



## SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/093/UPV

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 049 58 268  
**Jednající:** RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** IBAR s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95101  
**Sídlo:** Ve žlábku 2778/41a, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
**IČ:** 27086216  
**DIČ:** CZ27086216  
**Jednající:** Jaroslavem Miladinovičem, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel., email:** [REDAKCE]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

**tuto smlouvu o dílo:**

### II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínky dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

### III. PŘEDMĚT DÍLA:

**„Nezamyslova 12 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 13 a 16 vč. zřízení plynového etážového topení“**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2019/VZ063/JN „**Nezamyslova 12 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 13 a 16 vč. zřízení plynového etážového topení**“ včetně všech jejich příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
  - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
  - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
  - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
  - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
  - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

#### IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
3. Ukončení prací: **max. do 4 měsíců zahájení prací.**
4. Předání a převzetí díla: dle čl. X odst. 5,6 této smlouvy.
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 4. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.



## V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Nezamyslova 12 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 13 a 16 vč. zřízení plynového etážového topení	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
<b>Byt č. 13</b>			
Stavební úpravy volné bytové jednotky – OPRAVA	622 577,16	93 386,57	715 963,73
Zřízení nového plynového etážového topení - INVESTICE	229 208,79	34 381,32	263 590,11
Celková cena byt č. 13	851 785,95	127 767,89	979 553,84
<b>Byt č. 16</b>			
Stavební úpravy volné bytové jednotky – OPRAVA	619 241,85	92 886,28	712 128,13
Zřízení nového plynového etážového topení - INVESTICE	229 208,79	34 381,32	263 590,11
Celková cena byt č. 16	848 450,64	127 267,60	975 718,24
Celková cena – OPRAVA	1 241 819,01	186 272,85	1 428 091,86
Celková cena - INVESTICE	458 417,58	68 762,64	527 180,22
<b>Celková cena</b>	<b>1 700 236,59</b>	<b>255 035,49</b>	<b>1 955 272,08</b>

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět víceprací, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyšší cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatel, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponížší o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu



výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.

7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice.**
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.
5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu [REDAKCE] nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny. **Faktury za práce provedené v roce 2019 musí být objednateli doručeny do 10. 12. 2019, jinak nebudou proplaceny v roce 2019.**
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.



9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

## **VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
  - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

## **VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen



udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, náradí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.
13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

## **IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcí.



5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělků té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

## **X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
  - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku



- objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
  7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
  8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
  - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
  - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
  - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,
  - e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
  - f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
  - g) zmaření účelu smlouvy,
  - h) porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
  - i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
  - j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého



zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušeni prací, vznikajícího zastavením prací.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
  - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
  - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.
6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

## **XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDAKCE] a [REDAKCE] případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDAKCE]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  1. Oceněný výkaz výměr
  2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
  3. Vzor změnového listu

V Praze dne 21.10.19.....

Za objednatele:



RNDr. Milan Svítek  
předseda představenstva

Za zhotovitele:

IBAR s.r.o.  
Ve Žlábkách, Praha 9  
IČ 15216  
DIČ CZ15216 ©

IBAR s.r.o.  
Jaroslav [redacted] íc  
jednatel společnosti



Příloha č. 1

Rekapitulace zakázky

**Konečný příjemce:**

byť číslo 13 a 16  
Nezamyslova 12  
120 00 Praha 2

**Odběratel:**

Správa nemovitostí Praha 2, a.s IČ: 04958268  
Sokolská 1869/18  
120 00 Praha 2  
DIČ: CZ04958268

**Zpracoval:**

IBAR s.r.o.  
Ve žlábku 2778/41a Praha 9, IČO 27086216

specifikace položky

celkem

byť číslo 13  
byť číslo 16

851 785,95 Kč  
848 450,64 Kč

**Celkem bez DPH 15%**

**1 700 237 Kč**

V Praze dne 30.9.2019

Ve žlábku  
Praha 9  
DIČ: CZ04958268



Rozpočet - oprava volného bytu číslo 13 - krycí list

specifikace položky

celkem

stavební a elektro část

622 577,16 Kč

investice - topení etážové

229 208,79 Kč

**Celkem bez DPH 15%**

**851 786 Kč**



Rozpočet - oprava volného bytu číslo 13 - stavební a elektro práce

specifikace položky	m.j.	objem	Kč/m.j.	celkem
<b>demontáže, bourání, odvoz, úklid</b>				
rozebrání nášlapných vrstev	m2	29,70	125,00	3 712,50 Kč
vybourání vany, dímt umyvadla a wc včetně baterií, odpojení a zasklepení	kpl	1,00	4652,00	4 652,00 Kč
demontáž dveří a obložek pokoj, pokoj, koupelna, wc včetně zakrytování	ks	4,00	1820,00	7 280,00 Kč
střížení lina včetně soklu	m2	9,10	188,00	1 710,80 Kč
škrábání stěn a stropů malba a štuk	m2	224,70	52,00	11 684,40 Kč
výsekání drážek pro elektro	mb	78,20	80,00	6 256,00 Kč
výsekání drážek pro zti	mb	29,30	150,00	4 395,00 Kč
otlučení obkladů a dlažeb	m2	33,40	185,00	6 179,00 Kč
zakrývání oken	kpl	1,00	2750,00	2 750,00 Kč
snešení odpadu a suti do kontejneru /dodávky/	kpl	1,00	5250,00	5 250,00 Kč
odvoz, likvidace a uložení na skládce - suť	kont	2,00	4300,00	8 600,00 Kč
odvoz, likvidace a uložení na skládce - odpad	kont	1,00	5900,00	5 900,00 Kč
				<b>68 369,70 Kč</b>
<b>elektro práce</b>				
cyky 3Cx1,5	mb	215,00	55,00	11 825,00 Kč
cyky 3Cx2,5	mb	275,00	60,00	16 500,00 Kč
cyky 5Cx2,5	mb	30,00	70,00	2 100,00 Kč
CY 4	mb	30,00	30,00	900,00 Kč
koax	mb	50,00	30,00	1 500,00 Kč
utp 5e	mb	50,00	30,00	1 500,00 Kč
trubka ohebná	mb	100,00	38,00	3 800,00 Kč
krabice KO68	ks	21,00	30,00	630,00 Kč
krabice KR 68	ks	10,00	68,00	680,00 Kč
KO 125	ks	1,00	320,00	320,00 Kč
sádra	ks	1,00	400,00	400,00 Kč
svorky wago	kpl	1,00	200,00	200,00 Kč
svorky AB + Cu pásek	ks	4,00	100,00	400,00 Kč
zásuvka swing	ks	15,00	190,00	2 850,00 Kč
vypínač swing	ks	8,00	190,00	1 520,00 Kč
zásuvka tv	ks	1,00	360,00	360,00 Kč
zásuvka data	ks	1,00	360,00	360,00 Kč
sporákový vývod	ks	1,00	210,00	210,00 Kč

rozvodnice bytová kompletně vybavená jističi, chráničem	kpl	1,00	12300,00	12 300,00 Kč
zvonek	ks	1,00	920,00	920,00 Kč
revize	kpl	1,00	1850,00	1 850,00 Kč
přípomocné a jinak nespécifikované práce	kpl	1,00	3200,00	3 200,00 Kč
pomocný materiál	kpl	1,00	2600,00	2 600,00 Kč
osazení objímek se žárovkou	ks	8,00	100,00	800,00 Kč
demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,00	3500,00	3 500,00 Kč
zřízení stavební zásuvky	kpl	1,00	1200,00	1 200,00 Kč
přívodní kabel do bytu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče	kpl	1,00	6300,00	6 300,00 Kč
				<b>78 725,00 Kč</b>
<b>zdravotechnika</b>				
umyvadlo komplet se sifonem, baterií, montáž	ks	1,00	2950,00	2 950,00 Kč
sprchový kout komplet Ravak 90/90 čtvrtkruh	ks	1,00	18000,00	18 000,00 Kč
wc kombi, připojení, montáž	ks	1,00	6200,00	6 200,00 Kč
nové hrubé rozvody ppr pro koupelnu, wc a kuchyň novou	kpl	1,00	18820,00	18 820,00 Kč
nové hrubé rozvody ht pro koupelnu, wc a kuchyň novou	kpl	1,00	14580,00	14 580,00 Kč
demontáž plynového potrubí původní	kpl	1,00	4000,00	4 000,00 Kč
vypuštění a napuštění systému topení, odzkoušení, odvědušnění	kpl	1,00	1500,00	1 500,00 Kč
kompletační materiál uzavírací armatury, šrouby, silikon	ks	1,00	3820,00	3 820,00 Kč
				<b>69 870,00 Kč</b>
<b>zednické práce</b>				
příprava podkladu pod obklad a dlažbu stěrkováním, nivelačním hmotou	m2	45,00	205,00	9 225,00 Kč
zapletování drážek po instalacích - elektro, voda, topení, kanalizace	kpl	1,00	18350,00	18 350,00 Kč
podezdívka sprchového koutu ytong	kpl	1,00	3030,00	3 030,00 Kč
stěrková hydroizolace stěn a podlah včetně koutové pásky a detailů	m2	11,00	1023,00	11 253,00 Kč
oprava hrubých jádrových omítek	m2	32,00	428,00	13 696,00 Kč
penetrace pod perlínku a štukové omítky	m2	449,40	26,00	11 684,40 Kč
dodávka a montáž rohových profilů hliníkových na rohy	mb	52,30	66,00	3 451,80 Kč
natažení stěn i stropů stěrkovým tmelem s vložením perlínky	m2	224,70	205,00	46 063,50 Kč
štukování stěn a penetrace	m2	224,70	183,00	41 120,10 Kč
montáž keramického obkladu a dlažby - lepidlo, spárovací pasta – do výšky zárubní	m2	39,00	820,00	31 980,00 Kč
dodávka obkladů a dlažby, materiál do 350Kč/m2	m2	45,00	350,00	15 750,00 Kč
lešení lehké kozové	m2	224,70	50,00	11 235,00 Kč
izolace proteklých a žlutých míst stěny i strop	m2	15,00	366,00	5 490,00 Kč
malba bílá 2x včetně penetrace 1x	m2	224,70	75,00	16 852,50 Kč
				<b>239 181,30 Kč</b>
<b>ostatní</b>				



dodávka a montáž plovoucí podlahy tl 8mm, včetně podložky	m2	29,70	819,00	24 324,30 Kč
nová lišta obvodová včetně dotmelení	mb	32,50	215,00	6 987,50 Kč
dodávka a montáž obložkových zárubní, dveřních křidel a kování včetně úpravy otvoru	kpl	4,00	6200,00	24 800,00 Kč
příprava podkladu pod lino desky/stěrka s vláknem	m2	9,10	625,00	5 687,50 Kč
dodávka a montáž lina na chodbu a do komory	m2	9,10	622,00	5 660,20 Kč
sokl plastový na lepidlo	mb	18,00	84,00	1 512,00 Kč
seřízení a promazání oken celý byt	kpl	1,00	2420,00	2 420,00 Kč
drobné opravy oken	ks	2,00	2620,00	5 240,00 Kč
dokládka parket v místě původních dveří	ks	2,00	3620,00	7 240,00 Kč
broušení, nátěr, přesklení stávajících oken do světlíku a na chodbu	ks	2,00	2210,00	4 420,00 Kč
broušení, nátěr, přesklení stávajících dveří a zárubní	ks	1,00	3520,00	3 520,00 Kč
přechodové lišty, revizní otvory	kpl	1,00	1200,00	1 200,00 Kč
oprava a nátěr vstupních dveří a zárubní	kpl	1,00	5230,00	5 230,00 Kč
				<b>98 241,50 Kč</b>
mezisoučet				<b>554 387,50 Kč</b>
doprava, manipulace	%	5,00	554387,50	<b>27 719,38 Kč</b>
zařízení staveniště	%	2,30	554387,50	<b>12 750,91 Kč</b>
ostatní výivy způsobené provozem investora	%	3,80	554387,50	<b>21 066,73 Kč</b>
provozní výivy	%	1,20	554387,50	<b>6 652,65 Kč</b>
				<b>622 577 Kč</b>

Rozpočet - oprava volného bytu číslo 13 - topení

specifikace položky	m.j.	objem	Kč/m.j.	celkem
<b>topení, plyn</b>				
cu trubka 15	mb	15,00	135,00	2 025,00 Kč
cu trubka 18	mb	15,00	168,00	2 520,00 Kč
cu trubka 22	mb	10,00	211,00	2 110,00 Kč
cu koleno 15	ks	12,00	90,00	1 080,00 Kč
cu koleno 18	ks	12,00	100,00	1 200,00 Kč
cu koleno 22	ks	18,00	145,00	2 610,00 Kč
cu hrdlo 15	ks	4,00	90,00	360,00 Kč
cu hrdlo 18	ks	4,00	115,00	460,00 Kč
cu hrdlo 22	ks	4,00	132,00	528,00 Kč
cu přechody	ks	14,00	155,00	2 170,00 Kč
cu t kus	ks	6,00	255,00	1 530,00 Kč
cu redukce	ks	4,00	90,00	360,00 Kč
automatický odvodšňovací ventil	ks	2,00	182,00	364,00 Kč
termostatický ventil	ks	4,00	450,00	1 800,00 Kč
termostatická hlavice	ks	4,00	500,00	2 000,00 Kč
uzavírací šroubení	ks	4,00	485,00	1 940,00 Kč
topná zkouška	ks	1,00	900,00	900,00 Kč
radik klasik 33-600-1100	ks	1,00	5600,00	5 600,00 Kč
radik klasik 11-500-500	ks	1,00	2000,00	2 000,00 Kč
radik linear klasik 1500-600	ks	1,00	2450,00	2 450,00 Kč
radik klasik 22-600-2000	ks	1,00	6750,00	6 750,00 Kč
montáž těles	ks	4,00	3500,00	14 000,00 Kč
montáž potrubí	mb	40,00	700,00	28 000,00 Kč
izolace potrubí	mb	40,00	45,00	1 800,00 Kč
kompletace	kpl	4,00	1420,00	5 680,00 Kč
upevnění potrubí	kpl	1,00	4100,00	4 100,00 Kč
ariston kotel	ks	1,00	24560,00	24 560,00 Kč
termostat	ks	1,00	3320,00	3 320,00 Kč
uvedení do provozu	kpl	1,00	3100,00	3 100,00 Kč
montáž termostatu	kpl	1,00	1500,00	1 500,00 Kč
filtr	ks	2,00	620,00	1 240,00 Kč



cu přechody pod kotel	ks	8,00	165,00	1 320,00 Kč
vlnovec	m	2,00	378,00	756,00 Kč
matice vlnovec	ks	10,00	80,00	800,00 Kč
tesnění	ks	10,00	16,00	160,00 Kč
vsuvka pokorný	ks	10,00	100,00	1 000,00 Kč
kulový kohout	ks	4,00	196,00	784,00 Kč
topenářské šroubení	ks	2,00	144,00	288,00 Kč
montáž kotle	ks	1,00	3860,00	3 860,00 Kč
připojení kotle	ks	1,00	7230,00	7 230,00 Kč
tvárovky pod kotel	kpl	1,00	3225,00	3 225,00 Kč
montáž plynovodu	mb	20,00	568,00	11 360,00 Kč
tvárovky na plynovod	kpl	1,00	2480,00	2 480,00 Kč
kulový kohout plyn	ks	2,00	313,00	626,00 Kč
objímky	ks	7,00	45,00	315,00 Kč
revize plyn	kpl	1,00	2200,00	2 200,00 Kč
plynová hadice	ks	1,00	1000,00	1 000,00 Kč
mosaz tvárovky	kpl	1,00	1245,00	1 245,00 Kč
upevnění plynovodů	kpl	1,00	1458,00	1 458,00 Kč
méně odborné práce	kpl	1,00	1820,00	1 820,00 Kč
cu trubka 22	mb	20,00	211,00	4 220,00 Kč
bourací a sekací práce, průrazy pro topení, plyn, komín	kpl	1,00	3100,00	3 100,00 Kč
snežení odpadu a suti do kontejneru /dodávky/	kpl	1,00	1000,00	1 000,00 Kč
odvoz, likvidace a uložení na skládce - sut'	kont	1,00	1200,00	1 200,00 Kč
komínické práce a dodávky	kpl	1,00	24600,00	24 600,00 Kč
<b>mezisoučet</b>				<b>204 104,00 Kč</b>
doprava, manipulace	%	5,00	204104,00	10 205,20 Kč
zařízení staveniště	%	2,30	204104,00	4 694,39 Kč
ostatní vlivy způsobené provozem investora	%	3,80	204104,00	7 755,95 Kč
provozní vlivy	%	1,20	204104,00	2 449,25 Kč
<b>Celkem bez DPH 15%</b>				<b>229 209 Kč</b>

Rozpočet - oprava volného bytu číslo 16 - krycí list

specifikace položky

celkem

stavební a elektro část  
investice - topení etážové

619 241,85 Kč  
229 208,79 Kč

**Celkem bez DPH 15%**

**848 451 Kč**

Rozpočet - oprava volného bytu číslo 16 - stavební a elektro práce

specifikace položky	m.j.	objem	Kč/m.j.	celkem
<b>demontáže, bourání, odvoz, úklid</b>				
parkety zakryvání proti poničení	m2	29,70	125,00	3 712,50 Kč
vybourání vany, dímt umyvadla a wc včetně baterií, odpojení a zaslepení	kpl	1,00	4652,00	4 652,00 Kč
demontáž dveří a obložek pokoj, pokoj, koupelna, wc včetně zakrytování	ks	4,00	1820,00	7 280,00 Kč
strážení lina včetně soklu	m2	9,10	188,00	1 710,80 Kč
škrábání stěn a stropů malba a štuk	m2	224,70	52,00	11 684,40 Kč
vysekání drážek pro elektro	mb	78,20	80,00	6 256,00 Kč
vysekání drážek pro zti	mb	29,30	150,00	4 395,00 Kč
otlučení obkladů a dlažeb	m2	33,40	185,00	6 179,00 Kč
zakryvání oken	kpl	1,00	2750,00	2 750,00 Kč
snešení odpadu a suti do kontejneru /dodávky/	kpl	1,00	5250,00	5 250,00 Kč
odvoz, likvidace a uložení na skládce - suť	kont	2,00	4300,00	8 600,00 Kč
odvoz, likvidace a uložení na skládce - odpad	kont	1,00	5900,00	5 900,00 Kč
				<b>68 369,70 Kč</b>
<b>elektro práce</b>				
cyky 3Cx1,5	mb	215,00	55,00	11 825,00 Kč
cyky 3Cx2,5	mb	275,00	60,00	16 500,00 Kč
cyky 5Cx2,5	mb	30,00	70,00	2 100,00 Kč
CY 4	mb	30,00	30,00	900,00 Kč
koax	mb	50,00	30,00	1 500,00 Kč
uřp 5e	mb	50,00	30,00	1 500,00 Kč
trubka ohebná	mb	100,00	38,00	3 800,00 Kč
krabice KO68	ks	21,00	30,00	630,00 Kč
krabice KR 68	ks	10,00	68,00	680,00 Kč
KO 125	ks	1,00	320,00	320,00 Kč
sádra	ks	1,00	400,00	400,00 Kč
svorky wago	kpl	1,00	200,00	200,00 Kč
svorky AB + Cu pásek	ks	4,00	100,00	400,00 Kč
zásuvka swing	ks	15,00	190,00	2 850,00 Kč
vypínač swing	ks	8,00	190,00	1 520,00 Kč
zásuvka tv	ks	1,00	360,00	360,00 Kč
zásuvka data	ks	1,00	360,00	360,00 Kč
sporákový vývod	ks	1,00	210,00	210,00 Kč



rozvodnice bytová kompletně vybavená jističi, chráničem	kpl	1,00	12300,00	12 300,00 Kč
zvonek	ks	1,00	920,00	920,00 Kč
revize	kpl	1,00	1850,00	1 850,00 Kč
přípomocné a jinak nespecifikované práce	kpl	1,00	3200,00	3 200,00 Kč
pomocný materiál	kpl	1,00	2600,00	2 600,00 Kč
osazení objímek se žárovkou	ks	8,00	100,00	800,00 Kč
demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,00	3500,00	3 500,00 Kč
zřízení stavební zásuvky	kpl	1,00	1200,00	1 200,00 Kč
přívodní kabel do bytu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče	kpl	1,00	6300,00	6 300,00 Kč
				<b>78 725,00 Kč</b>
<b>zdravotechnika</b>				
umyvadlo komplet se sifonem, baterií, montáž	ks	1,00	2950,00	2 950,00 Kč
sprchový kout komplet Ravak 90/90 čtvrtkruh	ks	1,00	18000,00	18 000,00 Kč
wc kombi, připojení, montáž	ks	1,00	6200,00	6 200,00 Kč
nové hrubé rozvody ppr pro koupelnu, wc a kuchyň novou	kpl	1,00	18820,00	18 820,00 Kč
nové hrubé rozvody ht pro koupelnu, wc a kuchyň novou	kpl	1,00	14580,00	14 580,00 Kč
demontáž plynového potrubí původní	kpl	1,00	4000,00	4 000,00 Kč
vypuštění a napuštění systému topení, odzkoušení, odvzdušnění	kpl	1,00	1500,00	1 500,00 Kč
kompletační materiál uzavírací armatury, šrouby, silikon	ks	1,00	3820,00	3 820,00 Kč
				<b>69 870,00 Kč</b>
<b>zednické práce</b>				
příprava podkladu pod obklad a dlažbu stěrkováním, nivelační hmotou	m2	45,00	205,00	9 225,00 Kč
zapletování drážek po instalacích - elektro, voda, topení, kanalizace	kpl	1,00	18350,00	18 350,00 Kč
podezdívka sprchového koutu ytong	kpl	1,00	3030,00	3 030,00 Kč
stěrková hydroizolace stěn a podlah včetně koutové pásky a detailů	m2	11,00	1023,00	11 253,00 Kč
oprava hrubých jádrových omítek	m2	32,00	428,00	13 696,00 Kč
penetrace pod perlinku a štukové omítky	m2	449,40	26,00	11 684,40 Kč
dodávka a montáž rohových profilů hliníkových na rohy	mb	52,30	66,00	3 451,80 Kč
natažení stěn i stropů stěrkovým tmelem s vložením perlinky	m2	224,70	205,00	46 063,50 Kč
štukování stěn a penetrace	m2	224,70	183,00	41 120,10 Kč
montáž keramického obkladu a dlažby - lepidlo, spárovací pasta – do výšky zárubní	m2	39,00	820,00	31 980,00 Kč
dodávka obkladů a dlažby, materiál do 350Kč/m2	m2	45,00	350,00	15 750,00 Kč
lešení lehké kozové	m2	224,70	50,00	11 235,00 Kč
izolace proteklých a žlutých míst stěny i strop	m2	15,00	366,00	5 490,00 Kč
malba bílá 2x včetně penetrace 1x	m2	224,70	75,00	16 852,50 Kč
				<b>239 181,30 Kč</b>
<b>ostatní</b>				

renovace parket, případná oprava nebo překládka, broušení tmelení 3x lakování	m2	29,70	719,00	21 354,30 Kč
nová lišta obvodová včetně dotmelení	mb	32,50	215,00	6 987,50 Kč
dodávka a montáž obložkových zárubní, dveřních křídel a kování včetně úpravy otvoru	kpl	4,00	6200,00	24 800,00 Kč
příprava podkladu pod lino desky/stěrka s vláknem	m2	9,10	625,00	5 687,50 Kč
dodávka a montáž lina na chodbu a do komory	m2	9,10	622,00	5 660,20 Kč
sokl plastový na lepidlo	mb	18,00	84,00	1 512,00 Kč
seřízení a promazání oken celý byt	kpl	1,00	2420,00	2 420,00 Kč
drobné opravy oken	ks	2,00	2620,00	5 240,00 Kč
dokládka parket v místě původních dveří	ks	2,00	3620,00	7 240,00 Kč
broušení, nátěr, přesklení stávajících oken do světlíku a na chodbu	ks	2,00	2210,00	4 420,00 Kč
broušení, nátěr, přesklení stávajících dveří a zárubní	ks	1,00	3520,00	3 520,00 Kč
přechodové lišty, revizní otvory	kpl	1,00	1200,00	1 200,00 Kč
oprava a nátěr vstupních dveří a zárubní	kpl	1,00	5230,00	5 230,00 Kč
				<b>95 271,50 Kč</b>
mezisoučet				<b>551 417,50 Kč</b>
doprava, manipulace	%	5,00	551417,50	<b>27 570,88 Kč</b>
zařízení staveniště	%	2,30	551417,50	<b>12 682,60 Kč</b>
ostatní vlivy způsobené provozem investora	%	3,80	551417,50	<b>20 953,87 Kč</b>
provozní vlivy	%	1,20	551417,50	<b>6 617,01 Kč</b>
				<b>619 242 Kč</b>

Rozpočet - oprava volného bytu číslo 16 - topení

specifikace položky	m.j.	objem	Kč/m.j.	celkem
<b>topení, plyn</b>				
cu trubka 15	mb	15,00	135,00	2 025,00 Kč
cu trubka 18	mb	15,00	168,00	2 520,00 Kč
cu trubka 22	mb	10,00	211,00	2 110,00 Kč
cu koleno 15	ks	12,00	90,00	1 080,00 Kč
cu koleno 18	ks	12,00	100,00	1 200,00 Kč
cu koleno 22	ks	18,00	145,00	2 610,00 Kč
cu hrdlo 15	ks	4,00	90,00	360,00 Kč
cu hrdlo 18	ks	4,00	115,00	460,00 Kč
cu hrdlo 22	ks	4,00	132,00	528,00 Kč
cu přechody	ks	14,00	155,00	2 170,00 Kč
cu t kus	ks	6,00	255,00	1 530,00 Kč
cu redukce	ks	4,00	90,00	360,00 Kč
automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,00	182,00	364,00 Kč
termostatický ventil	ks	4,00	450,00	1 800,00 Kč
termostatická hlavice	ks	4,00	500,00	2 000,00 Kč
uzavírací šroubení	ks	4,00	485,00	1 940,00 Kč
topná zkouška	ks	1,00	900,00	900,00 Kč
radik klasik 33-600-1100	ks	1,00	5600,00	5 600,00 Kč
radik klasik 11-500-500	ks	1,00	2000,00	2 000,00 Kč
radik linear klasik 1500-600	ks	1,00	2450,00	2 450,00 Kč
radik klasik 22-600-2000	ks	1,00	6750,00	6 750,00 Kč
montáž těles	ks	4,00	3500,00	14 000,00 Kč
montáž potrubí	mb	40,00	700,00	28 000,00 Kč
izolace potrubí	mb	40,00	45,00	1 800,00 Kč
kompletace	kpl	4,00	1420,00	5 680,00 Kč
upevnění potrubí	kpl	1,00	4100,00	4 100,00 Kč
ariston kotel	ks	1,00	24560,00	24 560,00 Kč
termostat	ks	1,00	3320,00	3 320,00 Kč
uvedení do provozu	kpl	1,00	3100,00	3 100,00 Kč
montáž termostatu	kpl	1,00	1500,00	1 500,00 Kč
filtr	ks	2,00	620,00	1 240,00 Kč



cu přechody pod kotel	ks	8,00	165,00	1 320,00 Kč
vinovec	m	2,00	378,00	756,00 Kč
matice vinovec	ks	10,00	80,00	800,00 Kč
tesnění	ks	10,00	16,00	160,00 Kč
vsuvka pokorný	ks	10,00	100,00	1 000,00 Kč
kulový kohout	ks	4,00	196,00	784,00 Kč
topenářské šroubení	ks	2,00	144,00	288,00 Kč
montáž kotle	ks	1,00	3860,00	3 860,00 Kč
připojení kotle	ks	1,00	7230,00	7 230,00 Kč
tvárovky pod kotel	kpl	1,00	3225,00	3 225,00 Kč
montáž plynovodu	mb	20,00	568,00	11 360,00 Kč
tvárovky na plynovod	kpl	1,00	2480,00	2 480,00 Kč
kulový kohout plyn	ks	2,00	313,00	626,00 Kč
objímky	ks	7,00	45,00	315,00 Kč
revize plyn	kpl	1,00	2200,00	2 200,00 Kč
plynová hadice	ks	1,00	1000,00	1 000,00 Kč
mosaz tvárovky	kpl	1,00	1245,00	1 245,00 Kč
upevnění plynovodů	kpl	1,00	1458,00	1 458,00 Kč
méně odborné práce	kpl	1,00	1820,00	1 820,00 Kč
cu trubka 22	mb	20,00	211,00	4 220,00 Kč
bourací a sekací práce, průrazy pro topení, plyn, komín	kpl	1,00	3100,00	3 100,00 Kč
snežení odpadu a suti do kontejneru /dodávky/	kpl	1,00	1000,00	1 000,00 Kč
odvoz, likvidace a uložení na skládce - sut'	kont	1,00	1200,00	1 200,00 Kč
kominické práce a dodávky	kpl	1,00	24600,00	24 600,00 Kč
<b>mezisoučet</b>				<b>204 104,00 Kč</b>
doprava, manipulace	%	5,00	204104,00	10 205,20 Kč
zařízení staveniště	%	2,30	204104,00	4 694,39 Kč
ostatní vlivy způsobené provozem investora	%	3,80	204104,00	7 755,95 Kč
provozní vlivy	%	1,20	204104,00	2 449,25 Kč
<b>Celkem bez DPH 15%</b>				<b>229 209 Kč</b>

## Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		Dílčí*		Závěrečný*	
<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2			<b>Dodavatel/Zhotovitel:</b> zapsaná tel. IČ: DIČ:		
<input type="text" value="SOD č."/>					
<b>Předmět</b> (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)					
Popis předmětu		MJ	Cena za MJ	Cena celkem	
		kpl	1	0,00	
<b>Přehled fakturace</b>				<b>Cena celkem bez DPH</b>	
<b>Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem</b>			<b>Pozastávky</b>		
<b>Dílčí faktury</b>			DPH 15%		
faktura č. 1		0,00 Kč	DPH 21%		
faktura č. 2			<b>Cena celkem včetně DPH</b>		0,00 Kč
faktura č. 3			<b>- pozastávka</b>		0,00 Kč
faktura č. 4			<b>k úhradě celkem</b>		0,00 Kč
faktura č. 5					
faktura č. 6					
faktura č. 7					
faktura č. 8					
faktura č. 9					
faktura č. 10					
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto		0,00 Kč	0,00 Kč		
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)		<b>0,00 Kč</b>			
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků**					
bez závad					
Termín předání:		Termín předání dle SOD:		Vyklizení staveniště do:	
Sankce (kvalita, termín, atd.):					
<b>Předal:</b>			<b>TDI:</b>		
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby			Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby		
Praha dne			Praha dne		
Podpis:			Podpis:		
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.			<b>Převzal:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s.		
*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte			Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby		
			Praha dne		
			Podpis:		

<b>NÁZEV AKCE:</b>					
<b>Změnový list č.</b>			<b>Datum:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<b>Zpracoval:</b>			<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
<b>Důvod:</b> méněpráce vícepráce	<i>záměr objednatele</i>	<i>opomenutí v projektové dokumentaci</i>	<i>chyba zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné okolnosti</i>
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>Předkládá:</b>					
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>TDS:</b>	<b>Autorský dozor:</b>		<b>Objednatel:</b>		