



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy: 14238/SOPK/19
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha,

Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

TECH-MONT Helicopter company, s.r.o.

Sídlo: Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves

Zastoupený:

Bankovní spojení: Tatra banka, a.s., číslo účtu 2621380252/1100, IBAN:

SK8911000000002621380252, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 31715796

DIČ: CZ681770477

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem Košice I, oddíl: Sro, sp. zn. 43682/V.

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí: Management borovice kleče (*Pinus mugo* Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná
- Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).
- (dále jen „dílo“)
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Cena bez DPH: 10 497 000 Kč

DPH 21 %: 2 204 370 Kč

Cena včetně DPH: 12 701 370 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo**

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla v roce 2020, avšak cena za číslo opatření K201901 bude v roce 2020 vyplacena jen do výše 90%. 10% z ceny čísla opatření K201901 bude Zhotoviteli vyplaceno po dočištění a dořezání lokality v roce 2021 dle Přílohy č.1 (Podrobná specifikace opatření). Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 30.11. každého kalendářního roku) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu EIS „CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009143“ a Název projektu (akce) „Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník“.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 15.11. 2021.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3 Pokud zhotovitel dílo před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že toto dílo převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4 Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: 25.7. 2020. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínu pro provedení díla podle čl. 4.2 smlouvy a/nebo na prodloužení účinnosti smlouvy podle čl. 4.1, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět.
- 4.5 Místem plnění je Česká republika – NPR Praděd a PR Břidličná v k. ú. Karlov pod Pradědem, Rejhotice a Vernířovice u Sobotína. Místa plnění jednotlivých segmentů jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním díla.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1** O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že dílo bude v termínu pro jeho provedení dokončeno jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takové částečně provedené dílo a dokončení zbytku díla nepožadovat, resp. rozsah díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do předávacího protokolu vyhotoveného dle vzoru uvedeného v příloze č. 4.
- 7.4** Zhotovitel odpovídá i za skryté vady díla. Tyto vady musí objednatel zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do jednoho roku od převzetí díla.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.
- 10.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla.
- 10.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno

jinak.

- 11.3** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.4** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 11.5** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 11.6** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 11.7** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.8** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 – Mapový zakres
 - Příloha č. 4 - Vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 21-10-2019

Ve Spišské Nové Vsi dne 07.10.2019

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

jednatel
TECH-MONT Helicopter company s.r.o.



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo- Podrobný popis veřejné zakázky

část 1. Management borovice kleče (*Pinus mugo* Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná

Popis opatření:

Vyřezání (motorovou pilou), případně vystřihávání (pákovými nůžkami) celkem 4,287 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 9,1812 ha, odstranění veškeré hmoty ze všech lokalit a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

Porosty borovice kleče určené k vyřezání se nacházejí v celkem osmi segmentech. Ty se nacházejí na temeni Vysoké hole (v mapové příloze segmenty 19, 20, 21, 22, 23) a na Velkém Máji (segmenty 15 a 16) v NPR Praděd a v závěru Jeleního dolu (segment 11) v PR Břidličná.

Klečové keře budou pilou odřezávány (případně odstřihovány) v těsné blízkosti povrchu (maximálně do 5 ti cm nad povrchem), nejlépe přímo v jeho úrovni. Hmota bude při vyřezávání průběžně odebírána a ručně ukládána na hromady (tzn., že u každého pracovníka s motorovou pilou musí být alespoň jeden další pracovník pro odebírání vyřezaných větví a jejich ukládání na hromady), z nichž bude následně připravována na transport. Veškerá hmota kleče bude po vyřezání ze všech dílčích lokalit vyklizena.

Pracovníci zhotovitele budou na jednotlivé lokality docházet pěšky (docházková vzdálenost Ovčárna – Vysoká hole 2 km, 160 m převýšení, Ovčárna – Velký Máj 4,5 km, resp. rozc. u Fr. myslivny – Velký Máj 1,5 km, převýšení 200 m), pouze úvodní vyvezení pracovních nástrojů (s možností jejich uložení na terénní stanici na Vysoké hoši) a následně cca 1x za 4-5 dní vyvezení pohonných hmot bude možné terénním vozem.

Předpokládaný objem vyřezané kleče (dle studie Maděra 2011) činí přibližně 2000 m³ hmoty (1911,02 m³ v roce 2010) o hmotnosti cca 850 tun (803 t v r. 2010). Segmenty jsou v terénu dobře patrné a výrazně odlišené od okolního prostředí, kde borovice kleč neroste, pouze v případě jižního okraje segmentu č. 19, kde je přímá návaznost na další porost borovice kleče, bude ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., v terénu viditelně vyznačena před zahájením prací hranice segmentu 19 dřevěnými kolíky a reflexním sprejem a okrajové lomové body tohoto segmentu budou zaměřeny s pomocí přístroje GPS.

Vzhledem ke značnému objemu hmoty kleče, obtížné dostupnosti jednotlivých lokalit pro běžnou techniku potřebnou pro odvoz hmoty a také z důvodu maximální eliminace zátěže území, se předpokládá vrtulníkové přiblížení veškeré vyřezané hmoty kleče. To proběhne ještě v témže roce na nejbližší vhodnou lokalitu (parkoviště u lyžařského areálu Pawlin v Karlově, nadm. výška 710 m – 5,6 km z Vysoké hole, převýšení 750 m, 6 km z Velkého Máje, převýšení 670 m, vlastníkem je obec Malá Morávka). V souladu se souhlasem obce Malá Morávka, budou práce na mezideponii probíhat pouze v pracovních dnech. Veškerá hmota musí být vyklizena do 30.11.2020.

Následná likvidace hmoty či její využití v souladu s platnou legislativou proběhne v režii dodavatele prací, předpokládá se štěpkování na místě a odvoz hmoty do teplárny v Krnově (40 km), která je zaměřena na spalování biomasy.

Při vyřezávání kleče a manipulaci s vyřezanou hmotou bude postupováno tak, aby nedošlo ke škodám na současné vegetaci, půdním povrchu a poškození vtroušených jedinců smrku a případně jeřábu. Při předání pracoviště a zahájení akce bude přítomen pracovník AOPK ČR, Správy CHKO Jeseníky a Lesů ČR, s. p. a následně budou probíhající práce pravidelně, nejméně v týdenních intervalech kontrolovány. Na místě bude trvale přítomen proškolený zástupce dodavatele. V případě zjištění poškozování dochovaného stavu přírodního prostředí nebo jeho ohrožení, budou práce ihned přerušeny, případně zcela zastaveny, do doby nalezení jiného řešení s nízkým rizikem poškození dotčených biotopů.



V roce 2021 proběhne v průběhu měsíce září a října kontrola a případné dořezání pahýlů, seříznutí pařezů na úroveň terénu a dočištění lokality. Hmota vyřezaná v rámci této fáze bude odvezena mimo NPR Praděd a pozemky Lesů ČR, s. p. pouze z lokality Vysoká hole (segmenty 19 až 23), v případě segmentů 11, 15 a 16 bude hmota vyřezaná v rámci této etapy realizace ponechána na místě a uložena po dohodě s vlastníkem pozemků (Lesy ČR, s. p.) na vhodných místech určených AOPK ČR ve vzdálenosti do 200 m od okraje jednotlivých segmentů.

V rámci realizace prací je zapotřebí počítat vzhledem k jejich provádění ve vrcholových partiích Jeseníků, značně proměnlivému a často nepříznivému počasí s možnými prostoji v práci a tedy i nižší efektivitou a celkově i při zohlednění docházkové vzdálenosti s vyššími relativními náklady než u jiných akcí tohoto typu.

Podrobný popis opatření dle jednotlivých lokalit:

Vysoká hole (segmenty 19, 20, 21, 22 a 23)

lokalizace: okolí vrcholu Vysoké hole (1464 m), p. č. 633 v k. ú. Karlov pod Pradědem

celková plocha segmentů: 6,1101 ha

redukovaná plocha kleče: 2,8802 ha

popis opatření: Vyřezání (motorovou pilou), případně vystřihání (pákovými nůžkami) celkem 2,8802 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 6,1101 ha, odstranění veškeré hmoty z lokality a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

termín: Vyřezání, zpracování a transport hmoty proběhne v roce 2020 (kontrola a dořezání 2021) v období mezi 25. 7. (po ukončení hnízdního období) a 15. 11., s výjimkou období říje jelení zvěře (tj. 8. 9.–15. 10.), transport hmoty proběhne mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře.

Velký Máj (segmenty 15 a 16)

lokalizace: vrcholová plošina Velkého Máje (1386 m), pozemek p. č. 1509/1 v k. ú. Rejhotice

celková plocha segmentů: 2,2327 ha

redukovaná plocha kleče: 1,1561 ha

popis opatření: Vyřezání (motorovou pilou), případně vystřihání (pákovými nůžkami) celkem 2,8802 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 6,1101 ha, odstranění veškeré hmoty z lokality a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

termín: Vyřezání, zpracování a transport hmoty proběhne v roce 2020 (kontrola a dořezání 2021) v období mezi 25. 7. (po ukončení hnízdního období) a 15. 11., s výjimkou období říje jelení zvěře (tj. 8. 9.–15. 10.), transport hmoty proběhne mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře.

Jelení důl (segment 11)

celková plocha segmentu: 0,8384 ha


redukovaná plocha kleče: 0,2507 ha


lokalizace: závěr Jeleního dolu, pozemky p. č. 1509/17, 1511 v k. ú. Rejhotice a p. č. 2351 v k. ú. Vernířovice u Sobotína

popis opatření: Vyřezání (motorovou pilou), případně vystřihání (pákovými nůžkami) celkem 0,2507 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývajících celkovou plochu 0,8384 ha, odstranění veškeré hmoty z lokality a její likvidace nebo využití v souladu s platnou legislativou.

termín: Vyřezání, zpracování a transport hmoty proběhne v roce 2020 (kontrola a dořezání 2021) v období mezi 25. 7. (po ukončení hnízdního období) a 15. 11., s výjimkou období říje jelení zvěře (tj. 8. 9.–15. 10.), transport hmoty proběhne mimo období prázdnin, víkendů a říje jelení zvěře.


název opatření	typ opatření	jednotka	počet jednotek	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	cena za jednotku (bez DPH)	cena za jednotku (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
K201901	výřez kleče včetně manipulace	m2	42870	ruční výřezání (vystřihání) keřů kleče, průběžné odebrání a ruční ukládání hmoty na hromady (odebrání větví při výřezávání a sházení větví na hromady), v roce 2021 bude následně provedeno dočištění lokality	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	29,15792 Kč	35,28108 Kč	1 250 000 Kč	1 512 500 Kč
K201902	nakládka biomasy - příprava pro transport	hod	1200	nakládání biomasy na připravené závěsné vaky (plachty)	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	108,33333 Kč	131,08333 Kč	130 000 Kč	157 300 Kč
K201903	manipulace s hmotou na mezideponii	hod	500	maximální doba uložení na mezideponii je 7 dní	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	260,00000 Kč	314,60000 Kč	130 000 Kč	157 300 Kč
K201904	transport hmoty vrtulníkem	hod	135	předpoklad vrtulníku s minimální nosností 2 tuny	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	64 977,77778 Kč	78 623,11111 Kč	8 772 000 Kč	10 614 120 Kč
K201905	likvidace hmoty	m3	2000	předpokládá se, že náklady na likvidaci hmoty budou zčásti pokryty jejím využitím	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	80,00000 Kč	96,80000 Kč	160 000 Kč	193 600 Kč
K201906	cestovné	km	5000	lze upravit počet jednotek v závislosti na vzdálenostech předpokládaných zhotovitelem v souladu s podrobnou specifikací zakázky (Příloha č. 1)	25.VII. - 15. XI. 2020 (s výjimkou období říje jelení zvěře tj. 8. IX - 15. X.)	11,00000 Kč	13,31000 Kč	55 000 Kč	66 550 Kč
								10 497 000,00 Kč	12 701 370,00 Kč







příloha 3c: lokalizace plochy mezideponie vyřezané kleče





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„MANAGEMENT KLEČE (PINUS MUGO TURRA) V NPR PRADĚD A PR BŘIDLIČNÁ A
PODPORA MANAGEMENTOVÉHO PLÁNOVÁNÍ A DRUHOVÉ ROZMANITOSTI LESNÍCH
EKOSYSTÉMŮ V NPR KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK”, ČÍSLO PROJEKTU EIS:
[CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009143]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přijímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:
- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přijímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.
Důvod nepřevzetí díla:
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení díla.

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

PMADVISORY
PROFESSIONAL CONSULTING

Public Market Advisory s.r.o.

Úpově 906/1 | 602 00 Brno | IČO: 023 22 021

zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8099