
Příloha č.2 zadóvącí dokumentace

SMLoUVA o DĺLo

číslo objednatele:
čĺslo Zhotovitele

Lapol - kuchyně

SmIuvnĺ strany

objednatel: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních sIuŽeb

Sídlem: Villaniho 2130,256 01 Benešov
Zastoupený: Mgr. Janou Prokešovou, ředitelkou

lČo: 71229116
Telefon:

E-mail:

Bankovní spojenĺ: číslo účtu:328 385 389/0800

na straně jedné, dále také jako ,,objednatel"
a

Zhotovitel: ltera Business s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha2
zapsaný v obchodním Ęstříku vedená u Městského soudu v Praze soudem v oddíle C
vloŽka 258833
Zastoupený Markétou Kovaříčkovou
ICO: 05137021
DIC: CZ 05137021
Bankovní spojenĺ: Ceská spořitelna číslo účtu 47 57021389/0800

na straně druhé, dále také jako ,,Zhotovitel"

uzavirĄí podle přĺslušných ustanovení občanského zákonĺku
tuto smlouvu o dílo:
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c!ánek l.

Předmět smlouvy

l.l. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby s názvem ,,Lapol _ kuchyněo,,
spočívající v zabudování tzv. ,,lapolu", tzn. lapače/odlučovače tuků, a to na
výstupu provozu kuchyně, spolu s vybudováním nové přístupové cesty
k odlučovaci tuků za účelem provozně servisním, podle projektové dokumentace
vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost BELTON s.r.o., lČo: łgoz3435,
v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (poloŽkovém rozpočtu),
kteý tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovítele podané v
rámci zadávacího ŕízení na výběr zhotovitele předmětu díla.

1.2. Místem plnění díla je objekt Domova seniorů Benešov, poskytovatele sociálních
sluŽeb, na adrese Villaniho 2130, 256 01 Benešov, kat. uzemí Benešov, na
pozemcích parcelní čísla 1219 a 1230 (součástí tohoto pozemku je stavba č. p.
2130, v níŽ bude dílo téŽ realizováno), v rozsahu projektové dokumentace a podle
uvedenéh o výkazu výměr.

l'3. Zhotovitel se zavazĄe, Že provede dílo vrozsahu, způsobeffi, Vjakosti a za
podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpĺsy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců
materiálu a dodaných zařízení (viz článek Vltl. odst. 8.2. smlouvy).

l.ł. objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku l. smlouvy zaplatit
Zhotoviteli cenu za dí]o uvedenou v článku lll. smlouvy, a to způsobem a za
podmínek uvedených v této smlouvě.

l.s. Předmětem díla jsou rovněŽ všechny dále uvedené činnosti

před zahájením realizace díla provedení všech opatření organizačního
a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
průběŽná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn
neprodleně, v ostatních případech kaŽdý kalendářní měsíc);

náklady na případnou likvidaci havárĺe;
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zpracování plánu
BozP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
náklady na protipoŽární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
dodání materiálů a dílců v poŽadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
zhotovení práce podle technologických předpisů;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
zabezpeć,ení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
zabezpečení volného průjezdu pro jednotky lZS
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- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušenĺ nočního klidu;
- dodrŽování pořádku a čĺstoty s přihlédnutím k charakteru prováděného díla, na

svůj náklad odstraňovat odpady, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé čĺnností
Zhotovitele, a to v souladu s právními předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů; Zhotovitel je povinen na vyŽádání předloŽit objednateli
písemné doklady, jak bylo se vzniklým odpadem naloŽeno a kam byl tento
odvezen.

- dodrŽování bezpečnostních, hygienických a poŽárních předpisů na staveništĺ;
- zkoušky a měření, revize zaŕízení;
- na vyŽádání objednatele doloŽení technických listů k pouŽitým materĺálům
- vyzvání TDs a oprávněného zástupce objednatele ke kontrole jednotlivých

technologických kroků, zakývaných vrstev a konstrukcí, a to nejméně
3 pracovních dnů před jejich zakrytím

1.6. Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat tak, aby realizace díla omezila
provoz objednatele co nejméně, neboť dílo bude prováděno za plného provozu
Objednatele.

l.7. Zhotovitel je povĺnen zabezpečit provádění díla tak, aby pŕirealizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných
prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak
zajištěna přístupnost všech stavbou dotčených objektů, zejména pro integrovaný
záchranný systém a zajĺštění dopravní obsluŽnosti. Zhotovitelje povinen odstranit
na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které
by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, Že sije vědom této odpovědností'

1.8. Zhotovitel bere na vědomí, Že realizace dĺla je financována ze strany objednatele
prostřednictvím veĘných prostředků, kteými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje a rozpočtu objednatele.

l.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho
průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle
poŽadavků objednatele, s dĺgĺtálním vyznačením data pořízení. Tato
fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek l. odst. 1.4.
smlouvy). Pří vyúčtování každé části ceny díla Zhotovitel přlloží k příslušné faktuře
jen přiměřený počet fotografií zachycujících průběh zhotovení dané části díla.
V případě dílčích faktur tedy bude přiloŽena Zhotovitelem jen fotodokumentace,
která zachycuje fakturované poloŽky. V případě těch cástí a dodávek díla, které
budou v dalším postupu zakýé, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální
záznam) zachycující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je Zhotovitel
povinen pořídĺt rovněŽ při případném odstranění vad a nedodělků díla'
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1.10.Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel dále povinen:

- přebat objednateli v jednom vytištěném Vyhotovení a jednou v digitální podobě
při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záĺuky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací'

l .Ű.Záv aznost d okumentace :

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvnĺch dokumentů, jsou dokumenty
platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová

a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka
Zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem Lapol - kuchyně (dále jen ,,Veřejná
zakázka') _výkaz výměr, 5) nabídka Zhotovitele na Veřejnou zakázku - ostatnĺ,

6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.|Ż'Zhotovitel prohlašuje, Že vypracoval nabídku na dĺlo úplně a beze zbytku. Jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce, postupy a technologie, které jsou

potřebné k řádnému zhotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba

doplnit tuto smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie, nese

toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, Že jejich potřeba vznikla v důsledku

okolností, které objednatel jednající s náleŽitou odbornou péčí nemohl předvídat,

a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních

stavebních prací, můŽe objednatel postupem podle zákona č. 13412016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, V platném zněni, (dále jen ,,zzvz') uzavřít
dodatek k této smlouvě na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje

Zhotovitel.

1.l3.Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kteých Zhotovitel vzhledem ke své

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět' Provedení těchto prací však
v Žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

t.l4.Smluvní strany prohlašují, Že předmět plnění této smlouvy není plněním

nemoŽným a Že smlouvu uzavírají po pečlivém zváŽeni všech moŽných důsĺedků.

Glánek It.

Doba zhotovení díla

2.1.Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované včlánku l. odst' 1'1.

a1.3. smlouvy nejpozději do 30. 11.2019 a vsouladu sPříIohou č. 1_
Harmonogram plnění.

2.2' Smluvní strany ujednaly, Že k převzetí staveniště a vyhotovení protokolárního

předání a převzetí staveniště díla dojde do dvou pracovních dnů ode dne, ve
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kterém byla tato uzavřená smlouva zveřejněna V registru smluv. V přĺpadě, Že

Zhqtovitel nepřevezme od objednatele staveniště v termínu stanoveném dle

tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

3 % zcelkové ceny díla bez DPH a současně je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

2'3. Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen zapoćít provádění díla aŽ po

protokolárním předání a převzetí staveniště. V případě, Že Zhotovitel začne
provádět dílo, aniŽ by došĺo k řádnému předání a převzetĺ staveniště, nese

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich

cenu ani náklady takto vynaloŽené hradit'

2.4. Zhotovitel můŽe provést dílo i před sjednanou dobou zhotovení dĺla uvedenou

výše v článku ll. odst. 2.1. smlouvy.

2.5. objednatel připouští moŽnosti dohody o přiměřeném prodlouŽení doby plněnĺ,

zejména v těchto případech:
- dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na Žádost

objednatele, tyto budou mít vŽdy písemnou formu, přičemŽ takový postup musí

být souladný sZZVZ;

- zásah takzvané vyšší moci;

- zjistí-li Zhotovitel při prováděnĺ díla skryté překáŽky, týkající se místa, kde má

b1ýt dílo provedeno, a tyto překáŽky znemoŽňují provedení díla dohodnutým

způsobem.

2.6. Dohoda o změnách výše uvedených v odst. 2.5. tohoto článku musí být vŽdy

provedena písemně formou dodatku ke smlouvě.

2.7. Změna termínů plněnĺ dĺla je moŽná pouze v případě, Že taková změna nemá

charakter podstatné změny závazku ve smyslu s 222 zzvz.

Gláner ltl.
Cena za dílo

3.1.Cena za dilo dle článku l. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na

základě nabídkové ceny Zhotovitele vsouladu se záko4em 'ć,. 52611990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějšĺch předpisů, v celkové vysl ,r!i.?:.ł.{?.ľtrł.o"z DPH, a

to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem c.

235t2oo4 Sb', o dani z přidané ho^dnoty, v platném znění, dařl z přidané hodnoty

v sazbě 15 o/o, tedy DPH ve výši .6.{,.t2ŕcre .
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Celková cena za dílo včetn ě 15 % DPH ciní 'óT.,Í,'Z(G.'re

Nedĺlnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 2.
Celkové ceny poloŽek (ajejich kalkulací s oceněným mnoŽstvím či rozsahem dané
poloŽky stanovené jednotkové ceny daných poloŽek) uvedené v oceněném výkazu
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla' Jednotlívé poloŽky
oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují í práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejĺchŽ provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení
dané poloŽky oceněného výkazu výměr při odborné péči Zhotovitele nutno
předvídat a v odborných kruzích jsou povaŽovány za její součást. V ceně za dílo
jsou téŽ zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a
demontáŽ zařízení staveniště, příp. tischovy materiálu, poplatky, jakož i jiné
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a pro splnění povinností
Zhotovítele vyplývajících ztéto smlouvy. Smluvní strany ujednaly, Že oceněný
výkaz výměr je úplným rozpočtem ceny za dílo.

3'2. Zhotovĺtel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem
č,.2352004 sb., odani zpŕidané hodnoý, jestliŽe vdobě po uzavŕení této
smlouvy o dĺlo do doby provedení díla nabude účinnosti zákon, kteým bude výše
DPH v uvedeném zákoně změněna.

3'3. Cena za dílo je konečná, anijedna strana není oprávněna poŽadovat změnu ceny
díla proto, Že si dílo vyŽádalojiné úsilí nebo jiné náklady, neŽ bylo předpokládáno.
Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce.
Dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou být zadány pouze postupem
v souladu se zákonem č. 13412016 sb. (zzvz) a na základě písemného dodatku
k této smlouvě.

3.4. Cena díla bude sníŽena o práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci
nebudou objednatelem vyŽadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny.
objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. o takovém omezení musí být Zhotovitel
předem (tj před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
SníŽení ceny bude provedeno odečtením veškeých nákladů na provedení těch
částí díla, které objednatel písemně nařídil neprovádět. Náklady na méněpráce
budou odečteny zceny podle čl. lll. odst. 3.1' této smlouvy ve výši součtu rozdílu
veškeých odpovídajících poloŽekv oceněném výkazu výměr (Příloha č.2).

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před udělením takového
souhlasu s provedením změny díla oprotí prováděcí projektové dokumentaci musí
Zhotovitel písemně informovat zástupce objednatele Ve věcech smluvních
o rozsahu této změny (věcném i finančním). K této informaci bude přiloŽeno
stanovísko technického dozoru stavby (TDS) a zástupce objednatele ve věcech
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technĺckých (tj. viz článek Vll' odst. 7.1. smlouvy)

3.6. Smluvní strany se dohodly, Že při určení změny ceny díla v souladu s touto
smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené Ve Výkazu výměr, jsou-li daná
činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li však ve výkazu
výměr zahrnuty, bude se Vycházet z cenové soustavy ÚRs (Úns CZ a.s., lČo:
47115645). Nelze-li změnu ceny určit ani tĺmto způsobem, změní se cena díla
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

článek !V'
Platebnĺ podmínky

4.1. objednatel nebude poskfiovat Zhotoviteli dĺla Žádné zálohy

4'2' Realĺzované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány objednateli na
základě skutečně řádně provedených pracĺ a dodávek písemně odsouhlasených
oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat
náĺeŽitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů,
tj. dle zákona ć,' 23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude
v nich uveden název Lapol kuchyně, číslo smlouvy objednatele, číslo
bankovního účtu Zhotovitele pro provedení platby uvedené v úvodu této smlouvy
(nedošlo-|i k řádnému oznámení o jeho změně). Nedílnou součástí kaŽdé faktury
musí být soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený
oprávněným zástupcem objednatele, a fotodokumentace dle ustanovení článku |.
odst. 1.8. a odst. 1'9. této smlouvy' Zhotovitel fakturu doručí objednateli osobně
nebo prostřednictvím pošty zaslané doporučeně do vlastních rukou, přičemŽ její
kopie můŽe být zaslána prostřednĺctvím e-mailu na e-mailovou adresu zástupce
objednatele ve věcech smluvních (čl' VIl. odst. 7.1. smlouvy).

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně, a to za uplynulý kalendářní
měsíc, přičemŽ datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto uplynulého
kalendářního měsíce; nedílnou soucástí faktury musí být soupis provedených
prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci a pořízená fotodokumentace, jak bylo
uvedeno v odstavci 4.2. tohoto clánku. V případě, že k příslušné faktuře není
přiloŽen příslušný soupis prací a dodávek a/nebo není přiloŽena odpovídající
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací
nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto
účtovaných prací nebo dodávek, můŽe objednatel pozastavit úhradu faktury aŽ
do doby, neŽ se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly
takto sporné práce nebo dodávky provedeny, přičemŽ do té doby není objednatel
v prodlenĺ se zaplacením dotčené faktury.

4'4. Faktura je splatná ve lhůtě í5 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemŽ
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musí být objednateli doručena alespoň 7 kalendářních dnů před datem
splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, Že bude Vystavena v souladu s
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náleŽitosti, týkající se
vystavené faktury. Pokud faktura nebude Vystavena v souladu s platebnímĺ
podmínkami nebo nebude splňovat poŽadované náleŽitosti, je objednatel
oprávněn fakturu Zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbyvá faktura splatnosti.

4.5' Pro účel dodrŽenĺ termínu splatnosti faktury je platba povaŽována za uhrazenou
vden, kdy byla odepsána zúćtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu

Zhotovitele. V případě, Že by se účet označený v záhlavi smlouvy ukázal
v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (tj. nikoliv určený ke zveřejnění ve
smyslu zákona o danĺ z přidané hodnoty), bude Zhotovitel do 10 kalendářních
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou
cenu dĺla povinen hradit. objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, kteý
není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.6' objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu

zhotovování díla, jestliŽe je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho

částí oproti termínům, uvedeným v článku ll odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu
plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřĺpadě pokud je Zhotovitel v
prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliŽe je Zhotovitel
v prodlení s plněním peněŽitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách

4.8. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
ve smyslu ust' $ 2 písm. e) zákona č,.32012001 Sb., o finanční kontrole, souhlasí
s výkonem kontroly na předmět plnění této smlouvy (tj' na předmět Veřejné
zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve
kteých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předloŽit ke kontrole
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetnĺ evidenci, která se týká předmětu

smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s poŽadavky zákona o

účetnĺctví a zákona o danĺch z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskýovat
příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a

dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem

smlouvy), dokladovat svoji činnost a umoŽnit vstup kontrolou pověřeným osobám

- zaměstnancům objednatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých
objektů a na pozemky k ověřování plnění této smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plněnĺ
smlouvy a tuto kontrolu, dle poŽadavků pověřených osob v jimi poŽadovaném
rozsahu, neprodleně umoŽnit. V přĺpadě, Že část díĺa bude Zhotovitel plnit

prostřednictvím jiných subjektů (zejména poddodavatelé) je povinen zajistit, aby
tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto odstavci smlouvy (tzn.
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zapracovat povinnosti vyplývající z tohoto odstavce do smluv a objednávek), a to
z toho důvodu, Že dílo dle této smlouvy je hrazeno z Veřejných výdajů. Zhotovitel
se dále zavazuje uchováVat veškerou dokumentaci související se smlouvou a
realizací díla po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen
smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce
smlouvy v plném rozsahu poskytli ijeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude
odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Zhotovitel předloŽí objednateli plánovaný časový harmonogram stavby (dále také
jako ,,HMG'). Tento časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo
jako Přĺloha ć. 1této smlouvy.

čtánek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. objednatelje vlastníkem zhotovovaného díla od pocátku jejího zhotovování s tím,
Že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby aŽ do
doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel nenĺ bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn
postoupit na třetí osobu tuto smlouvu ani práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývajĺcí'

článek Vl.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby (díla)

6.2. objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle článku ll' odst. 2'2.smlouvy,
a to na základě zevrubné prohlĺdky prostoru staveniště a písemného protokolu
oboustranně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran'

6.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel Zhotoviteli téŽ odsouhlasenou
projektovou dokumentaci v písemné podobě v jednom vyhotovení. V případě, Že
objednatel nesplní povĺnnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zahĄit
provádění díla do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel předá chybějící
dokumenty.

6'4' Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení
občanského zákoníku o náhradě škody.

6.5. Zhotovitel je povĺnen v případě, Že bude provádět výkopové práce, zabezpečit
před započetím výkopových pracĺ na svůj náklad vytyčenĺ všech stávajících sítí
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a,zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené Ve vyjádření jednotlivých
spráVců těchto zaŕízení. Za Veškeré Zhotovitelem způsobené škody na
stávajícím potrubĺ, vedení a kabelech nese výhradně a V plném rozsahu
odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před zahĄením provádění díla rovněŽ
povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a
závazküm dle této smIouvy místo provádění díla z hlediska zjištění moŽných
překáŽek v následném prováděnĺ díla, neuvedených v projektové dokumentaci či
dalších podkladech pro realizaci díla.

6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště, jakoż i jiných fyzických osob, které se
s vědomím Zhotovitele zdrŽují na staveništi, zejména se jedná o zaměstnance
a klienty objednatele, neboť provádění díla bude probíhat za plného provozu,
a v případě potřeby zabezpećí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále Se zavazuje dodrŽovat hygienické předpisy a podmínky
Životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodrŽovat veškeré platné
technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi pŕi
práci a bezpečnosti technických zaŕízenĺ, poŽární ochrany apod.

6.7. Zhotovĺtel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí dĺla, přĺpadně jednotlivé části staveniště. Při
nedodrŽení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvnĺ pokutu, viz
článek Xlll. odst. 13.2. této smlouvy, a dále je povinen uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly.

Clánek V!I.
oprávnění zástupci smluvních stran

7.1' oprávněným zástupcem objednatele při prováděnĺ a převzetí díla a ve věcech

technických (dále také jako ,,oprávněný zástupce objednatele") je..... . 
'

správce budovy, e-mail: . .. '., tel.:

oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněnĺjednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto
smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění
činĺt jménem objednatele Žádná právní jednání'

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele ředĺtelka
příspěvkové organ izace, e-mail tel

7.2. oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:

ve věcech smluvních: .. . .. .. '., jednatelka, telefon
ve věcech technických ... . ..., telefon '..... ... ..''
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a Stavbyvedoucí telefon

článek Vlll.
Realizace díla, nebezpeěí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8'1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí, a to

s potřebnou péčí V ujednaném čase, přičemŽ přitom obstará vše, co je
k provedenĺ dĺla potřeba. Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem
veškeré činnosti, které by mohly narušovat nebo ovlivnit provoz zaŕízeni
objednatele a vyvinout maximální snahu o koordinaci činností s provozem

zaŕízení objednatele. Zhotovitel se zavazĄe minimálně dva pracovní dny předem

informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit nebo ovlivnit běŽný

chod objednatele, a které je proto třeba konzultovat s objednatelem.

8.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu

s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku |' této

smlouvy, příslušnými obecně závaznými právními předpisy a českými
technickými normami. V případě, Že výrobce (nebo dovozce) uŽitého materiálu

nebo zařízení stanoví postup pro montáŽ, instalaci či aplikaci takového materiálu

ći zařízenĺ, je Zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáŽ,

instalaci či aplikacĺ takového materiálu ći zaŕízení v souladu s takovými pokyny

výrobce (nebo dovozce). odchylka v kvalitě a parametrech dĺla stanovených
projektovou dokumentacĺ, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či

pokyny výrobců či dovozců materiálu a pouŽitých zaŕizeni je vadou dĺla.

Zhotovitel se zavazuje, Že práce vyŽadující zvláštní způsobilost nebo oprávnění

dle příslušných předpĺsů bude realizovat pouze osobami, které tuto podmínku

splňují.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, Že má k dispozici elektronickou verzi projektové

dokumentace pro provádění stavby od objednatele uvedené v článku l. odst. 1'1.

smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Zhotovitele nebo při prováděnĺ

části díla jinou osobou (poddodavatel) má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám. Tím však není dotčeno ust. $ 2630 občanského zákoníku.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souĺadu

sezákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnĺ

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

a'a. Żádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dĺlo uvedenou
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v článku lll. odst. 3.1. této smlouvy

8.7. objednatel, opráVněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat
provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho poŽadavků tuto kontrolu v plném
rozsahu umoŽnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. Zjistí-li
uvedené osoby, Že Zhotovitel porušuje svou povinnost při prováděnĺ díla, mohou
poŽadovat, aby Zhotovĺtel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
o výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němŽ budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny přiměřené termíny k jejich odstranění. Neodstranĺ-li
Zhotovitel zjištěné nedostatky v poskytnutých termínech, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě
vykonávající funkcĺ autorského dozoru projektanta, je-li taková. ldentifikacní údaje
osoby vykonávajícĺ funkci autorského dozoru projektanta sdělí objednatel
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení'

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude Zhotovitel provádět při zhotovování
vlastní stavby na staveništi technický dozor prostřednictvím osoby oprávněné
podle zvláštního právního předpisu (v textu této smlouvy označován jako ,,TDs'),
jejíŽ jméno a příjmení bude zadavatelem sděleno Zhotovĺteli a současně zapsáno
ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli, TDs a oprávněnému zástupci
objednatele přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovovánĺ vlastní stavby.
Na poŽádání je Zhotovitel povinen předloŽit objednateli a osobě vykonávající
technický dozor (TDS) veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento
odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského
dozoru projektanta, je-li taková.

8.10 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi
nejméně 1x týdně (inak vŽdy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování díla
za účasti oprávněného zástupce objednatele a TDS. Z kontrolnĺho dne bude
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran'
Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Zhotovitel povinen
odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve
stavebním deníku' Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vŽdy
určeno v písemném zápĺse z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. JestliŽe mají být některé části díla zakrýy nebo mají být provedeny zkoušky
někteých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, je Zhotovitel povinen nejméně 3 pracovních dnů
před jejich uskutečněním oznámit písemně (příp. prostřednictvím e-mailu) tuto
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skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a TDS a současně učinit o této

skutečnosti písemně záznam Ve stavebním denĺku'
Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na základě písemné
(postačí i ve formě e-mailové zprávy) Žádosti objednatele na náklady Zhotovitele
zakryté cásti díla za účasti TDS odkýt a na základě písemné (postačí i ve formě
e-mailové zprávy) Žádosti objednatele na náklady Zhotovitele provést znovu za
účasti TDS zkoušky příslušných částí dĺla podle obecně závazných právních
předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12.Zjistí-li objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele nebo TDS, Že

Zhotovitel provádĺ dílo v rozporu se svými povĺnnostmi, je objednatel oprávněn
doŽadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. JestliŽe Zhotovitel dĺla tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od

smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr
uvedených včlánku !. odst. 1'1. smlouvy a dalšĺch písemných podkladů a
písemných nebo ústních pokynů, které dal objednatel Zhotoviteli a Zhotovitel
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaloŽení
odborné péče'
JestliŽe nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro

zadání stavby vč' výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných
objednatelem a pokynů objednatele překáŽejí v řádném provádění díla, je
Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamŽitě přerušit. o této

skutečnostije Zhotovitel ihned, nejpozději však do dvou pracovních dnů, povinen
písemně informovat jak TDs, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech
technických dle článku Vll. smlouvy. Vtéto písemné informaci budou podrobně
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak

bude pokračováno V odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného
sdělení objednatele, że objednatel trvá na provádění díla podle uvedené
zadávací dokumentace, Zhotovitel v pracích pokračovat nebude. o dobu, po

kterou bylo nutno prováděnĺ díla přerušit, se prodluŽuje lhůta stanovená pro jeho

dokončení' Zhotovitel má rovněŽ nárok na úhradu nákladů spojených
s přerušením provádění díla z důvodu uvedených v tomto odstavci'

8.14. JestliŽe Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku Vlll. odst. 8.13. smlouvy
pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překáŽky, týkající se místa, kde má
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být dílo provedeno, a tyto překáŽky znemoŽňujĺ provedení díla dohodnutým
způsobem, je Zhotovitel povinen provádění díla V nezbytném rozsahu okamŽitě
přerušit. o této skutečnosti je Zhotovitel povinen ihned, nejpozději však do dvou
pracovních dnů, písemně informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovědnou Ve věcech technických dle článku V!l. smlouvy' V tomto zápisu
(formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování pracĺ. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou t1Ąo zastaveny.
oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně.

8.16. JestliŽe Zhotovitel neporušĺl svou povinnost dle clánku Vl. odst. 6'5' smlouvy
zjistit před započetím provádění díla překáŽky uvedené v článku Vlll. odst. 8.15.
smlouvy, nemá Žádná ze stran nárok na náhradu škody; Zhotovitel má nárok na
cenu za část díla, jeŽ bylo provedeno do doby, neŽ překáŽky mohl odhalit při

vynaloŽení odborné péče. V opačném přĺpadě odpovídá Zhotovitel objednateli
za škodu, která mu v důsledku nemoŽnosti dokončení díla vznikne'

8'17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody
na díle přechází na objednatele okamŽikem předání díla Zhotovitelem
objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího
protokolu. JestliŽe však tento písemný předávací protokol obsahuje jakékoliv
vady a/nebo nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, pŕechází
nebezpečí na díle na objednatele aŽ okamŽikem řádného a úplného odstranění
těchto vad a/nebo nedodělků Zhotovitelem'

8.18. Zhotovitel prohlašuje, Že poddodavatel(é), jehoŽ prostřednictvím prokazoval
splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění
v rozsahu, kteý je uveden v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího
ŕízení na výběr Zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, Že
poddodavatel, jehoŽ prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle
předchozĺ věty.

8.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele
uvedené v Seznamu poddodavatelů (příloha ć' 4)' Změna poddodavatelů oproti
obsahu nabídky podané Zhotovitelem V zadávacím řizeni na Zhotovitele tohoto
díla je możná pouze na základě předchozĺho písemného souhlasu objednatele.
objednatel se zavazuje, Že takový souhlas nebude odpírat v přĺpadě, Že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikačnĺ poŽadavky, které splňoval
původní poddodavatel, a z informací, kteými bude objednatel v dané situaci
disponovat, nebude vyplývat obava, Že nový poddodavatel by mohl provést jemu
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této
smlouvy. Změna poddodavatelů po uzavření této smlouvy je moŽná pouze
s předchozím souhlasem objednatele, a to formou uzavření dodatku k této
smlouvě týkající se změny přílohy ć,. 4 _ Seznamu poddodavatelů.
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8.20' Zhotovitel se dále zavazuje, Že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel
mohl dostát SVým povinnostem dle s 219 zzvz, resp. dle zákona ć,.34ot2o15
Sb., o registru smluv.

8'21' Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru (TDs) a tuto činnost
nesmí provádět ani osoba se Zhotovitelem propojená.

8.22'objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění
nebo jeho provádění ukončit. V případě, Že k přerušení provádění díla nedojde
z důvodů na straně Zhotovitele, prodlouŽí se o dobu přerušení provádění díla
termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2
měsíce, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. objednatel je rovněŽ
oprávněn kdykolív jednostranně sníŽit rozsah prováděného díla o konkrétní
poloŽky a části, a to písemným oznámením učiněným vůči Zhotoviteli.

8.23 Při provádění díla bude vždy v době od 8:O0 do 16:00 přítomen zástupce
stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek lX.
Pojištění Zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímŽ předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené
Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně
moŽných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, minimálně ve výši celkové
1.000.000,' ajĄíŽ. prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je
přílohou č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazĺi1e, Že po celou dobu trvání této
Smlouvy a v přiměřeném rozsahu í po dobu záruč,ní doby bude pojištěn ve
smyslu tohoto ujednání a Že nedojde ke sníŽení pojistného plnění pod částku
uvedenou v předchozí větě'

9.2. Úredně ověřené kopĺe pojistné smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp. ze
strany pojišťovny akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy dle tohoto
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je
jiŽ objednatel neobdrŽel od Zhotovitele v rámci zadávacího řizení nebo při
uzavření této smlouvy. Na Žádost objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv
později předloŽit uspokojivé doklady o tom, že pojĺstná smlouva (pojistné
smlouvy) uzavřené Zhotovítelem jsou a zůstávají v platnosti.
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9.3' Zhotovítel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy
ziníněné v tomto článku této smlouvy, sjednané dle této smlouvy či V souvislosti
s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v příměřeném rozsahu ĺ po dobu
zárućní doby. V případě, Že dojde k zániku pojištění, je Zhotovĺtel povinen o této
skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat objednatele a Ve lhůtě
3 pracovních dnů uzavřít pojĺstnou smlouvu alespoň ve výše uvedeném rozsahu.
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele povaŽují strany této smlouvY za
podstatné porušení smlouvy zakládĄící právo objednatele od této smlouvy
odstoupit.

článeł X.
Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povĺnnost dokoncit dílo tak, Že ŕádně a úplně (tedy bez vad
a nedodělků) zhotoví dílo podle článku t. smtouvy a v souladu s článkem Vlll.
odst. 8.2' smlouvy. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání veškeré
dokumentace o skutečném provedení díla včetně pořízené fotodokumentace
a dále všech písemných dokladů potřebných k uŽívání a provozování díla, které
se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve
smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich
originálů.

10.2' objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků
převzít' objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uŽívání díla funkcně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují'

10.3 Dokončené dílo dle této smlouvy bude předáno objednateli na základě
písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými
zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále také jako ,,protokol,)'
V případě, Že objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami a nedodělky
nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny
i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému uŽívání díla a lhůty pro jejich
odstranění. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s jinými neŽ ojedinělými
vadami a nedodělky uvedenými v předchozĺ větě, budou i takovéto jiné vady
a nedodělky uvedeny v protokolu včetně lhůý pro jejich odstranění. objednatelje
oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky, to
neplatí v případě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, anijeho užívání podstatným
způsobem neomezují. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými
předpisy cĺ pokyny výrobců či dovozců materiálu a pouŽitých zaŕízení tak, jak je
stanoveno v článku Vlll. odst. 8.2. smlouvy. RovněŽ případné odmítnutí převzetí
díla bude zaznamenáno v protokolu včetně uvedení důvodů, pro které tak bylo

Stránka 16 z24



Příloha č.2 zadóvací dokumentace

učiněno

1o.4. objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliŽe dílo není

řádně a úplně dokončeno, má Vady a/nebo nedodělky nebo spolu s dĺlem nejsou

předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy.

JestliŽe se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny

v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se

závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících

písemných dokladů s termínem jejich dodánĺ Zhotovitelem objednateli'

1o.5. Pokud Zhotovitel neodstran|l závady nebo nedodělky na díle V termínu

uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši Kč 1 ooo, - zakażdou vadu akaŽdý i započatý den prodlenĺ.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel objednatele písemně

(postací i e-mailem) nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo

připraveno kpředání, tj. bude dokončeno. objednatel zahájí převzetĺ díla do

2 pracovních dnů od termínu navrŽeného Zhotovitelem.

10.7 ' K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS a oprávněného

zástupce objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

článek Xl.
Záruka za jakost díta a odpovědnost za vady díla

1 1 ' 1 . Délk a zárućní doby za jakost dĺla je sjednána na dobu 60 měsíc il- Zárućní doba

počíná běŽet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dĺlo

převzato s vadami a nedodělky, počíná záruiní doba běŽet, aŽ ode dne jejich

úplného odstranění'

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spocĺvající v tom, Že po

dobu záruky (zárucnĺ doby) za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající

z této smlouvy, tj. zejména vyplývající z ćlánku l. odst. 1.3, článku Vlll. odst. 8.2.,

clánku X. odst. 10.1. smlouvy a dále bude mĺt obvyklé vlastnosti pro vyuŽití dĺla

k ujednaným, případně obvyklým, účelům a zachová si ujednané, případně jinak

obvyklé vlastnosti.

11'3. objednatel je povinen zárućni vady u Zhotovitele písemně reklamovat do 30

kalendářních dnů od jejich zjištění. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění

vad a nedodělků díla do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace

objednatele Zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 kalendářnĺch dnů ode dne

doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli. V případě, Že se jedná

o vadu, která brání uŽívání díla (havárie), zavazuje se Zhotovitel nastoupit
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k jejĺmu odstranění nejpozději do 12 hodin od okamŽiku jejího ohlášení

objednatelem, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo

moŽné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat, a vadu se
zavazuje odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení pĺsemné

reklamace objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel v rámci vyřizování objednatelovi

reklamace vŽdy zjistí příčinu reklamované vady a tuto písemně oznámí

objednateli. Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozději však

v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i kdyŽ neuznává, Že

za vady odpovĺdá; Ve sporných případech nese náklady Zhotovitel aŽ do

pravomocného rozhodnutĺ soudu o reklamacl. Zároveň je Zhotovitel nejpozději

do 5 kalendářnĺch dnů po obdrŽení pĺsemné reklamace objednateli oznámit, zda

reklamaci uznává, nebo zjakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. JestliŽe v přĺpadě reklamace objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění

reklamovaných vad a nedoděĺků ve lhůtě stanovené včlánku Xl. odst. 11.3.

smlouvy, popřípadě je v tam popsané lhůtě neodstraní nebo neprovede opatření
potřebná k tomu, aby mohlo byt dílo dále uŽíváno (v případě havárie bránící

uŽíváni dĺla), případně pokud v tam popsané lhůtě Zhotovitel sdělí objednateli,

Že své povinnosti nesplní, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované

vady a nedodělky díla na náklady Zhotovitele jinou osobou, přičemŽ tyto náklady

se Zhotovitel zavazuje objednateli v celé výši uhradit.

11.5' Za záruć,ní vady dĺla se nepovaŽují ty vady, které byly způsobeny nesprávnou

obsluhou nebo údrŽbou předmětu plnění nebo úmyslným poškozením předmětu

plněnĺ objednatelem' odstranění takto zjištěných vad můŽe bý. ze strany

Zhotovitele provedeno za úplatu na základě objednávky objednatele.

11.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na

odstranění vady dodáním nového předmětu plnění či jeho cásti bez vady nebo

dodáním chybějícího předmětu plnění či jeho části, na odstraněnĺ vady opravou

předmětu plnění či jeho části, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této

smlouvy' Je-li vadné plnění nepodstatným porušenĺm této smlouvy, má

objednatel právo na jejich bezplatné odstranění nebo na přiměřenou slevu

z kupní ceny.

11.7 ' objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti

s uplatněnĺm práv z vadného plnění.

11.8. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu

škody nebo na smluvní pokutu.

článex Xll.
Výpověd', odstoupení od smlouvy
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12'1' KaŽdá smluvní strana je opráVněna od této smlouvy odstoupit v případech

stanovených zákonem. Dále je od této smlouvy moŽné odstoupit v případech,

které stanovĺ tato smlouva, přičemŽ smlouvou můŽe být stanoveno, Že v určitém

případě je k odstoupení od smlouvy oprávněna pouze jedna strana.

12.2' Zejména tak kaŽdá smluvnĺ strana můŽe od této smlouvy odstoupit bez

zbytečného odkladu poté, co:

a) druhá smluvní strana poruší některou svou smluvnĺ povinnost dle této

smlouvy podstatným způsobem ;

b) z chování druhé strany nepochybně vyplyne, Že poruší smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou

jistotu.

12.3' Podstatným porušením povinností ztéto smlouvy ze strany Zhotovitele se

rozumí zejména (nikoliv však výlučně) prodlení se splněním smluvních termínů

podle této smlouvy o více neŽ 14 kalendářních dnů, provádění dĺla v rozporu

s článkem Vlll. odst. 8.2. smlouvy a porušení povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke

změně jeho poddodavatelů dle článku Vlll. 8.19. smlouvy'

12.4. objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, Že Zhotovitel

bude v úpadku či jeho majetek bude postiŽen exekucí či výkonem rozhodnutí.

V tomto případě budou Zhotoviteli objednatelem uhrazeny účelně vynaloŽené

náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na

úhradu vícenákladů vynaloŽených na dokončení díla uvedeného v čl' l. této

smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlouŽením termínu jeho dokončení ve

stejném rozsahu.

12.5. odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí druhé straně písemně. Úeinry

odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu

povinné straně uvedenou v záhlavi této smlouvy'

12.6. objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůci Zhotoviteli

nebo jeho majetku probíhá v době provádění díla insolvenční ŕizenÍ nebo pokud

Zhotovitel vtéto době přestal splňovat někteý zpoŻadovaných kvalifikačních

předpokladů dle zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek) na Veřejnou

zakázku, jĄímŽ předmětem je plnění díla dle této smlouvy.

12'7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vznlkájí právo odstoupit

od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. JestliŽe však strana, která je

v prodlení, písemně prohlásí, Že svůj závazek nesplní, můŽe oprávněná strana

odstoupit od smlouvy před uplynutím poskytnuté dodatečné lhůty k plnění, kterou

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrŽí.
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12.8. odstoupením od smlouvy zanikąi všechna práVa a povinnosti stran ze smlouvy'
odstoupení od Smlouvy se Však nedotýká práVa na náhradu škody vzniklé
z porušení smluvní povinnosti, ujednání o způsobu řešení sporů mezi smluvními
stranami, práva na zaplacení smluvní pokuty a jiných nároků a smluvních
ujednání, které podle této smlouvy nebo vzhĺedem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

12-9. objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy není
schopen uhradit sjednanou cenu dila z důvodů nepřidělení finančních prostředků
svým zřizovatelem (Středočeským krajem) nebo změny skladby rozpočtu a s tím
související nemoŽnosti financování rea\izace díla. V takovém případě se strany
dohodly, Že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mĺmořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překáŽka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak nárok pouze na úhradu ceny do té doby
dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů úcelně do té doby
vynaloŽených na pořízení rozpracovaných částí dĺla.

12.10.objednatel je dále oprávněn odstoupít od této smlouvy, jestliŽe zjistí, že
Zhotovítel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, at již úřední osoby nebo kohokoliv jiného,
přímo nebo nepřímo, v poptávkovém ŕízenÍ nebo při provádění této smlouvy;
nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnostl za ucelem ovlĺvnění poptávkového ŕízení
nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně uŽití podvodných
praktik k potlačení a sníŽení výhod volné a otevřené soutěŽe.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze
strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v takovém
případě 15 kalendářních dnů ode dne doručenívýpovědi Zhotoviteli.

článek Xlll.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13'1' V případě, Že Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo
jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíŽ výše
bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a O,2 o/o

z ceny díla bez DPH, označené v článku lll. odst. 3.1. smlouvy. V případě, Že
Zhotovitel prokáŽe, Že prodlení vzniklo zviny na straně objednatele, zanikne
objednatelĺ právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud
nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13'2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí O,O5 o/o z ceny díla bez
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DPH za každý i zapoć,atý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč, za
den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodrŽení ujednané lhůty pro odstranění reklamovaných
Vad v období záruční lhůty, které brání řádnému uŽívání díla nebo hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč, za kaŽdou vadu a každý
i započ,atý den prodlení.

13'4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat
samostatné a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, Že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny
díla nebo její části je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve
výši 0,05 o/o z dluŽné cástky za kaŽdý den prodlení.

'ĺ3.6' Úrok zprodlení není objednatel povinen Zhotovitelĺ hradit, jestliŽe objednatel
pozastaví platbu Zhotoviteli podle ujednánív článku lV. odst. 4.6. této Smlouvy'

13.7 ' objednatel není povinen hradit urok z prodlení v případě , že cena za dílo, ci její
část, není uhrazena Ve lhůtě splatnosti z důvodu zadrŽení platby pro účely
zajištění práv objednatele plynoucích z této Smlouvy.

13.8. objednatelje oprávněn poŽadovat zaplacení smluvní pokuty i v přĺpadě, Že mu
porušením povinnostl, kníž se smluvní pokuta vztahuje, nevznikla škoda.
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní
pokutou utvrzený. objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty poŽadovat
i náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, a to v celé výši.

článek XlV.
Závěrečná ujednání

14.1. v případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních
stran, je povinna ta smluvnĺ strana, u které změna nastala, informovat o ní
druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.
V případě, Že z důvodu nedodrŽení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit'

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
Zhotovitel objednateli, musí být předána ci předloŽena v českém jazyce' Výjimku
tvoří odborné údaje a názvy.
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14.3' Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichŽ obsahem je spojen Vznik,
změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména
odstoupení od smlouvy či výpověd') se doručují do vlastních rukou. Povĺnnost
smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Úeinry doručení nastanou i tehdy, jestliŽe pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmaŕil (např.
tím, Že je na daném místě neznámý, Že si zásilku nevyzvedl v úloŽní lhůtě apod.)
nebo přijetí písemnosti odmĺtl.

14.4' Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupciobou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se
zákonem a postupem popsaným v čl' lll odst. 3.3. a podepsanými statutárními
zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva jinak. To se týká
veškeých dodatečných stavebních prací (vícepráce) a změn díla včetně
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně
předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. objednatel je však
oprávněn předem jednostranně omezit rozsah prováděného díla (tj. méněpráce
jakoŽto práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci nebudou
objednatelem vyŽadovány, a tedy nebudou provedeny) dle vlastní úvahy, a to na
základě písemného oznámení Zhotoviteli, aniŽ by bylo potřebné uzavírat
písemný dodatek k této smlouvě.

'ĺ4.6. ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí
zákonem ć,.89ĺ2012 Sb, občanský zákoník, ve zněnĺ pozdějších předpisů.

14.7. Tato smlouva. nabývá účinnostĺ dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle

zákona ć,' 34012015 sb., o registru smluv), které provede objednatel. Smluvní
strany ujednaly, Že tato smlouva v plném rozsahu zavazuje i případné právní

nástupce smluvních stran.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽĺ 3
stejnopĺsy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

14'9. Smluvní strany prohlašují, że si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejích svobodné, pravé a váŽné vůle připojují své podpisy.

14'10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jĺná ustanovení uvedená v nabídce
Zhotovitele, podané v rámci poptávkového řízení na výběr zhotovitele díla dle
této smlouvy, jsou nedílnou součástítéto smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví
jinak (viz čl. l smlouvy).
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14.11. Zhotovitel vsouladu s $ 219 zzvz aVsouladu se zákonem č.106/1999 Sb.,
o śvobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby objednatel
jakoŽto veřejný zadavatel uveřejnil na profilu Zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh, pokud
objednateĺi taková povinnost z uvedených zákonů vyplývá. Dá]e Zhotovitel
prohlašuje, Že si je vědom povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu
v registru smluv podle zákona č,' 34012015 sb', o registru smluv, přičemŽ
s takovým zveřejněním souhlasí.

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění
Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za
škodu
Příloha č.4: Seznam poddodavatelů
Volná samostatná příloha č. 5 na cD - Zadávaci dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Nabídka Zhotovĺtele na Veřejnou zakázku.
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V Benešově dne 2/ /CI. /o/? V Praze dne 8.10.2019

Objednatel

Domov seniorů Benešov,
Poskýovatel sociálních sluŽeb

Zhotovitel

ITERA BUSINESS s.r.o

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka příspěvkové organizace

Markéta Kovaříčková
Jednatel
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