
Číslo smlouvy objednatele: 2019/04933/OI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Hranice - oprava střechy sportovní haly"

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Se sídlem:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc -Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: IZOTECH MORAVIA spol. s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 12137

Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly
60794526
CZ60794526

Ing. Martinem Lošťákem, jednatel společnosti

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:
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Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. ú. 5005511347/5500 1

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Nai základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem:

„Střední průmyslová škola Hranice

(dále jen „dílo")
prosedaní6' “ Pr°Vedené díl° Převzít a zhotoviteli cenu za jeho

3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace

ičo: 29453968'se swiem

4 jsnařssustanoveni nebo technické nejasnosti. P

1.
a za podmínek

- oprava střechy sportovní haly“

5' nebezpečí ^D^bídV ^ ^ jménem’ na svůi náklad a na ^ 
neoezpeci. Dílo bude dále provedeno v souladu s předanou zadávací
dokumentaci a projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky
vztahujícími se na předmět této smlouvy platnými v době uzavření smlouvv
a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

6' SíKanS6 Středn' prŮmySl0Vá škoia Hranice na a*ese Studentská 1384,

Předmětem plnění této smlouvy je oprava střešního pláště nad objektem 
sportovní haly (SO 04) v areálu Střední průmyslové školy Hranice. Objekt byl 
postaven v 80. letech 20. století v konstrukčním systému JUZO půdorysného
terénu cca lí% m™"**^ ^ m' VýŠka °bjektU P° hfeben střec^Íe od

naáC,LíUdrw demontáží k°tev stávající bleskosvodní soustavy
na strese (bleskosvod musí byt po dobu opravy funkční, po opravě bude
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I
opětovně namontován), dále demontáží klempířských prvků, odvětrávacích 
hlavic ZTI. Stávající střešní plášť bude očištěn, zameten, bude provedena oprava 
vydutých míst propíchnutím a natavením. Na takto připravený podklad bude 
aplikována nová střešní skladba střešního pláště ve složení penetrační nátěr, 
samolepící modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, 
modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože a mřížky ze skelných vláken.

8. Součástí díla mimo vlastní provedení stavebních prací a předmětem této smlouvy
jsou i následující práce a činnosti zhotovitele, pokud je jejich provedení nezbytné
pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane
během provádění díla:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;

b) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace stavebního 
pozemku a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení 
stavebních prací;

c) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

d) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním 
bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí;

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba 
a přemisťování a následné odstraňování včetně úhrady všech nákladů 
vyvolaných dopravním omezením;

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě);

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných parametrů díla;

k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

l) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i 
vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);

n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájeni 
stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;

o) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby 
zejména:
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- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování. il!

9. Předmět a rozsah díla vymezený v čl. II. odst. 7 této smlouvy je pro zhotovitele 
závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná 
pouze na základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu 
v obsahu závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem 
k této smlouvě.

10. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo 
požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací většího rozsahu (pokud takto 
požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla 
bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky 
za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, 
zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla 

rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, kteréupravenou o
vyplynou z předávacího nebo z případného kolaudačního řízení. S;

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ I

Ido 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

do 45 dnů od zahájeni prací

1. Termín zahájení prací:

2. Termín dokončení díla:

3. Splněním díla se rozumí úplné dokončení celého díla dle čl. II. této Smlouvy 
a vyklizení staveniště. Dokončením díla se rozumí dokončení i všech případných 
nezbytných stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů, bezpečnostní opatření aj,), 
provedení veškerých souvisejících zkoušek, revizí a uvedení všech povrchů 
dotčených stavební a montážní činností do původního stavu a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené 
i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 10. této smlouvy 
nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude provedeno zhotovitelem 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak.

5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné 
dohodě, ve formě dodatku ktéto smlouvě uzavřeným se zhotovitelem, na 
přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:

a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím 
staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele 
s předáním staveniště);

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se

li
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?5 o případ uvedený v čí. III. odst. 4. této smlouvy;

c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně 
objednatele nebo z důvodu způsobeného vyšší mocí, orgány veřejné moci, 
případně z jiných skutečností, či nepředvídatelných okolností, které vznikly 
na straně objednatele bez jeho zavinění.

Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.

IV.
CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je smluvními stranami 
sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH ................................
21 % DPH...................................................
Celkem cena díla celkem včetně DPH

.2 334 886,04 Kč 
490 326,07 Kč

2 825 212,11 Kč

Celkem díla včetně
dvamilionyosmsetdvacetpěttisícdvěstědvanáctkorunčeskýchjedenácthaléřů.

DPH slovy:cena

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované 
položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, 
která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či 
úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (objednatel) na vyžádáni 
poskytne poskytovateli (zhotoviteli) čestné prohlášeni o účelu použití.

4. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje 
veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného 
čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uloženi přebytečného 
výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro 
realizaci stavby, případně náklady na geodetické práce: zaměřeni hlavních 
objektů a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického zaměření skutečného 
provedení díla a vyhotovení geometrického plánu; případně všechny zkoušky a 
revize potřebné ke kolaudačnímu řízení a výkresovou dokumentaci skutečného 
provedení apod.). Cena může být zvýšena jen za podmínek uvedených v této 
smlouvě.

Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla5.
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vymezeného včl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu 
díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před 
jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění 
postupem dle čí. X odst. 16 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke 
smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. 
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla 
zhotoviteli hradit,

7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

n

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur - 
daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. 
Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po 
položkách dle rozpočtu. Faktury budou hrazeny až do výše 90% celkové 
sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději 
do 15 dnů od jejich odstranění),

2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této 
smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

3. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení 
je den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
uvedeného na faktuře.

4. Platební podmínky uvedené v tomto článku smlouvy platí i pro případnou úhradu 
písemně sjednaných víceprací.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně 
vystavené faktury objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné

1
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v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen ,,ZDPH“).

7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění.

8. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.

VI.
SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní 
strany dohodly na následujících sankcích:

a) Prodlení s dokončením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2. této 
smlouvy, které zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení.

b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé jednotlivé vady.

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení se 
zahájením odstraňování každé záruční vady.
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d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené 
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

f) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle 
platných právních předpisů.

g) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu 
zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této 
smluvní povinnosti.

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci 
prvém smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody v celém 
rozsahu, která vznikla porušením smluvní povinnosti, kterou smluvní pokuta 
utvrzuje.

i

VII.
PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), 
kterou zhotovitel uvádí v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit 
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených 
v Příloze č. 2 nebo 3 této smlouvy. Změnu poddodavatele musí objednatel 
zhotoviteli písemně odsouhlasit.

3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v Příloze č. 
2 nebo 3 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli 
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel 
zhotoviteli písemně odsouhlasit.

4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez 
DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

i

!
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Vlil.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi 
oběma smluvním stranám trvale přístupný.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele;

b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele;

c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;

d) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci;

e) přehled všech provedených zkoušek jakosti;

f) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;

g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo 
příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové 
dokumentace anebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování dodatků.

Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po 
dokončení díla, případně po odstranění případných vad zjištěných při předávacím 
řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník musí být veden v souladu s § 157 
stavebního zákona a v souladu s prováděcím právním předpisem.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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IX.
STAVENIŠTĚ 1

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště do termínu zahájení 
prací dle £1. III. odst. 1 této smlouvy.

2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za 
dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu 
s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla dle čl. IV. této smlouvy.

5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu provedení díla dle čl. III. odst. 
2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje tato smlouva.

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele.

3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

4. Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou 
provedených prací a sjednáváním drobných změn a doplňků, které nemají 
povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a 
doplňků díla je určen Ing. Rostislav Sýkora (technický dozor objednatele).

Technický dozor objednatele zejména:

a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, 
podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;

b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;

c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;

d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, 
potvrzuje převzetí odstraněných vad;

e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a
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vícepráce;

f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví 
pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele;

g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník,

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. 
O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.

7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související 
s realizací díla.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, 
které se týkají jeho činnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž 
prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých 
osob ani na majetku obce, kraje či státu.

12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci.
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14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

15. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu č 7600148760 se společností kooperativa 
pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná minimálně ve výši, 
která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné 
smlouvy kdykoliv během provádění díla.

16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Změny zhotovitel 
ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním 
ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni 
odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše 
popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv. „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu, 
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady změn. K základním nákladům změn dopočte 
zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých soupisech prací. K celkovému součtu základních nákladů, 
vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů 
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel 
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové 
dokumentaci.

1

I

1

j

XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně vněm 
pokračovat.

1.

2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení 
stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména 
o doklady:
a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
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b) protokoly o zkouškách použitých materiálů;

c) protokoly o provedených zkouškách;

d) zápisy o převzetí zakrývaných prací;

e) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno 
rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek 
stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. 
Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze 
všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání 
a převzetí díla.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení, na němž poskytne 
objednateli požadované informace o předmětu a provedení díla a odstraní 
případné vady, a za úhradu provede požadované vícepráce vyplývající 
z kolaudačního řízení.

3.

4.

5.

6.

XII.
ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se 
zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro 
tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.

U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel 
objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání 
a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu 
o předání a převzetí dokončeného díla.

Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou 
dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, 
na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na

1.

2.

3.
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vady materiálu dodaného objednatelem.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být 
uvedeno, jak se projevují.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad 
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává.

7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně 

reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě 
smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické 
podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že 
zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto 
odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele 
odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode 
dne obdržení daňového dokladu (faktury).

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 
vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.

9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN 
(a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem 
vydaném Českým normalizačním institutem.

10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, 
objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně 
soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. 
Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

1

XIII.
VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné 
nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních 
závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a

1.
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w neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 
jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba 
bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem ktéto smlouvě, nebude-li 
dohodnuto jinak.

1.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která 
nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto 
zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne- 
li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením 
termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází 
k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen 
uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla 
ve sjednaném rozsahu.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu 
delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této 
smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení 
o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních 
stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran.

1.

2.

3.

i,

Š1
II4.

i!

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 
o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 

veškeré fakturované a splatné platby.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku.

5.

6.
«

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení 
konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

7.
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Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení 
díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve 
sjednaném rozsahu.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení 
s platbou faktury déle než 30 dní.

i

XV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
objednatelem určen.

1.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

1.

2.

3.

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 22. 10. 2019 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5.

Přílohy smlouvy:
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací

Příloha č.4: Technická specifikace

V Kožušanech dne^.?.’!®...?®.^2 3 -10- 2019V Olomouci dne:

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

IZOTECH MORAViA spol. s.r.o.
Ing. Martin Lošťák

jednatel společnosti

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

:

i

i
i
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SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Střední průmyslová škola Hranice - oprava střechy sportovní haly"

"ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Název/obchodní firma poddodavatele KOVOPOS CZ, s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Libušina 342/97, 779 00 Olomouc

IČO 267844743

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky Lešení

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH 152 785,- Kč

Datum:

Otisk razítka

Ing, Martin Lošťák-jednatel společnosti
s ja

Poznámka:
Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikr
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ř m&mm IZOTECH MORAVIA, spol. sr.o. 
Kotušany 162

.----- 783 75 Kozušanv - Tážalv______

IČO: 60794526
DIČ: CZ60794526
OR: KS Ostrava. odd.C. i-/

Váš dodavatel střech

Příloha SOD č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Veřejná zakázka:

„Střední průmyslová škola Hranice

haly“
- oprava střechy sportovní

- pas asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou 
jemnozmnym minerálním posypem

- pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s retardéry hoření, BROOFft3) s vložkou

M,rf-

- pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm, vložka skelná rohož 
asraií

Pás je na horním povrchu opatřen separaěním posypem na spodním povrchu spalitelnou PF folii 
nosná vložka z hliníkové folie tl, 8 Mm kašírovaná skleněnými vlákny o Sé hmotaosti 60 JS’
tahovánstfv Tl °Iá TT 2300 g/m2’ tl0UŠťka Pásu 4-° (*0.2) mm Netětší
tahova sila v podélném směru 400 (±50) N/50 mm, v pněném směru 200 f±50t N/SO Z, Ti I
proti stékáni 70 »C ohebnost za nízkých teplot -15°C, faktor difitzního odporu 370 000 (!t20 000)
Soufiuntel diíuze radonu 9,2 x 10-13 m2s-l. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605

- lak penetraění asfaltový

ze skleněné tkaniny, s

l

a AI fólie, krycí vrstva oxidovaný

I

- L

I
I

I

I

itel. fax.: 585 416844
GSM: 606 744 626, 602 768 961 Iwww.izotech.cz 

E-mail:info@izotech. cz

l


