



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2016/01844/OVZI/OBJ
	Datum vyhotovení :	20.12.2016
	Dodací lhůta :	31.03.2017

Dodavatel : Ing.arch. Kovářiček Jiří Hvězdné údolí 834/1 78501 Šternberk IČO: 13001116 DIČ: CZ6012130982	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 10.12.2016 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), provádění stavby (DPS), zajištění inženýrské činnosti bez úhrady poplatku za případné stavební řízení (uhradí objednatel) a rozpočtu oceněného a neoceněného rozpočtu se soupisem prací na akci „Bezbariérové úpravy školských zařízení v Olomouckém kraji - Obchodní akademie Olomouc.“

Jedná se o změnu řešení zajištění bezbariérového přístupu do hlavní budovy a pohybu osob na základě jednání s uživatelem a nutné doplnění na základě požadavků NIPI, KHS – doplnění bezbariérových WC, HZS, doplnění zaměření, průzkumů, statiky, řešení ZTI, které nebylo v původním zadání pro objekt Obchodní akademie Olomouc. Předpokládané investiční náklady v původním návrhu byly ve výši 3,5 mil. Kč. Z důvodu vyřešení bezbariérového propojení 2 budov pomocí nového výtahu s 8 nástupními stanicemi bez použití schodolezů jsou předpokládané investiční náklady dvojnásobné, ca 6,5 mil. Kč, čemuž odpovídá dopočet ceny za DSP a DPS.

Součástí DSP + DPS bude zaměření stávajícího stavu, návrh nových konstrukcí.

DSP bude vyhotoveno ve 2 paré, jedno paré bude vráceno ze stavebního úřadu ověřené ve stavebním řízení.

DPS bude vyhotoveno v 6-ti paré, tištěný oceněný rozpočet v 1. paré.

Součástí je zajištění inženýrské činnosti – stanoviska dotčených orgánů státní správy - stavebního úřadu, KHS, HZS, NIPI, atd. Případné poplatky uhradí objednatel na základě výzvy k zaplacení.

DPS bude předáno na 2x CD ve formátu *.pdf, *.dwg, rozpočet v Excelu, texty ve Wordu. Rozpočet dle vyhlášky 230/2012 Sb. bude dodán oceněný s výkazem výměr písemně v 1 vyhotovení, na 2x CD ve formátu v Excelu – oceněný a neoceněný v uzavřené formě pro výběrové řízení.

DPS musí být schváleno objednatel a uživatelem na výrobním výboru, které svolá zhotovitel.

Zajištění vydání stavebního povolení do 30.03.2017.

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Termín plnění předpoklad zahájení 22.12.2016 dokončení 30.03.2017.

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Miroslava Crlíková, tel.: 585 508 818, 774 606 910; fax: 585 508 429; e-mail: m.crlikova@kr-olomoucky.cz

Předpokládaná cena celkem:

156 453,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

Vyřizuje:	Tichá Kateřina Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:	+420 585508339		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	k.ticha@kr-olomoucky.cz		

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		