

## SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „*občanský zákoník*“), podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v  
platném znění.  
(dále jen „*Smlouva*“)

### I.

#### Smluvní strany

- |                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Objednatel:</b>         | <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b>                                                |
| se sídlem:                    | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1                                                                           |
| jednající/zastoupen:          | Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ,<br>organizační jednotky                        |
| IČO:                          | 70994234                                                                                                  |
| <u>Korespondenční adresa:</u> | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace<br>Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc |
| <br><b>2. Zhotovitel:</b>     | <br><b>Muzeum a galerie Orlických hor</b>                                                                 |
| se sídlem:                    | Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou                                                                   |
| jednající/zastoupen:          | Tomášem Zelenkou, ředitelem muzea                                                                         |
| IČO:                          | 00371149                                                                                                  |
| DIČ:                          | CZ00371149                                                                                                |
| Bankovní spojení:             |                                                                                                           |

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 7515/90 ze dne 21. 8. 1990, upraveno dodatkem 16. 3. 2006 k provádění archeologického výzkumu.

Objednatel je stavebníkem - osobou, při jejímž podnikání vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchranného archeologického výzkumu na stavbě s názvem: „**Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**“ (dále také jen „Stavba“).

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívající v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:
  - A) výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace
  - B) vyhotovení nálezové zprávy
3. V případě, že při provádění stavebních prací na Stavbě budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a podmínky realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další práva a

povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodlevám při realizaci Stavby.

### **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle harmonogramu stavebních prací objednatele od 1. 10. 2019.
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 90 dnů od dokončení stavebních prací.
3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události nebo archeologického nálezu a tato skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku Stavby, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku smlouvy o dílo.

### **IV. Cena díla**

1. Smluvní cena je stanovena dohodou v maximální nepřekročitelné výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o skutečně provedených pracích pracovníků, vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby. Vykonané činnosti zhotovitele budou oceněny dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1. Stavebník se přitom zavazuje mít deník neustále k dispozici pro zápis.

Pokud dojde k objevu archeologických nálezů, bude smluvená cena díla stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy v maximální nepřekročitelné výši 90 000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem objednatele či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací. Stavebník se přitom zavazuje mít deník neustále k dispozici pro zápis.

2. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla první fakturací po dokončení terénní části výzkumu a druhou fakturací po odevzdání nálezové zprávy objednateli.
3. Splatnost faktury činí vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

## **V.**

### **Základní vztahy objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště Stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště Stavby pouze s vědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce objednatele. O této skutečnosti včetně délky výkonu provedených prací Zhotovitelem v prostoru staveniště musí být proveden záznam do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu a to záznamem do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je objednatel povinen neprodleně nejméně den předem hlásit zhotoviteli a postupovat v dohodě s ním.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi Stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi Stavby pořádek.
7. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.
8. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
9. Objednatel se zavazuje telefonicky informovat zhotovitele o zahájení zemních prací, nejméně pět dní předem. Informace je nutno podat zástupci zhotovitele ve věcech technických a to e-mailem.
10. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22 a násl. zákona.

## **VI.**

### **Kontaktní osoby**

1. Kontaktní osoby pro archeologický dozor
2. Za objednatele ve věcech smluvních

## **VII.**

### **Sankce a smluvní pokuty**

1. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 60 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

## **VIII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud tato Smlouva neobsahuje ujednání odchylná nebo zpřesňující, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem.

2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Obsah Smlouvy nebo podmínky v ní obsažené, lze měnit pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky.
5. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu zúčastněných stran.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Olomouci dne

.....  
zhotovitel:

.....  
objednatel

## **Příloha č. 1 ke Smlouvě**

1. Archeolog – práce v terénu a odborné zprac.
2. Technik – práce v terénu a odborné zprac. .
3. Kopáč - dle aktuální nabídky
4. Laboratorní zpracování .
5. Zpracování fotografií a fotomateriálu dle aktuálních cen

### **6. Automobil**

Shora uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 457727

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** de257ff8-eea3-4a81-b5c6-933940353fb5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2019 12:51:00



447af2ad-0191-4082-a904-9c883c080e22