
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 942-2019-537213 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: TPR/19/204 
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“ )

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník") 

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

zastoupený: .......​................​............, vedoucím Pobočky
Rakovník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

(dále jen jako „objednatel č. 1")

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
IČ:
DIČ:

(dále jen jako „objednatel č. 2")

.......​...........​........., vedoucí Pobočky Rakovník

.......​......​............, Pobočka Rakovník
Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
.........​.......​.......​......
...................................
. ...........
.......
.......................
01312774
není plátcem DPH

.......​...........​......, generální ředitel ŘSD ČR 
​......​..........​..........., ředitel ŘSD ČR, Správa 
Karlovy Vary 
​..............​.............
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy
Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
.........​.......​.......​.........​.........​.......​.......​......
.......................................
...........
65993390
CZ65993390

a
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Zhotovitelem

S-pro servis s.r.o.

Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rej stři 
Budějovicích oddíl C vložka 26146.

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
.......​..............​................., jednatelem
.......​.........​.............., jednatel
.......​.........​............... jednatel
......​..........
...........................
060 16 910 / CZ 060 16 910

j vedeném u Krajského soudu v Českých

(dále jen jako „zhotovitel“ )

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na realizaci 
polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov“ , na základě výsledku výběrového řízení 
realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Čl.I
Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace") 
v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov

Místo stavby: okres Rakovník, k.ú. Řevničov

Popis stavby: Předmětem stavby je realizace polních cest, které byly schváleny jako 
společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Řevničov:

• Polní cesta HPC 1 - na parcelách KN 5993, 6007
• Polní cesta VPC 2 - na parcelách KN 5947, 5927
• Polní cesta VPC 10 - na parcele KN 6009
• Polní cesta VPC 11 - na parcele KN 6015
• Polní cesta VPC 12 - na parcele KN 5994
• Polní cesta VPC 13 - na parcele KN 6012
• Polní cesta VPC 15 - na parcele KN 5995
• Polní cesta VPC 18 - na parcelách KN 5926, 5895, 5867
• Polní cesta DO 14 -  na parcelách KN 6003, 6019 
Celková délka polních cest je 8 540 m.

(dále jen „stavba").
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1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Plnění").

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 
schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 
úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel v rámci úkonů směřujícím 
k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (příloha č. 3) 
oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 
stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdání 
se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, další právní úkony směřující k 
dosažení vydání příslušného stavebního povolení.

1.4 Objednatelé se zavazují k převzetí Plnění a objednatel č. 2 se zavazuje k zaplacení ceny 
za jeho zhotovení.

Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a 
platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti 
a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez 
nároku na zvýšení ceny za Plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatelů, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od 
objednatelů protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu 
s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednatelům vyúčtování 
a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění 
dle této smlouvy.

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednateli, snižuje se cena o její 
hodnotu.
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2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady 
pro jeho vytvoření poskytnuté objednateli bez písemného souhlasu objednatelů dále 
prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

2.10 Objednatelé jsou v nezbytném rozsahu povinni poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatelé tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytnou ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatelů nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.

2.11 Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně 
a v souladu s touto smlouvou, jejich pokyny a příslušnými právními předpisy.

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody.

Čl. III
Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 T ermín předání Plnění je stanoven na:

a) Projektová dokumentace, výkaz výměr, rozpočet, IGP: 28. 2. 2020

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 6 .2020

Čl. IV
Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele č. 1.

4.2 Plnění je rozděleno na dvě etapy:

a) vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr, rozpočtu a IGP

b) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí -  stavební povolení)

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli č. 1 v souladu s touto 
smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí 
Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí 
škody na Plnění.

Čl. V
Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 9. 10. 2019.
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5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 869 250,- Kč bez DPH (tj. 1 051 792,50,- Kč 
s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za Plnění:

Část díla Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH

a) Zpracování projektové dokumentace 
včetně výkazu výměr, rozpočtu a 
IGP

827 250,- 1 000 972,50,-

b) Inženýrská činnost včetně zajištění 
stavebního povolení

42 000,- 50 820,-

Celková cena díla 869 250,- 1 051 792,50,-

5.3 Objednatelé neposkytují zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli č. 2 
za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 
uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem č. 2 po 
řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem č. 1, druhá faktura bude nejdříve 
uhrazena objednatelem č. 2 po právní moci rozhodnutí - stavební povolení.

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
č. 2 v prodlení s její úhradou.

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4 
Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 
360 06 Karlovy Vary

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je organizační složkou státu a jeho 
stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 2, 
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 
dnů. Objednatel č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č. 
2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury.
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Čl. VI
Záruka za jakost a vady

6.1 Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem.

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 96 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 
smlouvy.

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani 
při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
30 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII
Aktualizace Plnění

7.1 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem 
(max. jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 
č. 1 .

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele 
č. 1 .

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II 
a záruky uvedené v Čl.VI.

Čl. VIII
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatelů v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku.

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním slouvy zpracovává i osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.
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Čl. IX
Pojištění zhotovitele

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 900 000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. X
Licenční ujednání

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 
chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany"), je k těmto 
součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci.

10.3 Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde
0 územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.

10.5 Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě.

10.6 Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele.

Čl. XI
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý byť
1 jen započatý den prodlení.

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 
této smlouvy, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění 
či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem jsou 
objednatelé oprávněni požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů 
od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran 
na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, 
i když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění

7



některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.

11.6 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl 
na tuto skutečnost objednatelem č. 1 písemně upozorněn.

11.7 Objednatel č. 2 je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 2 prohlašuje, 
že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí smluvním 
stranám, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

11.8 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, 
že objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků 
oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.

11.9 Ve vztahu ke Plnění jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 
tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 -  
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány
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12.6 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, 
z nichž každý má povahu originálu.

12.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

12.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy

12.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

12.10.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 
projektové dokumentace

12.10.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 
podrobného geotechnického průzkumu

12.10.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ

12.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.

V Rakovníku dne ... 

Za objednatele č. 1:

.......​...........​......... 
Vedoucí Pobočky Rakovník 

Státní pozemkový úřad

V Karlových Varech dne 

Za objednatele č. 2:

.......​........... 
​..............

Digitálně podepsal 
​......​..........​........... 
Datum: 2019.10.22 
10:08:58 +02'00'

......​..........​........... 
Ředitel Správy Karlovy Vary 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Blatné dne

Za zhotovitele:

.........​...........
.....................

Digitálně podepsal Ing. 
​.........​.............. 
Datum: 2019.10.21 

■ ■■14:45:52-+02-'00'

S-pro servis s.r.o.
.......​.........​.............., 
jednatel společnosti
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Číslo smlouvy objednatele č. 1: 942-2019-537213 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: TPR/19/204 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.". Zhotovitel se 
zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude 
sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 
stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu 
s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně 
DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 
realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
platných souvisejících předpisů.

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS") a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí.

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí
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stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. Bude řešeno napojení polních 
cest na jiné komunikace.

Specifikace stavby: Předmětem stavby je realizace polních cest, které byly schváleny 
jako společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Řevničov. 
Stavba polních cest navazuje na stavbu dálnice D6 v k.ú. Řevničov. Podrobná 
specifikace realizace projektové dokumentace pro jednotlivé polní cesty vychází 
z Plánu společného zařízení včetně jeho doplnění a hlavního výkresu PSZ, který je 
součástí zadávací dokumentace.

1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednatelům v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf" a „dwg" a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml" (specifikace na www.unixml.cz) 
pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace):

- Digitální katastrální mapa k.ú. Řevničov

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN 736109 -  
Projektování polních cest

- Projektová dokumentace D6 Řevničov, obchvat

1.2.2. Plán společných zařízení:

Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexníh pozemkových úprav v k.ú. 
Řevničov
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Příloha č. 2 -  Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného
geotechnického průzkumu

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

A. Podklady pro zadání průzkumu:
Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

DSP 1 : 1000 1 : 50 1 :1000
DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000

Podélný profil Druh dokumentace
DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000
DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000

B. Požadavky na technické práce a podklady:

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP
Geotechnické poměry Jednoduché Složité
Trasa -zářez 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
Trasa -  násyp 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu*
Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu **
Počet sond u objektů Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt
Podle složitosti objektu 
min.2-3 sondy na objekt

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 
odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího

3



zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám
- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 

rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN iSo 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na

o -  zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
o -  vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 
již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 
prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:
1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží
3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 
jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně 
jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 
průzkumu.

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 
dle smluvní dohody s objednateli prací.

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76

8) Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 
případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 
kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby.

12) Závěry a doporučení
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A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů

1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů

D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

a. Podrobná situace -  dle podkladů k zadání
b. Podélný profil -  dle podkladů k zadání

E. Členění díla Geotechnický průzkum:
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Příloha č. 3

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -  Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

P L N Á M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Zastoupený:.​.......​................​............, vedoucím Pobočky Rakovník

z m o c ň u j e (pověřuje)

Společnost: 

Se sídlem: 

IČO:

Zastoupená:

S-pro servis s.r.o.

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná 

060 16 910

.......​..............​................., jednatelem

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 
k získání povolení stavebního úřadu na stavbu Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov dle
smlouvy o dílo uzavřené dne..........................mezi objednavatelem č. 1 Státním pozemkovým
úřadem jako zmocnitelem a společností S-pro servis s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. I 
této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

• podání žádosti o vydání stavebního povolení
• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu
• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu
• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
• další právní úkony směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 
stavebního úřadu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Rakovníku dne

.......​...........​......... 
Vedoucí Pobočky Rakovník 
Státní pozemkový úřad

Plnou moc přijímá:..................................
S-pro servis s.r.o.

.......​.........​.............., jednatel
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