

XX
XX
XX

dále jen („zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž betonové nádrže 2 ks v rozsahu dle **CN č. L90817-2 ze dne 10. 9. 2019** (příloha č. 1) a dle výkresu provedení nádrže (příloha č. 2) (dále jen „Dílo“)

2.2. Místem plnění je stavba: „ČDV Mydlovary“ (dále jen „Stavba“)

III. Cena za dílo

3.1. Cena za Dílo je dohodnutá jako cena pevná, stanovená podle **CN č. L90817-2 (příloha č. 1)** a je stanovena takto:

Celková cena díla činí 421.524,- Kč bez DPH.

Jeřábnické práce předem zajistí objednatel. Jeřábnické práce nejsou součástí ceny díla.

Objednatel prohlašuje, že je pro plnění uvedená v čl. II předmětu díla osobou povinnou k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dílo bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti, DPH odvede objednatel.

3.2. Případné vícepráce, písemně objednané objednatelem, budou řešeny po dohodě obou smluvních stran samostatným dodatkem k SOD a cena těchto prací bude stanovena jako samostatná přípočtová pevná smluvní cena.

3.3. Snížení nebo zvýšení ceny Díla lze provést dohodou obou stran a to jen v případě, že dojde ke změně rozsahu prací a dodávek proti schválené CN (příloha č. 1).

IV. Platební a fakturační podmínky

4.1. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě faktury-daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne doručení objednateli. Součástí faktury bude doklad (protokol) o předání a převzetí předmětu smlouvy.

V. Termíny a místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo a předat předmět díla objednateli na Stavbě v těchto termínech:

- Zahájení montážních prací: od 31. 10. 2019, nejdříve však po podepsané SOD objednatelem.

- Objednatel upřesní termín montáže min. 21 dnů před požadovaným termínem montáže, zhotovitel potvrdí nebo navrhne jiný termín (na termínu musí být shoda obou stran potvrzená emailem).

5.2. Dokončení montážních prací betonové nádrže: 2 pracovní dny od zahájení montáže dle upřesnění a dohody smluvních stran.

5.3. Jako den dokončení díla pro právo zhotovitele fakturovat je dohodnut den provedené přejímky dokončených montážních prací bez vad a předání dokladů zhotovitele potřebných ke kolaudaci stavby (certifikáty výrobků, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech apod.) včetně Protokolu o těsnostní zkoušce (dále jen TZK).

5.4. V případě nepřítomnosti pracovníka objednatele oprávněného dle čl. I.1 k plnění a převzetí prací při dokončení montážních prací zhotovitelem bude předávací protokol podepsaný osobou oprávněnou ve věcech plnění a převzetí prací dle čl. I.2 za zhotovitele zaslán doporučeně na adresu sídla objednatele, příp. do datové schránky objednatele. Podepsaný protokol objednatel vrátí obratem zpět k rukám zhotovitele; dnem podpisu objednatele se dílo považuje za předané bez zjevných vad a nedodělků, které mají vliv na užívání díla ke stanovenému účelu. V případě nevrácení podepsaného předávacího protokolu zhotoviteli se za den předání a převzetí díla považuje sedmý den od doručení zhotovitelem podepsaného předávacího protokolu objednateli, a to s důsledky předání v předchozí větě uvedenými.

5.5. Provedení TZK dle čl. VIII. odst. 3 – 5 bude v termínu dle dohody zhotovitele s objednatelem.

5.6. Jestliže se zpozdí provádění jednotlivých pracovních úseků nebo všech výkonů v důsledku škod na základě požáru, blesku nebo neštěstí, za které není zhotovitel Díla odpovědný (události vyšší moci), nebo vlivem klimatických podmínek, které neumožní dodržet technologický postup montáže (viz příloha č. 3) stanovený výrobcí použitých materiálů a nebude možné dokončit montáž v dohodnutém termínu, zajistí objednatel prostor pro složení zbývajících dílů a po dohodě náhradního termínu montáže zajistí opět potřebný prostor pro jeřáb a manipulaci s díly. Doba zhotovení bude prodloužena o tuto dobu zpoždění.

Objednatel je povinen upřesnit umístění a průměry pro přípravu otvorů pro potrubí v nádržích min. 10 dní před požadovaným termínem zahájení montážních prací. V případě nedoložení odsouhlaseného výkresu tvaru pro přípravu zakázky se termín dokončení montážních prací posunuje o stejný počet dnů jako je prodloužení v dodání podkladů pro výrobu.

VI. Předání a převzetí díla

6.1. Předání a převzetí Díla podle čl. II. této smlouvy se uskuteční na místě stavby, na staveništi.

6.2. Objednatel je povinen se k předání v určený den a hodinu na místo dostavit.

6.3. Řízení o předání a převzetí probíhá formou šetření o stavu díla na místě stavby za účasti zmocněných zástupců objednatele a zhotovitele.

6.4. O předání a převzetí Díla bude podepsán protokol, který obsahuje zejména:

- výrok objednatele o převzetí, event. nepřevzetí díla;
- soupis zjištěných vad a nedodělků;
- dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

6.5. Protokol nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran zplnomocněných pro předání a převzetí díla.

6.6. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady, které nemají vliv na životnost díla a nebrání provozování díla ke sjednanému účelu. Jejich soupis uvede zástupce objednatele na 2. straně Protokolu o předání a převzetí díla.

VII. Záruka, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené v rozsahu plnění sjednaném v článku II. této smlouvy bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno, a to minimálně po dobu stanovenou touto zárukou, tj. po dobu 60-ti měsíců.

7.2. Záruční doba začíná běžet od dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl.VI odst. 6. 5.

7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady do doby jejího odstranění.

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání, a to po celou dobu záruky, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

7.5. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad v termínu dohodnutém s objednatelem.

7.6. Výskyt vad v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat písemně nebo datovou schránkou bezprostředně po jejich zjištění, reklamaci vad popíše a uvede, jak se projevují.

7.7. Zhotovitel je povinen se dostavit nejpozději do 7. dnů ode dne, kdy obdržel reklamaci a vadu odstranit v termínu dohodnutém s objednatelem.

VIII. Součinnost a povinnosti objednatele a zhotovitele

8.1. Objednatel je povinen:

- zabezpečit součinnost se zhotovitelem dle Technologického postupu montáže (viz příloha č. 3);
- zabezpečit dílčí stavební připravenosti v dohodnutých termínech;
- zajistit koordinaci ostatních účastníků stavby tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu prací zhotovitele;

- převzít jednotlivé dodávky a následné dílčí montáže v dohodnutých termínech dle této smlouvy a zajistit podmínky pro plynulé financování stavby na plnění platebních podmínek podle této smlouvy;

8.2. Stavební připraveností pro předání staveniště se rozumí bezplatně (tj. na náklady objednatele) zajištění (viz příloha č.3 – Technologický postup montáže):

- vyhloubení a srovnání výkopu;
- zajištění výkopu proti sesuvu vhodným pažením nebo vysvahováním;
- podloží pod nádrže do potřebné výšky a roviny pro usazení nádrží a betonovou základovou desku (je-li předepsaná projektem);
- staveništní komunikace a manipulační prostor umožňující přístup stavební technice nutné pro realizaci díla;
- vytyčení a zaměření umístění nádrží a vtoků a odtoků;
- možnost napojení na el. 230V/16A a načerpání čisté vody do 30 m od výkopu;
- vyskytne-li se ve výkopu spodní nebo přítékající povrchová voda, objednatel zajistí čerpání vody vně nádrže do doby vytvrzení těsnících hmot, popř. naplnění nebo zahrnutí nádrže. Zvýšená hladina podzemní vody může v nepříznivých podmínkách způsobit znehodnocení nevytvrzených těsnících hmot nebo vyplavání nádrže. Nedodržetím této povinnosti objednatel přebírá odpovědnost za vzniklé škody a zavazuje se k jejich úhradě.

8.3. TZK nádrže dle ČSN 75 0905:2014 je u jednotlivých nádrží provedena u výrobce nádrže před expedicí nádrže na stavbu.

8.4. V případě sestavy více vzájemně propojených nádrží nebo nádrží sestavených z dílů na stavbě zajistí objednatel naplnění a doplnění nádrže pro první zkoušku nepropustnosti dle ČSN 75 0905:2014 svým nákladem v dohodnutém termínu po předání dokončených montážních prací a vytvrzení těsnících hmot. Zhotovitel stanoví potřebnou dobu k vytvrzení těsnících hmot a zajistí způsobilou osobu pro provedení zkoušky, po provedené zkoušce objednateli předá protokol o provedení zkoušky.

8.5. V případě nutnosti opakování zkoušky těsnosti objednatel zajistí naplnění nádrže vodou pro zkoušku těsnosti, tyto náklady uhradí zhotovitel. Zhotovitel zajistí způsobilou osobu pro provedení zkoušky, po provedené zkoušce objednateli předá protokol o provedení opakované zkoušky.

8.6. Zhotovitel je povinen:

- provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků určených k zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty;
- předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám prováděcího projektu, projednané s projektantem, které hodlá v průběhu akcí uskutečnit, pokud tyto změny mohou ovlivnit jakost a užité vlastnosti díla, jeho cenu nebo mohou vést k prodloužení smluvené lhůty výstavby.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě závažného nedodržení smluvních podmínek (např. podstatné prodloužení termínu provedení díla, podstatné zvýšení

ceny díla, nulová spolupráce objednatele apod.). Opakované provádění TZK není pro objednatele důvodem pro odstoupení od této smlouvy.

9.2 Právo objednatele i zhotovitele na náhradu škody odstoupením od smlouvy při závažném porušení smluvních podmínek není dotčeno.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu dokončení díla sjednanou v této smlouvě čl. V odst. 1 - 3, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10.2. Pro případ prodlení s úhradami plateb dle čl. IV. sjednávají strany úrok ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

10.3. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši skutečně vynaložených nákladů za zmařený termín montáže (mimo zmaření v důsledku škod na základě požáru, blesku nebo neštěstí, za které není objednatel díla odpovědný - události vyšší moci) v případě, že nebude moci vlivem klimatických podmínek nebo jiných okolností dodržet harmonogram přípravy v dohodnutém termínu a neoznámí zhotoviteli nejpozději 12 hod před dohodnutým termínem montáže, že není v jeho moci dodržet harmonogram přípravy v dohodnutém termínu. V tomto případě dále objednatel zajistí skladovací prostor pro složení již dopravovaných popř. dopravených dílů, jeřáb a pracovníky na složení těchto dílů a po dohodě náhradního termínu montáže zajistí jeřáb, popř. dopravní prostředky pro dopravu těchto dílů z místa složení k místu skládání a potřebný prostor pro jeřáb a manipulaci s díly. Doba zhotovení bude prodloužena o tuto dobu zpoždění.

10.4. Objednatel souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou platby dle čl. IV déle, než 30 kal. dnů bude pohledávka zhotovitele zařazena a zveřejněna v rejstříku dlužníků CESR.

10.5. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost dle 8. 2., s důrazem na staveništní komunikace a manipulační prostor. Nebudou-li staveništní komunikace sjízdné pro manipulační a silniční techniku, zavazuje se objednatel uhradit vzniklé vícenáklady, zejména za opětovný nájezd techniky a montážníků v novém termínu, případně za časové zdržení počátku montáže (např. mzdové náklady, vyčíslené náklady dopravců za čekání nebo ztrátu vzniklou tímto čekáním, atd.).

XI. Závěrečná ujednání

11.1. Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí ke smírnému řešení všech sporů vzniklých z této smlouvy a v souvislosti s ní, v případě závažnějších rozporů se strany zavazují využít služeb zvoleného mediátora, potvrzeného oběma smluvními. V dalším platí příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ust. § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným, oboustranně potvrzeným, smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, označeným jako

dodatek smlouvy a průběžně číslovaným. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy.

11.3. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je zcela připraven a schopen plnit závazky vyplývající ze smlouvy o dílo v termínech daných smlouvou. Objednatel dále prohlašuje, že s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení a společnost se též ke dni podpisu této smlouvy nenachází v řízení konkurzním.

11.4. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

11.5. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

11.6. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11.7. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Příbrami dne

Objednatel: DIAMO s. p.

V Bystřici nad Perštejnem dne

Zhotovitel: db Betonové jímky s.r.o.

.....
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z. SUL

.....
Bohuslav Dvořáček jednatel společnosti

PŘÍLOHY:

Příloha č.1 - Cenová nabídka č.

Příloha č.2 – *schéma výkresu provedení*

Příloha č.3 - Technologický postup montáže