

## SMLOUVA O DÍLO č. 04/2019/ZP

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na kompletní realizaci stavby

**“ Provedení definitivní zádlažba na akci  
Měnín, obnova NN, Hlavní (směr Blučina)“**

”

### I.

#### *Smluvní strany*

1. **Objednatel:** *Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice,  
příspěvková organizace  
sídlo: Učiliště 796, 664 52 Sokolnice  
zastoupený Ing. Oldřichem Životským, ředitelem  
IČ: 00380407  
DIČ: CZ-00380407  
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú. [REDACTED]*

a

2. **Zhotovitel:** *Stavební konstrukce s.r.o.  
sídlo: Žatčany 302, 664 53 Újezd u Brna  
Zastoupený Miroslavem Kleinem  
IČ: 25595750  
DIČ: CZ 25595750  
Bankovní spojení: KB Brno-venkov č.ú.: [REDACTED]*

### I.

#### *Předmět smlouvy*

Obě smluvní strany výše uvedené se dohodly, že předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Provedení definitivní zádlažby na akci Měnín, obnova NN, Hlavní (směr Blučina)“ je provedení zádlažby pro prováděnou rekonstrukci vedení NN v obci Měnín. Podrobně je předmět díla popsán ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. Předmět plnění je popsán v projektové dokumentaci vypracované v srpnu 2018 projekční organizací RGV a.s. Břeclav. Jedná se o stavby, která bude realizována v katastru obce Měnín.

### II.

#### *Dodací lhůta*

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací: po podpisu smlouvy

Dokončení prací, předání a převzetí díla: 31.12.2019

- 2 Lhůta k provedení díla se prodlužuje, jestliže případné překážky v práci zavínil objednatel.  
3 Lhůta k provedení díla se neprodlužuje v nepříznivých klimatických podmínkách.

**III.**

***Součinnost objednatele***

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

**IV.**

***Cena díla***

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla v rozsahu uvedeného v čl. I této smlouvy na částce:

***celkem 385.717,-Kč, bez DPH.***

2. Dohodnutá cena díla obsahuje rozpis prací uvedených v projektových dokumentacích a výkazu výměr

3. Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli případné vícenáklady pouze v případě, kdy písemně odsouhlasí jejich provedení obě strany.

**V.**

***Platební podmínky a fakturace***

1. Při financování výstavby ze strany objednatele bude poskytnuto částečné plnění dle provedených prací. Konečné vyúčtování bude provedeno po dokončení a převzetí výstavby objednatelem. Faktura je splatná do 60 dnů ode dne předání objednateli.

2. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření této smlouvy na změně díla, je objednavatel povinen zaplatit cenu změněnou s přihlédnutím k rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

**VI.**

***Základní podmínky provádění díla***

1. Veškerá správní rozhodnutí o přípustnosti stavby zajistí objednatel.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli montážní pracoviště po podpisu smlouvy. Splnění tohoto termínu je povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné splnění závazku zhotovení díla. Zhotovitel převezme pracoviště od objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

3. Objednatel zajistí k termínu zahájení montážních prací přístupovou cestu na stavbu.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi.

5. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací až do doby odstranění vad a nedodělků montážní deník, který bude uložen na přístupném místě u vedoucího montéra.

**VII.**

***Bezpečnost práce***

1. Za vlastní bezpečnost a používání ochranných pomůcek zaměstnanců zhotovitele a jeho poddodavatelů odpovídá vedoucí montážní čtyř zhotovitele a stavbyvedoucí.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny, příkazy a nařízení koordinátora BOZP

**VIII.**

***Předání a převzetí díla***

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.
2. Nebezpečí škody na dílčích dodávkách přechází na objednatele v okamžiku jejich předání, nebezpečí škody na celém díle v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno zápisem mezi zhotovitelem a objednatelem.

**IX.**

***Záruka za jakost***

1. Záruka se poskytuje na předmětné dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a převzetí stavby. Záruka se nevztahuje na odstranění následků cizího zásahu a působení atmosférické elektřiny, jakož i na neodborný zásah.
2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup na stavbu za účelem oprav a odstranění eventuálních nedodělků.

**X.**

***Majetkové sankce***

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky denně.


**XI.**

***Závěrečná ustanovení***

1. Právní vztahy mezi stranami vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Sokolnicích dne 23.10.2019



V 

osoba oprávněná jednat  
za zhotovitele



stavba:	Provedení definitivní zádlažby na akci Měnin	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	obnova NN, Hlavní /směr Blučina/	Datum tisku: 21.10.2019	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>						
1	53001	definitivní zádlažby - vozovka asfaltová m2		20,5000	2 062,00	42 271,00	0,00000	0,00000
2	53003	definitivní zádlažba- vozovka štěrková, m2		63,0000	391,00	24 633,00	0,00000	0,00000
3	53012	definitivní zádlažba -chodník betonový m2		51,0000	564,00	28 764,00	0,00000	0,00000
4	53014	definitivní zádlažba-chodník z malých kostek,vč.st mat a 20% nový m2		15,5000	963,00	14 926,50	0,00000	0,00000
5	53017	Definitivní zádlažba -chodník z betonových desek m2		162,4000	622,00	101 012,80	0,00000	0,00000
6	53018	definitivní zádlažba-chodník -betonová dlažba zámková m2		160,0000	690,00	110 400,00	0,00000	0,00000
7	53021	výběh 12/2017 definitivní zádlažba obrubník m		205,0000	301,00	61 705,00	0,00000	0,00000
8	53041	naložení sutě na dopravní prostředek t		11,2000	179,00	2 004,80	0,00000	0,00000
	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>385 717,10</b>		<b>0,00000</b>

