

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Název smlouvy: **I/35 Liberec, most 35-024..2 - DSP, IČ k SP, VD-ZDS a AD**

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-003817

Číslo smlouvy zhotovitele: 3248/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Jan Wohlmut, ředitel Správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „objednatel“)

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

Zastoupen: Ing. Karlem Nejedlym, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních

██

██

██

██

██

██

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 (společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 (společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 (společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „smlouva“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- koncept DSP
- čistopis DSP
- IČ pro SP
- koncept VD-ZDS
- čistopis VD-ZDS
- autorský dozor

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací**, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a. DSP, IČ k SP, VD-ZDS

| Celková cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena plnění v Kč včetně DPH |
|-------------------------------------|------------|---|
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|-----------------------------------|------------|---|
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí /stavební povolení (IČ k SP)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|-----------------------------------|------------|---|
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS)

| Dílčí cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH |
|-----------------------------------|------------|---|
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |

b. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy - AD

| Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění | DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění | Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění |
|--|---|---|
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |

(dále jen „cena plnění“).

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ████████████████████

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **ihned po účinnosti smlouvy** (předpoklad v 10/2019)

Dokončení plnění: **předpoklad v 12/2022**

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

| Popis dané části plnění | Lhůta pro provedení dané části plnění |
|---|---|
| Koncept DSP | do 3 měsíců od zahájení plnění |
| Čistopis DSP | do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP |
| IC pro SP (podání úplné žádosti na příslušný stavební úřad) | do 3 měsíců od vydání čistopisu DSP |
| Koncept VD-ZDS | do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |
| Čistopis VD-ZDS | do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS |
| Autorský dozor | v průběhu realizace stavby (předpoklad 03/2021 - 12/2022) |

- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/35 Liberec, most 35-024..2

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: *netýká se*. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitel: *netýká se*. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: *netýká se*.
- Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody.

Předloženou dokumentaci DSP a VD-ZDS dát k připomínkování Ing. Jance Hörbové (ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec). Veškeré připomínky je nutno zpracovat do čistopisu.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: *netýká se*.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:

| Popis částí, etapy, dílčího plnění | Množství |
|------------------------------------|---------------|
| Koncept DSP | 2 paré + 1 CD |
| Čistopis DSP | 6 paré + 6 CD |
| Koncept VD – ZDS | 2 paré + 1 CD |
| Čistopis VD – ZDS | 6 paré + 6 CD |

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. Karel
Nejedlý

Digitálně podepsal
Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2019.10.23
16:25:00 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

I/35 Liberec, most 35 - 024..2

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|---|---|---|--|--|------------------------------|
| ██████████ | ██████ | ██████ | ██████ | ████ | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Nabídka účastník v Kč bez DPH | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ | 6 024 420 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | ██████ | ██████ | ██████ | ██████ | ██████ |

*) účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 4 - 6

| |
|---|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl: |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl: |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl: |

Ing.
Karel
Nejedlý

Digitálně podepsal Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2019.10.23 16:25:44 +02'00'

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/35 Liberec, most 35 - 024..2

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------|
| A. Průvodní zpráva | | | |
| 1. Identifikační údaje | ■ | ■ | ■ |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | ■ | ■ | ■ |
| 3. Seznam vstupních podkladů | ■ | ■ | ■ |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | |
| 1. Popis území stavby | ■ | ■ | ■ |
| 2. Celkový popis stavby | ■ | ■ | ■ |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dopravní řešení | ■ | ■ | ■ |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | ■ | ■ | ■ |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | ■ | ■ | ■ |
| 7. Ochrana obyvatelstva | ■ | ■ | ■ |
| 8. Zásady organizace výstavby | ■ | ■ | ■ |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení | ■ | ■ | ■ |
| C. Situační výkresy | | | |
| 1. Situační výkres širších vztahů | ■ | ■ | ■ |
| 2. Katastrální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 3. Koordinační situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 4. Speciální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část | | | |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků | ■ | ■ | ■ |
| 1.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 1.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 2. Mostní objekty a zdi | ■ | ■ | ■ |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ |
| 3.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 3.4 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ |
| 4.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 4.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 5. Objekty podzemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém | ■ | ■ | ■ |
| 7. Objekty drah | ■ | ■ | ■ |
| 8. Objekty pozemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 9. Ostatní stavební objekty | ■ | ■ | ■ |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | ■ | ■ | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část | | | |
| Dokladová část | | | |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů | ■ | ■ | ■ |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu | ■ | ■ | ■ |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | ■ | ■ | ■ |
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) | ■ | ■ | ■ |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | ■ | ■ | ■ |
| 6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy | ■ | ■ | ■ |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu | ■ | ■ | ■ |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy | | | |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| 3. Projekt odpadového hospodářství | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | ■ | ■ | ■ |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | | | |
| 7. Podrobný pedologický průzkum | | | |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace | | | |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | | | |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace | | | |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu | | | |
| 12. Hydrogeologický posudek | | | |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | | | |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | | | |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | | | |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele | | | |
| Odhad stavebních nákladů | | | |
| Plán BOZP | | | |
| Reprografie | | | |
| SOUČET celkem za DSP (bez DPH) | | | |

V Praze dne 22. 10. 2019

Ing. Karel Nejedlý
jednatel

Ing.
Karel
Nejedlý

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Nejedlý
Datum:
2019.10.23
16:26:38 +02'00'

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

I/35 Liberec, most 35 - 024..2

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

| Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|--|---|-------------------------------|------------|
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | ■ | ■ | ■ |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména | | | ■ |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|--|---|---|---|
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana | ■ | ■ | ■ |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany | ■ | ■ | ■ |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | ■ | ■ | ■ |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | ■ |

| | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | | |
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu | ■ | ■ | ■ |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | ■ | ■ | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov | ■ | ■ | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem | ■ | ■ | ■ |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993 | ■ | ■ | ■ |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | ■ | ■ | ■ |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu: | | | ■ |
| A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru | ■ | ■ | ■ |
| B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj. | ■ | ■ | ■ |
| C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB | ■ | ■ | ■ |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy | ■ | ■ | ■ |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | ■ | ■ | ■ |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN | ■ | ■ | ■ |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) | ■ | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem | ■ | ■ | ■ |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene | ■ | ■ | ■ |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene | ■ | ■ | ■ |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.) | ■ | ■ | ■ |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva | ■ | ■ | ■ |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice | ■ | ■ | ■ |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění | ■ | ■ | ■ |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | ■ |

| | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|--|-----------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | ■ | ■ | ■ |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | ■ |

Ing. Karel Nejedlý
 Digitálně podepsal
 Ing. Karel Nejedlý
 Datum: 2019.10.23
 16:27:45 +02'00'

V Praze dne 22. 10. 2019

Ing. Karel Nejedlý
 jednatel

VD-ZDS

I/35 Liberec, most 35 - 024..2

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbou

| | | Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Kč/hod | Cena v Kč |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------|
| Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno") | | | | | |
| | | A. Souhrnné řešení stavby | | | 300 000 |
| | | 0. Průvodní zpráva | ■ | ■ | ■ |
| | | 1. Přehledná situace | ■ | ■ | ■ |
| | | 2. Koordináční situace | ■ | ■ | ■ |
| | | 3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) | ■ | ■ | ■ |
| Pozn. pro zpracovatele: Je-li k dispozici skutečný seznam SO z předchozího projektového stupně, bude tento doplněn níže a to včetně SN bez DPH | | 4. Bilance zemních prací | ■ | ■ | ■ |
| | | 5. Zásady organizace výstavby | ■ | ■ | ■ |
| | | 6. Celkové vodo hospodářské řešení | ■ | ■ | ■ |
| Označení stavebního objektu | Předp. výše SN bez DPH* | B. Stavební část | | | ■ |
| SO 001 | | Demolice mostu | ■ | ■ | ■ |
| SO 181 | | Dopravné inženýrská opatření | ■ | ■ | ■ |
| SO 201 | | Most ev. č. 35-024..2 | ■ | ■ | ■ |
| SO 341 | | Přeložka vodovodní přípojky Fišerovi | ■ | ■ | ■ |
| SO 342 | | Přeložka vodovodní přípojky Transpan | ■ | ■ | ■ |
| SO 431 | | Přeložka kabelu VO na mostě | ■ | ■ | ■ |
| SO 432 | | Přeložka kabelu VO ulice Otavská | ■ | ■ | ■ |
| SO 451 | | Přeložka optického a metalického kabelu CETIN (pod mostem) | ■ | ■ | ■ |
| SO 452 | | Přeložka optického a metalického kabelu Liberecká IS | ■ | ■ | ■ |
| SO 453 | | přeložka optického a NN vedení Transpan | ■ | ■ | ■ |
| SO 521 | | Přeložka plynovodu Transpan | ■ | ■ | ■ |
| | | D. Doklady | ■ | ■ | ■ |
| | | E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) | ■ | ■ | ■ |
| | | F. Kontrolní rozpočet | ■ | ■ | ■ |
| | | G. Souvisící dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| | | H. ZTKP | ■ | ■ | ■ |
| | | Rešerše geotechnického průzkumu | ■ | ■ | ■ |
| | | Reprografie v počtu dle VOP | ■ | ■ | ■ |
| | | Celkem VD-ZDS bez DPH | | | ■ |

* Předběžné ocenění dle cenových normalivů MĐČR pro rok 2015

V Praze dne 22. 10. 2019

Ing.
Karel
Nejedlý

Digitálně podepsal Ing. Karel Nejedlý
Datum: 2019.10.23 16:28:34 +02'00'

Ing. Karel Nejedlý
jednatel

Autorský dozor

I/35 Liberec, most 35 - 024..2

| | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Cena AD celkem bez DPH | | | |

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při výkonu AD | AD hodin |
|--|-------------|
| činnost | |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | ■ |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | ■ |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | ■ |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | ■ |
| Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | ■ |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | ■ |
| celkem hodin | ■ |
| Kč/hod | ■ |
| Celkem Kč bez DPH | ■ |

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Ing. Karel
Nejedlý

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Nejedlý
Datum:
2019.10.23
16:29:30 +02'00'

V Praze dne 22. 10. 2019

Ing. Karel Nejedlý
jednatel