

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 94/2/2014/IČ

uzavřená dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. zhotovitele: XXIV/337/14 - SRO

I. Smluvní strany:

1.1 Příkazce: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem, na základě plné moci ze dne 20.7.2012

IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [REDACTED]

1.2. Příkazník: VSV- ENGINEERING, s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti a ředitelem

Manažer projektu: Vladislav Vacovský

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČ: 62583000 DIČ: CZ62583000

Bank. spojení: [REDACTED]

II. Předmět plnění:

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro příkazce práce, výkony a služby spojené s dokladovým zajištěním příslušné akce.

Obnova vodovodu Vrapický Dvůr - Buštěhrad

2.2 Inženýrskou činnost zajistí příkazník v rozsahu a termínech dle čl. III této PS. Příkazník prohlašuje, že takto vymezené obstarávání záležitostí přijímá.

2.3. Předmětem této smlouvy není závazek příkazníka uzavřít jménem příkazce a na jeho účet vlastní smlouvu o dílo.

III. Čas plnění:

3.1 Zahájení činnosti příkazníka - bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka.

PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IČ pro územní řízení		1	10.08.2014
3.3 Zabezp. IČ pro stavební řízení		2	30.11.2014
3.4 Zabezpečení IČ pro ohlášení stavby			
3.5 Zabezpečení příslušných dokumentů souvisejících se vstupem na pozemky dotčené stavbou a příslušných stanovisek dotčených organizací geodetické zaměření		3	05.05.2014

3.6 Činnost příkazníka bude ukončena zajištěním příslušných povolení a předání dle b. 2 a 3

IV. Odměna příkazníka:

4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. a byla vypočtena dle sazebníku UNIKY 2013.

Výpočet IČ tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.2 Odměna příkazníka za IČ bude činit

129 400,00 Kč bez DPH.

Slovy: jednostodvacetdevěttisícčtyřista korun českých

V. Financování a úhrada:

Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 - výpočet IČ, který tvoří nedílnou součástí této smlouvy. Přílohu připravuje příkazník.

Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.1 úplata dle bodu 3.2		1	49 200,00 ✓
5.2 úplata dle bodu 3.3		2	41 000,00 ✓
5.3 úplata dle bodu 3.4			
5.4 úplata dle bodu 3.5			
5.5. dokumentace současného stavu dle bodu 3.5.			
5.6. geodetické zaměření úplata dle bodu 3.5.		3	39 200,00 ✓
C e l k e m za dílo:			129 400,00

5.8 Den písemného odevzdání dokladové dokumentace je dnem zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a dnem vzniku práva fakturovat. Do 15 dnů od tohoto data vystaví příkazník fakturu. Komplettnost dokladové dokumentace bude ověřena při posouzení PD, které provede příkazník ve spolupráci s příkazcem do 14 dnů ode dne odevzdání PD. V případě, že dokladová dokumentace bude kompletní a bez vad, dá příkazce neprodleně pokyn k úhradě faktury. Faktura může být vystavena až po provedení posouzení dokladové dokumentace a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami příkazce a příkazníka.

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost příkazníka byla provedena pouze částečně, má příkazce právo na slevu z dohodnuté částky v rozsahu neprovedených činností.

5.9 Příkazník je oprávněn po dohodě s příkazcem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak příkazník zhotoví potřebný počet vícetisků pro výběrové řízení dle pokynů příkazce a to za úhradu.

5.10 Fakturace IČ bude v termínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 4 a 5 a to do 15 dnů po uplynutí termínů a splnění předmětu plnění.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude požadovat zálohu. Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

5.12 V případě nesplnění dohodnutého rozsahu inženýrské činnosti je příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky.

5.13 Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.

5.14 Splatnost faktur je 30 dnů po obdržení.

5.15 V uvedené odměně příkazníka nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude příkazci přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem příkazce.

- další průzkumné práce vč. prohlídky kanalizace televizní kamerou
- vytýčení podzemních zařízení jejími správci
- správní poplatky
- mapové a geodetické podklady
- geodetické zaměření a vytýčení stavby v souřadnicích
- zpracování projektu dopravního řešení
- návrh provozního řádu
- povodňový plán
- zabezpečení zdrojů financování
- pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
- geologický průzkum
- expertní posudky
- speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
- výňatek pro ČD aj.

- 5.16 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany příkazce, bude příkazník fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

VI. Sankční opatření:

- 6.1 V případě prodlení příkazníka s časem plnění zaviněním příkazníka zavazuje se tento uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
- 6.2 V případě prodlení příkazce s úhradou faktur je tento povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
- 6.3 Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně příkazníka, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude příkazník příkazce neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny příkazníka ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

VII. Součinnost příkazce s příkazníkem:

- 7.1 S příkazcem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Příkazce se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
- 7.2 Příkazník se zavazuje průběžně informovat příkazce o stavu zajištění dokladové dokumentace.
- 7.3 Příkazník se zavazuje předávat příkazci bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (SP, potvrzení ohlášky aj.). Totéž se týká příkazce.
- 7.4 Příkazník se zavazuje v souladu s § 185 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s ohledem na § 27 odst. 2 stavebního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. poskytovat jménem příkazce data pro potřeby pořízení územně analytických podkladů v rozsahu správních území obcí.



VIII. Závěrečná ustanovení:

- 8.1 Součástí této PS je výpočet IČ dle sazebníku UNIKA, plná moc.
- 8.2 Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance příkazníka.

- 8.3 Zástupci příkazce bude příkazníkem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
- 8.4 Tato PS je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.5 Měnit a doplňovat PS lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
- 8.6 Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady i část odměny ve smyslu § 2443 zák. č. 89/2012 Sb.

V Kladně dne 27.02.2014

V Praze dne 27.02.2014



*Přílohy: č. 1 - Výpočet IČ dle bodu IV
č. 2 - Plná moc k zastupování příkazce
č. 3 - Standardy projektové dokumentace VKM*



VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Obnova vodovodu Vrapický Dvůr - Buštěhrad
Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti

Příloha č. 1 k PS č. 94/2/2014/IČ

Výpočet IČ dle příkazníka

Inženýrská činnost k ÚR	49 200,00 Kč
Inženýrská činnost k SP	41 000,00 Kč
geodetické zaměření	39 200,00 Kč
Celkem	129 400,00 Kč

**Odhad investičních nákladů na stavbu
Obnova vodovodu Vrapický Dvůr - Buštěhrad**

	m/m ²	Kč/m	Kč
vodovod IPE100, DN 150	1400	6000	8 400 000 Kč
celkem			8 400 000 Kč



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

P-221/14/2-D7

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: **94/2/2014/IČ**
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: **XXIV/337/14-SRO**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČ :

46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: **VSV-ENGINEERING s.r.o.**

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená:

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČ :

62583000

DIČ: CZ62583000

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se z důvodu, že se přes veškeré úsilí zhotovitele (projektanta) nepodařilo najít řešení, které by splňovalo požadavky Magistrátu města Kladno, odbor dopravy a služeb, KSÚS a zároveň by vyhovovalo zadání objednatele (investora), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:

1. Změna času plnění vyvolaná vynucenými změnami trasy a nutností aktualizace projektu pro územní řízení (DUR).



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle § 2430 - § 2444 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u příkazce: 94/2/2014/IČ (P-271/14/2-D2)
Č. smlouvy vedené u příkazníka: XXIV/337/14-SRO
Č. zakázky: 212552

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

1.2 Příkazník: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti a ředitelem
Manažer projektu: Vladislav Vacovský

Hlavní inženýr projektu:

IČ : 62583000 DIČ: CZ62583000

Bank. spojení:

(dále jen „příkazník“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je:

1. Změna času plnění vyvolaná vynucenými změnami trasy a nutností aktualizace projektu pro územní řízení (DUR).

III. Čas plnění


- | | |
|--|------------|
| 1. Zabezpečení IČ pro územní řízení (vč. nabytí právní moci) | 31.03.2016 |
| 2. Zabezpečení IČ pro stavební řízení (vč. nabytí právní moci) | 31.05.2016 |
| 3. Zabezpečení příslušných dokumentů souvisejících se vstupem na pozemky dotčené stavbou a příslušných stanovisek dotčených organizací | 20.03.2016 |

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy č. smlouvy vedené u příkazce: 94/2/2014/IC, č. smlouvy vedené u příkazníka: XXIV/337/14-SRO ze dne 27.02.2014. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek č. 2 Příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne: 8.12.2015

V Praze dne: 07.12.2015



s.





VODÁRNÝ Kladno - Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle § 2430 - § 2444 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u příkazce: 94/2/2014/IČ (P-271/14/2-D3)
Č. smlouvy vedené u příkazníka: XXIV/337/14-SRO
Č. zakázky: 212552

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

[REDACTED]

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

1.2 Příkazník: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti a ředitelem

Manažer projektu: Vladislav Vacovský

Hlavní inženýr projektu:

[REDACTED]

IČ : 62583000 DIČ: CZ62583000

Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „příkazník“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě s názvem:

Obnova vodovodu Vrapický Dvůr - Buštěhrad

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke složitým jednáním o povolení vstupu na pozemky a zřízení služebnosti se smluvní strany dohodly na vyplacení odměny příkazníkovi do výše 90% s tím, že jakmile budou jednání uzavřena, příkazník dokončí činnost dle příkazní smlouvy a následujících dodatků v plném rozsahu pověření.


Odměna příkazníka za zabezpečení IČ k 31.12.2016 dle čl. V., bod 5.2**36 900,- Kč**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy, vedené u příkazce pod číslem: 94/2/2014/IČ, č. smlouvy vedené u příkazníka: XXIV/337/14-SRO ze dne 27.02.2014. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 Příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 3 Příkazní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne: 20.12.2016

V Praze dne: 19.12.2016





VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle § 2430 - § 2444 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u příkazce: 94/2/2014/IČ (P-271/14/2-D4)
Č. smlouvy vedené u příkazníka: XXIV/337/14-SRO
Č. zakázky: 212552

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

1.2 Příkazník: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti a ředitelem

Manažer projektu: Vladislav Vacovský

Hlavní inženýr projektu:

IČ : 62583000 DIČ: CZ62583000

Bank. spojení:

(dále jen „příkazník“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě s názvem:

Obnova vodovodu Vrapický Dvůr - Buštěhrad

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení aktualizace dokladů k žádosti o stavební povolení k datu 30.06.2017.

III. Cena

1. Odměna za splnění předmětu tohoto dodatku činí bez DPH. 10 000,- Kč
2. Celková odměna k úhradě po získání SP činí:
dle dodatku č. 4 10 000,- Kč
dle základní smlouvy ve smyslu dodatku č. 3 4 100,- Kč
CELKEM bez DPH 14 100,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy, vedené u příkazce pod číslem: 94/2/2014/IC, č. smlouvy vedené u příkazníka: XXIV/337/14-SRO ze dne 27.02.2014. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 4 Příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 4 Příkazní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne: 27.4.2017

V Praze dne: 27.4.2017

