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Město Polička 
Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terènnich uprav, I, etapa lokality Bezručova v Poličce 

Č. smlouvy: MS 0117 

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA ZAJIŠTÉNÍ TDI 
l. 

Smluvní strany 

MANDANT 
Název Z Město Polička 
Zastoupená : Jaroslav Martinů, starosta 
Sídlo fimıy : Palackého náměstí 160 

572 01 Polička 
Tel. 2 

GSM : 

ıč z 00277177 
Dıč z cZ0o277177 
Bankovní spojení : 

čísıø účtu z 

MANDATÁŘ 
Název : APOLO CZ s.r.o. 
Zastoupená jednatelem: lng. Martinem Kozáčkem 
Sídlo firmy 2 Tyršova 155 

a 
GSM : 

ıč z 27492851 
Dıć z 

Bankovní Spojení : 

Číslo účtu 1 

K uzavření této smlouvy, kjejím dodatkům či ke Zrušení písemnou formou jsou oprávněni pouze 
zástupci smluvních stran, oprávnění k podpisu dokumentů jménem společnosti. 

II. 

Předmět plnění 

Předmět smluveného plnění je v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě: 

Zajištění komplexních služeb stálého technického dozoru investora (TDI) na akci: 

„Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, l. etapa lokality 
Bezručova v Poličce“ 

Zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) - obsahuje Zejména tyto činnosti a úkony_: 
v vv O předání Stavenište (pracovistej zhotovitelům díla, 

O kontrola a přebírání prováděných prací Z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a 

dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými,
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kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich 
souladu S dohodou o ceně dodávky a jejich včasné předkládání investorovi k likvidaci, 
kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního Stavebního dohledu, 
péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje, a O evidenci dokumentace 
dokončených částí stavby, 
potvrzování doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují cenu dodávky, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby,

' 

spolupráce Spracovníky projektanta a zhotovitele při řešení závad vdokumentaci, které vyplynou 
v průběhu realizace stavby, 
spolupráce S budoucím provozovatelem díla, 
kontrola zhotovitele, zda vykonává či průběžně dokládá předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly apod.), 
kontrola řádného vedení Stavebního a montážního deníku, 
hlášení archeologických nálezů a spolupráce s organizací provádějící záchranný archeologický výzkum, 
Spolupráce S pracovníky zhotovitele při odvrácení nebo omezení škod V případě ohrožení stavby 
živelnými událostmi, 
kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo, upozorňování zhotovitele na 
nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí, 
uplatňování námětů směřujících k racionalizaci výstavby nebo budoucího provozu stavby a podpora 
takových námětů, 
V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí, 
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
finanční poradenství, zaměřené na optimální využití finančních prostředků v průběhu stavby a na 
plynulé financování v průběhu investičního procesu, 
vedení obchodní agendy a aktualizace smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem díla - řízení a 
organizace komplexního vyzkoušení, 
příprava a zajištění přejímacích řízení dokončené stavby, 
zajištění souhlasu S uvedením stavby do zkušebního provozu, 
zajištění kolaudačního rozhodnutí, 
zajištění zápisu do KN, 
předání kompletní dokumentace Stavby (vč. fotodokumentace průběhu stavby) včetně příslušných 
dokladů investorovi. 

Ill. 

Práva a povinnosti mandatáře 

v- Mandatář je povinen prı plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí v zájmu mandanta. 
Mandatářje povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů mandanta, 
ať již výslovných nebo těch, které zná nebo musí znát, a v souladu S jeho zájmy a účelem, kterého má 
být zařízením záležitosti dosaženo. 
Jestliže se mandatář V průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví O skutečnostech, 
nasvědčujícich tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci 

vv 
Stavby, náklady Stavby jsou vyssi než stanovené rozpočtem stavby nebo plnění hannonogramu či 
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konečný temıín realizace předmětného souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom 
neprodleně infomıovat mandanta. 
Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny skutečnosti a postupy, které zjistí při zañzování 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Nedojde-li ke změně pokynů mandanta, 
postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta. 
Zjisti-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné pñ plnění smlouvy, je povinen na to 
mandanta písemně upozornit. Bude-li vtomto případě mandant na zařízení Záležitosti dle svých 
původních pokynů trvat, má mandatář právo: 

1. vpřípadě pokračování vzañzování Záležitosti požadovat na mandantovi, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil mandatáři písemně 

v-v 
2. odstoupit od smlouvy, pncemž tím není dotčeno právo mandatáře na úhradu dosud účelně a 

nezbytně vynaložených nákladů pro potřeby mandanta. 
Mandatářje povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal pñ začátku 
a během plnění mandátní smlouvy. 
Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost O všech údajích nebo O jiných skutečnostech, se kterými 
přijde pñ plnění této smlouvy do styku. Toto ustanovení se netýká povinnosti poskytovat infomıace 
podle zvláštních právních předpisů, Zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
Mandatář je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem mandantovi vsouvislosti Splněním této 
smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměmá možným škodám, které lze vrozumné míře 
předpokládat. Mandatář je povinen pojistnou smlouvu udržovat po celou dobu tn/ání závazků 
poskytovatele Z této smlouvy vyplývajících. 
Mandatář si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., 0 finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že ktomu bude objednatelem 
vyzván, poskytne. 

IV. 

Práva a povinnosti mandanta 

Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně 
nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud Z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci 
své činnosti. 

2 Mandant je povinen poskytovat mandatárı nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění smlouvy. 
Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou V souladu S touto smlouvou vyplatit odměnu, ve 
výši uvedené v článku Vll Smlouvy. 

V. 
Zmocnění 

Za mandanta jsou oprávněni jednat: 
Ve věcech smluvních: artinů 
Ve věcech technických: 

Za mandatáře jsou oprávněni jednat:



Město Polička 
Stavba bytových domů v pasivním Standardu včetně přípojek a terénních úprav, l. etapa lokality Bezručova v Poličce 

Ve věcech smluvních itechnických: áček Z 

Ve věcech technických: 

VI 
Cas a způsob plnění 

1. Mandatář zahájí svoji činnost v době předání staveniště dodavateli stavby. Svoji činnost bude vykonávat 
po podpisu mandátní smlouvy. 

2. Ukončení předmětu plnění je vázáno na předání stavby jako díla v rozsahu popsaném SOD mezi 
mandantem a dodavatelem stavby, sepsáním Zápisu o předání a převzetí Stavby a Zápisu O odstranění 
všech vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí stavby. 

3. Předpokládané zahájení stavby 2 1.3.2017 
Předpokládané ukončení stavby Z 31.8.2018 

4. Mandant a mandatář se dohodli na tom, že vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby generální dodavatel dodal 
stavbu v dohodnutém termínu. Mandant souhlasí S tím, že stavba může být dodána i vtennínu kratším. 

5. Dílo dle této smlouvy je splněno potvrzením Zápisu O odstranění všech vad a nedodělků Z protokolu O 
předání a převzetí stavby. 

Vll. 
Cena díla 

1. Smluvní odměna Za výkon TDI v rozsahu a obsahu dle odstavce ll. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran podle ustanovení §2 zákona o cenách č.526/90Sb. 

2. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky 
zadavatele obsažené ve výzvě k předložení nabídek. 

3. Dojde-li k prodloužení termínu realizace díla (stavbě bytových domů) Zdůvodů na Straně zhotovitele 
stavby bytových domů, bude cena poměrově navýšena, což bude upraveno dodatkem smlouvy. 

Celkem cena za dílo : 423.500,- Kč včetně 21% DPH 
Cena bez DPH činí : 350.000,- Kč 

4. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: 
- fakturace bude probíhat měsíčně na základě řádně vystavené faktury vždy v prvním týdnu nového měsíce 

na částku 17.500 ,-Kč + DPH do celkové částky 315.000,- Kč + DPH 
- částka 35.000 ,-Kč + DPH je oběma stranami považována a vnímána jako cílová prémie a konečná faktura 

na tuto částku může být vystavena za těchto podmínek: 
a) stavba bude úspěšně dokončena, převzata a předána bez vážných vad a nedodělků, které by bránily 

užívání díla 

b) stavba bude zkolaudována nebo bude minimálně zahájeno kolaudační řízení, či řízení O uvedení stavby 
do předčasného, zkušebního provozu 

- pokud nebudou splněny tyto podmínky, nemá mandatář právo vystavit konečnou fakturu 
- pokud tato Situace nastane, bude sepsán dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude upravena Závěrečná 

fakturace a vyúčtování mezi mandantem a mandatářem 
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Podkladem pro zaplacení díla, popř. jeho části bude faktura obsahující veškeré náležitosti podle 
platných obecně závazných právních předpisů a případně i podmínek poskytnuté dotace. 
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doporučeného odeslání mandantovi. Den odeslání faktury musí být 
shodný S datem odeslání uvedeným na faktuře. 
Smluvní strany se dohodly na fakturaci bez záloh po předání a převzetí díla. 
Mandant použije k úhradě jednotlivých faktur převodní příkaz. 
Mandant bere na vědomí, že mandatář je plátcem DPH. Daň bude účtována podle platných daňových 
předpisů v daném zúčtovacím období. 

VI. 
Smluvní pokuty 

V případě, že mandatář poruší Své povinností vyplývající Z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je 
povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové dohodnuté odměny včetně DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení vtermínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní 
pokuty. 
Uhrazením smluvních pokut mandatářem nezaniká právo mandanta domáhat se škody vzniklé činností 
mandatáře. 
V případě prodlení mandanta s úhradou faktur dle čl. Vll smlouvy je mandatář oprávněn uplatňovat 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % Z fakturované částky za každý den prodlení. 

Vll. 
Závěrečná ustanovení 

Pokud mandatář poruší podstatným způsobem svou povinnost dle této smlouvy (podstatné porušení 
smlouvy), je mandant oprávněn odstoupit od této smlouvy. V tomto případě mandatář předá veškerou 
dokumentaci mandantovi. Za podstatné porušení je vtomto případě považováno i prokazatelně 
přerušení kontaktu S mandantem a neúčast na stavbě v době přesahující 7 kalendářních dnů, vyjma 
předem dohodnuté nepřítomnosti. 
Mandant je oprávněn kontrolovat činnost mandatáře dle této smlouvy a mandatářje povinen poskytnou 
k tomuto plnou součinnost. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
Cenová nabídka byla zpracována dle ZD. 
Záruční lhůta je v celkové době trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby 
Smluvní vztahy neupravené V této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Tato smlouva sepsána ve 3 vyhotoveních, ze kterých po jejím podepsání obdrží mandant dvě a 
mandatářjedno vyhotovení. 
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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