



SMLOUVA O DÍLO

Číslo u zhotovitele: 1946/2019 M+R

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL: Domov Kopretina Černovice

příspěvková organizace
Dobešovská 1
394 94 Černovice

Odpovědný zástupce ve věcech:

a) smluvních: [obrazek], ředitel
b) technických: [obrazek], ředitel

IČO: 70659001
DIČ: CZ70659001

Bankovní spojení: KB Pelhřimov
Číslo účtu: 78-0042070277/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Č. Budějovice, odd. PR, vl. 449

ZHOTOVITEL: ČES-Česobudějovická elektromontážní společnost s r.o.

Karolíny Světlé 2556
370 04 České Budějovice

zapsaná v OR vedeném u KS České Budějovice oddíl C, vložka 3813

Odpovědný zástupce ve věcech:

a) smluvních: [obrazek], jednatel společnosti
b) technických: [obrazek], vedoucí výroby

IČO: 60837161
DIČ: CZ60837161

Bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice
Číslo účtu: 812064683/0300

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Č. Budějovice, odd. C, vl. 3813

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel provede na základě požadavku objednatele dodávku zařízení MaR na stavbě:

„Domov Kopretina Černovice-výměna vadného regulátoru“
v rozsahu předložené cenové nabídky.

2. Součástí díla jsou výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá. Tyto výrobky a materiály zabezpečuje zhotovitel.

II. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Termín výzvy a předání pracoviště: 06.11.2019
Termín zahájení díla: 01.11.2019
Termín předání díla: 19.12.2019

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme tyto dokončené části díla: dodávku a montáž zařízení MaR.
2. Pokud dojde k podstatnému rozšíření předmětu díla, bude termín dokončení projednán a případně po dohodě upraven.
3. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené části díla i před uplynutím sjednané doby.

III. ÚDAJE O CENĚ

1. Cena díla je pevná. Za předpokladu dodržení obchodně technické specifikace činí:

Celkem 161.747,- Kč

DPH není zahrnuta v ceně a bude na konečné splátce účtována.

2. Objeví-li se při provádění díla nebo v souvislosti se změnou projektu potřeba činností, nebo jiný rozsah činností, než je uvedeno ve výkazu výměr, nebo jiný rozsah činností, než je uvedeno ve výkazu výměr, považuje se za vícepráce.
Vícepráce nejsou součástí dohodnuté ceny a budou řešeny v písemném dodatku smlouvy, vícepráce malého rozsahu zápisem ve stavebním deníku, potvrzeném oběma stranami.
3. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny projektem, ČSN, EN a katalogem popisů stavebních prací.
4. Veškeré materiály a výrobky, pokud není v projektu, eventuelně v nabídce zhotovitele uvedeno jinak, jsou běžné tuzemské výroby a obvyklé obchodní kvality.

IV. VZÁJEMNÝ STYK STRAN

1. Zástupcem zhotovitele na stavbě je ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ který vyřizuje s objednatelem záležitosti související s prováděním díla a navrhuje případné změny závazků ze smlouvy.
2. Zástupcem objednatele na stavbě je ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ který se závazně vyjadřuje k otázkám provádění díla a jeho financování a odpovídá za koordinaci prací na stavbě.

V. FAKTURACE A PLACENÍ

1. **Splatnost zaslaných faktur je 30 dnů.**
2. Nedodrží-li objednatel splatnost zaslaných záloh a faktur, má se za to, že se objednatel a zhotovitel dohodli o prodloužení termínu dokončení díla o tolik dnů, o kolik činí prodlení v plnění termínů plateb objednatelem.

3. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že zadavatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Zadavatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje:

1. Provést práce HSV a zajistit stavební připravenost tak, aby zhotoviteli bylo umožněno plnit podle článku II. této smlouvy.
2. Písemně vyzvat zhotovitele k nástupu prací a převzetí pracoviště **v 1. týdnu v listopadu 2019.**
3. Předat pracoviště a příslušnou stavební připravenost HSV zhotoviteli **v 1. týdnu v listopadu 2019.**
4. Zaplatit faktury v termínech a výši sjednané v čl. V. smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla po dobu prodlení a o tuto dobu prodloužit lhůtu stanovenou pro jeho dokončení.
5. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla nebo jeho částí, pokud objednatel nesplní závazky uvedené v tomto článku.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku po dobu **60 měsíců** od podepsání zápisu o převzetí stavebního díla.
2. U dodávek strojů, zařízení a jiných předmětů nutných k provedení díla, dodávaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazují se lhůty uvedené v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně zařízení staveniště – sklad elektromateriálu (i místnost).
4. Objednatel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a zdůvodnění odchylek od PD. Zápisy do deníku provádí zástupce uvedený v této smlouvě za objednatele a zhotovitele. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do 3 pracovních dnů. Povinnost vést deník končí dnem odstranění vad.
V případě nedostupnosti stavebního deníku bude mít stejnou platnost zápis do montážního deníku prací PSV.
5. Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízení a další právní předpisy BOZ, PO a ekologie.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, příp. by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení.
7. Objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZ a PO. Objednatel zajistí vypínání el. vedení a přerušení výrobního provozu na základě upozornění zhotovitele provedeného zápisem do stavebního deníku 3 dny předem.
8. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení **do 10 dnů** od vyzvání zhotovitelem o dokončení díla, nebo jeho samostatně odevzdané části.
9. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést veškeré vady a důvody nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu. V tomto případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část se přejímá.
10. Po skončení prací příslušného oboru zajistí zhotovitel úklid pracoviště. **Do 2 dnů** po dokončení prací zhotovitel staveniště uklidí a předá objednateli.
11. V případech, kdy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, nedojde k zabudování výrobků a materiálů zajištěných zhotovitelem, zavazuje se objednatel tyto výrobky a materiály převzít a zaplatit, vč. souvisejících nákladů do 14-ti dnů po obdržení faktury od zhotovitele.
12. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy činí 10 dnů od doručení.
13. Reklamace případných vad bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně.
14. Změny a doplňky této smlouvy lze dohodnout pouze písemně oprávněnými zástupci smluvních stran.
15. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní zadavatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
17. Smluvní pokuty – za prodlení zhotovitele s předáním a převzetím díla 0,05% z ceny díla za každý den prodlení
- za prodlení objednatele s placením finančních záloh a faktur 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
19. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku této smlouvy.

Razítko a podpis objednatele:

dne: 25. 10. 2019



Razítko a podpis zhotovitele:

dne: 24. 10. 2019



Přílohy:

1/ Cenová nabídka ze dne 08.10.2019

2/ Položkový rozpočet



MĚŘENÍ A REGULACE

K. Světlé 2556
370 04 České Budějovice

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

www.ces-cb.cz
E-mail: [redacted]

Domov Kopretina Černovice
příspěvková organizace

[redacted]
Dobešovská 1
394 94 Černovice

Váš dopis značky, ze dne:

Naše značka:
20190139

Vyřizuje:
[redacted]

Č. Budějovice dne:
08. 10. 2019

Věc: CENOVÁ NABÍDKA - M+R - akce: „VÝMĚNA VADNÉHO REGULÁTORU.“

Na základě poptávky Vám předkládáme naši cenovou nabídku na shora uvedenou akci.

CENOVÁ NABÍDKA CELKEM

161.747,- Kč

Výše uvedené ceny neobsahují DPH


Příloha: Položkový rozpočet.

Poznámka: Připojení dalšího regulátoru DX do nové vizualizace: 25.000,- Kč.

Platnost cenové nabídky je 30 dnů od data vystavení.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci.

S úctou za firmu:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20190139	Výměna vadného regulátoru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2019	Cernovice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0139	Domov Kopretina		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 649	
Z	PSV celkem	0	Vedlejší rozpočtové náklady	7 433	
R	M práce celkem	12 200			
N	M dodávky celkem	136 465			
	ZRN celkem	148 665			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	148 665	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	161 747	Ostatní náklady celkem	13 082	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			161 747 Kč
DPH		21,0 %			33 967 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				195 714 Kč	

Poznámka :

Stavba : 0139 Domov Kopretina
Objekt : 2019 Černovice

Rozpočet : 20190139
Výměna vadného regulátoru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení	0	0	136 465	12 200	0
CELKEM OBJEKT	0	0	136 465	12 200	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	0	3,8	148 665	5 649
Vedlejší rozpočtové náklady	0	5,0	148 665	7 433
CELKEM VRN				13 082

Položkový rozpočet

Stavba :	0139 Domov Kopretina	Rozpočet: 20190139
Objekt :	2019 Černovice	Výměna vadného regulátoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				
1		Úprava výrobní dokumentace rozvaděče	ks	1,00	6 200,00	6 200,00
2		Seřízení a uvedení do provozu	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
3		Programové vybavení pro řídicí systém	ks	1,00	14 000,00	14 000,00
4		Vizualizace na PC	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
5		Úprava stávajícího roz.MaR a doplnění	kpl	1,00	8 620,00	8 620,00
6		Síťová jednotka NCE, 33IO + 128 IO po SA BUS , nap 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver	ks	1,00	88 844,76	88 844,76
	Celkem za	M36 Montáže měřících a regulačních zařízení				148 664,76