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SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

Číslo objednatele:	19/SML3088/SOD/INV
Číslo zhotovitele:         

uzavíraná mezi


objednatelem: 
Název: 	Ústecký kraj
Adresa: 	Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: 	          Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního KÚÚK
Zástupce pro věci technické: Ivana Zíková, investiční odbor KÚÚK
IČ:	708 92 156	DIČ:	CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 3304712/0800


a

zhotovitelem: 
Název:	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Adresa:	Jana Žižky 835, 434 01 Most, tel. 476 704 465, fax. 476 442 317
[bookmark: OLE_LINK1]Statutární orgán: Mgr. Petr Lissek, ředitel, 777 722 613, lissek@uappmost.cz 

Zástupce pro věci technické:	
IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: KB Most, č. ú. 38532491/0100

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě vertikální spolupráce ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího provedení zadávacího řízení, mezi stavebníkem Ústeckým krajem (dále jen objednatel) a Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (dále jen zhotovitel).
Zhotovitel prohlašuje, že je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Ústeckým krajem, který je jeho ovládajícím zadavatelem, nemá v něm majetkovou účast žádná jiná osoba než Ústecký kraj a vykonává více než 80% své činnosti při plnění úkolů svěřených Ústeckým krajem. 



I.
Předmět smlouvy
1. 	Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v trase stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem v k. ú. Roudnice nad Labem.

2. 	Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele. 
II.
Závazky smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy, uvedené v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá: 
Mgr. Petr Lissek, tel.: 777 722 613, email:lissek@uappmost.cz

1. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. 



III.
Náklady na provedení archeologických prací, fakturace 
1. Výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne 6.340.000,00,- Kč bez DPH. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných. 

1. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
1. údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
1. jednací číslo smlouvy,
1. název stavby,
1. číslo faktury,
1. fakturovanou částku včetně DPH,
1. datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli,
1. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury,
1. náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku,
Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě, nebo v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

1. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení současně s odevzdáním závěrečné zprávy.

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů od doručení faktury objednateli.

1. Konečná výše nákladů dle bodu III./1. smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu III./1. této smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací. 

1. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu III./2. této smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů. 

1. Objednatel potvrzuje podpisem této smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací. 


IV.
Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení
1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací.

1. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:


1. V případě, že se v místech provádění prací vyskytují inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jdou škody a náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly, jde k tíži objednatele. 
1. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.

1. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
0. pokles denních teplot pod hodnotu 0o C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
0. vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru,
0. denní teplota pohybující se nad 32º C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

1. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do šesti měsíců od skončení terénní části. 



V.
Další dohody a ujednání
1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace. 

1. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
0. datu (dni) prováděného zápisu,
0. počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností,
0. použitých dopravních prostředcích.
Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.  

1. Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích. 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu III./4. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu V./5. této smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu smlouvy o dobu, po niž budou práce pozastaveny. 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.



VI.
Autorská práva
1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafických zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.

1. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.



VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva může být ukončena pouze vzájemnou dohodou.

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 8 (osm) stran, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zhotovitel, který je dle § 2 bod e) zákona o registru smluv též povinným subjektem, jehož smlouvy se v registru uveřejňují, a to zcela v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána objednateli do datové schránky ID t9zbsva /na e-mail: pavla.svitilova@kr-ustecky.cz

1. Objednatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 187/78R/2019 ze dne 2.10.2019.




VIII.
Změny a doplňky ke smlouvě
Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VII.3. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 



Objednatel	Zhotovitel


Datum: ….................. 2019	Datum: ….................. 2019




…………………..	…………………..
Oldřich Bubeníček  	Mgr. Petr Lissek
hejtman Ústeckého kraje 					          ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.





Přílohy:
Příloha č.1 - sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most
Příloha č. 2 – koordinační schéma záchranného archeologického výzkumu část I.
Příloha č. 3 – koordinační schéma záchranného archeologického výzkumu část II.

			



	 
	Datum
	Jméno a příjmení
	Funkce a odbor
	Podpis

	Zpracovatel
	
	
	INV
	

	Vedoucí odboru
	 
	
	VO INV
	

	Vedoucí odboru
	
	
	VO RR
	

	Číslo příslibu / správce rozpočtu
	 
	
	EK
	19/RP071012

	Právně posouzeno
	 
	
	
	

	Předchozí souhlas dle kompetence
	 
	Není požadován
	
	

	Zveřejněno v registru smluv
	
	
	
	

	ID záznam uveřejnění smlouvy
	

	Odkaz na usnesení orgánu kraje
	   Usnesení č.: 187/78R/2019 ze dne 2.10.2019 
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Příloha č. 1
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Hodinovy sazebnik za archeologické prace, platny od 1. 1. 2019:

Archeolog 410,- K¢
Antropolog 410,- K¢
Geodet 410,- K&
Terénni technik 310,- K&
Dokumentator 260,- K¢
Vedouci laboratofe 310,- K&
Laborantka 210,- K&
Archeologicky délnik 200,- K¢

Do pracovni doby se pocita i doba nutnd na dopravu na
misto vykonu prace a prestavky na obcerstveni (celkem
tedy 8 hodin/pracovni den).

Dalsi néklady:
Cestovné (pouze u stilych zaméstnancti) 100,- K& (den)
Néklady na dopravu:
Renault Traffic 15,00 K&/km

Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo
Peugeot Patrnet, Citroen C2, Citroen Berlingo 10,0 K&/km

Dalsi pfimé naklady, materidl pro dokumentaci a obalovy materidl na nalezy,
néradi, Skoleni BOZP a expertni zprdvy, konzervace, archeobotanické analyzy,
C14 analyzy apod.)

V Mosté dne 2. 1. 2019 Mgr. Petr Lissek
Feditel UAPPSZC, v. v.i/.
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