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[bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
„11/348 Herálec - most ev. č. 348-003“
Číslo smlouvy objednatele: 154/2019/PD/D2/VZMR.;HB/sl Číslo smlouvy zhotovitele: 19-076
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
sc sídlem:	Kosovská 1122/16,	586 01	Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:	referent investiční výstavby
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	00090450	~	—~ *->•>
DIČ:	CZ00090450
 (
Telefon:
Fax:
)— 17 -10- 2019 /
 (
ti.:
j(“ri
)E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“) a
Zhotovitel:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:	Osová 20, 625	00 Brno
zastoupený:	Ing. Martinem	Řchulkou, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 7545 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	jednatel
technických:	jednatel
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:	46974806
DIČ:	CZ46974806
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly, ze jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/348 Herálec - most ev. č. 348-003“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí:
vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění, v rozsahu:
· zajištění geodetického zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisnč zaměření) v potřebném rozsahu;
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP);
· zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladu a vyjádření;
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoccněného soupisu prací;
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení (ÚSP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh;
na akci:
11/348 Herálec - most cv. č. 348-003
a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v poptávkovém řízení ze dne 19. 9. 2019 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž ujednání v Příloze ě. 1 mají přednost před ujednáními v této smlouvě.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontroloval provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady. které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel jc povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a prověst všechny práce ,.zadavatele“, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (t echnické podmínky), která je součástí této smlouvy.
2.4. Předmětem této smlouvy jc též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci předmětu plnční smluvní strany sjednávají v Příloze ě. 1 (Technické podmínky), která je nedílnou součástí teto smlouvy.
[bookmark: bookmark2]Článek 4 Cena díla
4.1. Cena dila dle Čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
vypracováni projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	192.000,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	40.320,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	232.320,00 Kč vč. DPH




4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnční dila, uvedené v kalkulací projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 2 (Kalkulace projekčních prací), které jsou součástí této smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty rozumí cena včetně DPH.
4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plném vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel (plátce daně) od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) odpovídá za to, že sazba DPH jc stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely teto smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla. která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a $ 2614 OZ a nelze ze. strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla. musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Ncdojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, jc zhotovitel oprávněn

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Překází-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemně formě.
5.5. V příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů), který’je součástí teto smlouvy jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel sc zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelč jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v příloze č. 3, která jc přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.
Změnu poddodavatcle je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatcle předem písemně oznámit objednateli s tím. že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatclem nahrazen. Objednatel je povinen sc ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatcle povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li sc objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatelč ze strany objednatele za povolenou.
Zhotovitel jc dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících sc na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.
5.6. Není-li v příloze ě. 1 stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předal příslušné soubory’ projektové dokumentace ve formátu - .dwg, nebo .pdf. Pokud jc předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle ěl. 3. této smlouvy.
5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizováním osobou:
5.8.3 Další zástupce objednatele vc věcech technických:
5.9. Dílo jc provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.
5.19. Předání díla hade provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele: I	referent investiční
výstavby, i
5.12. Místem plnění je:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01
Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DIJSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnu po zajištění pravomocného společného povolení (ÚSP), kterým sc stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané vc smlouvě o dílo.
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem vc lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu sc zákonem č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPII) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje, loto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, žc pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude
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lato cena účtována.
6.1. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup vc smyslu § 98 zákona o DPH.
6.2. Pokud se po dobu účinnosti léto Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPII fakturované zhotovitelem.
Článek 7
Smluvní pokuty
2.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítal s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DUSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě vc výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v či. 4 této smlouvy, a to za každý započatý' den prodlení.
2.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s terminem odevzdání konceptu PDPS, dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení vc výši 0,2 % z ceny PDPS včetně DPI! uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v ČI. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z. ceny díla včetně DPII uvedené v čl. 4 léto smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy’. Jedním případem sc rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury .
2.7 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
2.8 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradil vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování
Článek 8
Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací /.pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná vc smyslu § 2, odst. e) zákona ě. 329/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
 (
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finanční kontrole) v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Obé smluvní strany se dohodly, ze v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůtv (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plněni a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůlě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, jc objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č, 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisu (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávnčn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnční výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti tčto smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtč dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnční kvalifikačních předpokladů.
8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tčto smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1.000.000,-- Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že sc před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména žc nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění je jího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vznikají právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí teto lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. pří zjištční, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanovenými v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vlivná výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvcnění řízení dle zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvcnění zákon) v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak. že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, ktety dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novem zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zv eřejněním Smlouvy- včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní strany se dohodly, žc případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou

budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z teto smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí teto smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odsl. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, splní objednatel.
10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ž.e smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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Předmětem plnění je:
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu
· Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
· Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (USP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání USP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a ncoccnčnčho soupisu prací
Stávající most ev. č. 348-003 převádí silnici 11/348 ve staničení km 7,384 přes stálou vodoteč Nohavičky potok. Most se nachází mezi obcemi Hcrálcc a Úsobí, v okrese Havlíčkův Brod, nedaleko od dálnice Dl severním směrem. Jedná sc o jednopólový klenbový kamenný most, vybudovaný v roce 1894. Most je založený plošně. Opčry segmentové klenby jsou vy zděny z lomového kamene. Most však byl dodatečně rozšířen z každé strany 1 nosníkem ŽMP-62 ke klenbě. Na operách tak byly vybetonovány u svahových křídel úložné prahy. Nosníky jsou uloženy prostřednictvím lepenky. Opěry a křídla jsou kamenné a dodatečně omítnuté. Přesypávka klenby je minimální. Vozovka je živičná s nezpevněnými krajnicemi. Římsy jsou monolitické železobetonové, vybetonované na ŽMP nosnících. Izolace je pravděpodobně jenom na nosnících. Zábradlí na mostě je ocelové trubkové trojmadlové zábradlí. Svodidla osazena nejsou. Odvodnění je řešeno sklonem vozovky do krajnic a mimo most. Na mostě sc nachází dopravní značení A 31b příslušící přilehlému přejezdu, jiná zařízení na mostč nejsou. Potok teče pod mostem v lichoběžníkovém korytě s opevněnými stěnami. Zemní těleso má strmé svahy. Volná šířka mostu je 6 m, délka přemostění je 5,65 m, délka nosné konstrukce 6.65 m. Výška mostu nad terénem 4,5 m.
Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce je ve stupni TV - uspokojivý. Zatížitelnost mostu není omezena. Založení mostu je v pořádku, klenba je tak stabilní. Zemní těleso s prudkými svahy je však nestabilní, krajnice je v jednom místě zajištěna dvěma vodorovnými svodniccmi. Opěry jsou bez trhlin. U svahových křídel se uvolňují spodní řady kamenů a tvoří sc pod nimi kaverny v zemině. Výztuž v dobetonováných úložných prazích koroduje, beton je zdegradovaný a zvětrává. Čelní zdi jsou stabilní a neporušené, díky přidaným nosníkům nejsou tolik namáhané. Klenba i nosníky jsou v dobrém stavu, potečení je minimální. Vozovka na mostě je prosedlá a s výtluky. Mostní římsy sc rozpadají. Zábradlí je nevyhovující, most a přilehlý násep je ale velmi úzký pro osazení svodidla. Opevnění koryta je odspodu rozrušené.
Zadavatel projektové dokumentace rekonstrukce tohoto mostu nechal v červenci 2018 zpracovat diagnostický7 průzkum společností INSET s.r.o.. Divize Brno, Vinohrady 40, 639 00
Brno. Tato diagnostika doporučila provést demolici stávajícího a realizaci nového mostu ve vazbě na současné /.lepšení směrových a šířkových parametru převáděné silnice a havarijní stav násypového tělesa.
Zadavatel požaduje šířkové uspořádání alespoň S6,5, soulad směrového vedení splatným Uzemním plánem a minimalizaci zásahu do cizích pozemků z důvodu již proběhlých neúspěšných jednání s některými vlastníky.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací je v letech 2021/2022.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracováni a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace jc stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č. j. 101/07-910 IPK/1 zc dne 29. 01. 2007 s účinností od 01.02. 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, ě. j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména:
Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledku zpracovaných diagnostických průzkumů
Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisne zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)
Vytyčovací výkres stavby
Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
Situace v měřítku min. 1:500
Zásady organizace výstavby
Statický výpočet, hydrotechnický výpočet
Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení stromů jc věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, z.da se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů - zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý /¿bor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků
o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silníce ze ZPP a PIJPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků Odhad stavebních nákladů
Podám žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydáni IJSP včetně potřebné inženýrské Činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚSP.
Výkaz výměr s bilancí prací
Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
Ncoccnčný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspc (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou ě. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 /¿koná 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat, a zajistit souhlasy dotčených vlastníků na situační výkres stavby.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizaci a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech pare, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf
Záborový elaborát - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls Geodetické zaměření lx v tištěné podobě, lx v digitální ve fonnátu *.d\vg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt Odhad stavebních nákladů - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
PDPS - 5x v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf
Oceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a
*.xml (exportní soubor z Aspc ve formátu XC4)
Neoccnený soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje.
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasil si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Pravomocná stavební povoleni budou předány zadavateli:
lx originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem
Místo nlnění/rcalizace
Místo stavby - Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. k. ú. Herálec
[bookmark: bookmark5]Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace
Diagnostika mostu
Mostní list mostu cv. č. 348-003
Poslední mostní prohlídka (mimořádná) mostu ev. č. 348-003, 03/2018 Lhůty plněni
Zahájení realizace:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept)	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) do 60 dnu od předáni konceptu DUSP Podání žádosti o společné územní a stavební povolení
do 10 dnu od předání podkladu
	
	majetkoprávní přípravy k ÚSP zadavatelem

	Dokumentace PDPS (čistopis, včetne zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem)
	do 30 dnu od vydání ÚSP





	Příloha č. 2

	Kalkulace projekčních prací

	Název akce: '’11/34811ERÁLEC - MOST EV. Č. 348-003”

	C.
	Popia prací
	Cena v Kč bez DPH

	
	
	za 1 hodinu (60 minut) •**
	celkem

	Vypracování projektové dokumentace dle IP (příloha č. 1 dokumentace
výběrového řízení} < - 	• *

	1.
	Geodetické /.uměřeni předmětného území (výškopisné a polohopisnč zaměřeni) v potřebném rozsahu
	X
	12 000,00 Kč

	2.
	Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného ú/emniho a stavebního povoleni (DÉSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištěni pravomocného společného územního a stavebního povolení (ŮSP) vč. všech poradovaných příloh, dokladů a vyjádřeni
	X
	94 000,00 Kč

	J.
	Zajištěni všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro pcxláni řádných žádosti o vydání USP k příslušnému sLuvehnimu úřadu véctnč všech požadovaných příloh
	X
	34 000,00 Kč

	4.
	Vypracováni projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci vč. vypracování oceněného a neoceněncho soupisu prací
	X
	52 000,00 Kč

	CEN A CELKEM BEZ DPH
	X
	192 000,00 Kč

	DPH 21 %
	X
	40 320,00 KČ

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	X
	232 320,00 Kč




V Brně., dne: 19.9.2019
HU44, /»ftviv, j/Tijrrwlit <* jitruWW/

oprávněné Jednat za dodavatele



[bookmark: bookmark6]Příloha č. 3
[bookmark: bookmark7]Seznam pod dodavatelů
Dodavatel: Projekční kanceláf PRIS spol. s r.o., 1ČO:46974806, se sídlem, Osová 20, Brno PSČ 625 00, (dále jen „dodavatel), jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/348 Herálec - most cv. č. 348-003“, tímto v souladu s § 105 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet lito poddodavalelé:
PODDODAVATEL Č. 1
	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	ZK -BRNO «.r.o.

	IČO
	65278500

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Marie llůbnerové 1704/58, 621 00 Brno

	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatc! plnit -
	Zeměměřičské práce

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	6,3%




V Brně dne 19.9.2019 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
(podpis)
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