
SMLOUVA O DÍLO 
na provedení projektových prací 

„Vypracování PD komplexní revitalizace administrativního 
objektu URAN“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění (dálejen 
občanský zákoník) 

Smlouvy objednatele 70 /'Z737 
Smlouvy zhotovitele Z ....... .. 

çı ıj SMLUVNÍ STRAN1ˇ 
ohjeannıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech plnění díla 
a převzetí prací: lng. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 
IČO; 00262978 
DIČz CZ00262978 
Bank. Spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 4096142/0800 
(dále jen ,,objednatel“) 

Zhotovitel: rezarchitekti studio s.r.o. 

sídlo: Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
zastoupený: MgA. Ondřejem Synkem, jednatelem 
IČO: 05559022 
DIČ; CZ05559022 
Bank Spojení 
č. 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, sp. zn. C 265447 
(dále jen „Zhotovitel“) 

ČI 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 
Účelem a cílem této Smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 
Zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
specifikovaném v článku 3 a 4 této Smlouvy. 
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou Zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Architektonický návrh komplexní revitalizace administrativního 
objektu Uran“ vyhlášeného statutárním městem Liberec, v níž nabídka zhotovitele byla vybrána 
jako nejvhodnější. Podmínky a parametry obsažené v předložené nabídce a zadávací dokumentace 
této veřejné Zakázky jsou pro zhotovitele Závazné.
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2.3 Účelem plnění této smlouvy je zpracovani projektové dokumentace, která bude Způsobilým 
podkladem pro Získání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby (pro výběr 
zhotovitele Stavby) a pro podání žádosti O poskytnutí dotace Z dotačních zdrojů Operačního 
programu Životní prostředí (dále také OPŽP), včetně zajištění výkonu autorského dozoru V průběhu 
realizace stavby a licence k výkonu práva dílo užít ke všem Způsobům užití v neomezeném rozsahu. 

ČI. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
Ž __ 

3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace zahmující kompletní 
obnovu obvodového pláště objektu ,,URAN“ (viz Čl. 6 odst. 6.3 Smlouvy), která bude vytvořena 
dle požadavků objednatele, poskytovatele dotace OPŽP, v souladu S platnými právními předpisy a 
na základě návrhu zhotovitele předloženého ve výběrovém řízení specifikovaném v ČI. 2 odst. 2.2 
této Smlouvy. 

3.2 Dokumentace bude především řešit opláštění obvodového pláště Z Boletických panelů, 
nevyhovující stav hydroizolací střešního pláště a konstrukci pod úrovní terénu a nutné provázanosti 
detailů řešení. Důraz bude kladen na nové kvalitativní architektonické ztvámění pláště 
vyhovujícího zákonu č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, v platném znění a prováděcím 
vyhláškám. Vzhledem k nutnosti kompletního přepláštění střešní konstrukce bude toto nové 
souvrství střechy řešeno S finální pochozí zelenou extenzivní plochou Z důvodu lepšího hospodaření 
se Srážkovou vodou a snížení tepelné zátěže v městském prostředí. V případě, že by Statika 
nedovolovala extenzivní zelenou střechu bez zásahu do nosné konstrukce budovy, nebude 
objednatel Z hlediska hospodámosti na tomto požadavku trvat. Vzhledem k tomu, že následná 
realizace díla je předpokládána převážně za provozu, je nezbytně nutné maximálně komunikovat 
způsob provádění díla navrhovaný v projektové dokumentaci S objednatelem a uživateli objektu. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro 
objednatele provedení projektové dokumentace ve stupních: 

a. dokumentace pro vydání stavebního povolení- DSP (ve smyslu § 1 10 a násl. zákona č 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve Znění pozdějších předpisů), a to 
včetně řešení prostředí techniky staveb, odhad nákladů a energetického posudku 

b. dokumentace pro Zadání stavebních prací, resp. dokumentace pro provádění stavby 
- DPS (bude použita dokumentace DSP v podrobnosti pro DPS, se Soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, výkazem výměr a rozpočtem pro části podrobně Specifikované 
v čl. 4) 

3.4 Další součásti plnění dle této Smlouvy jsou: 
a. autorský dozor 
b. součinnost zhotovitele při projednání s dotčenými subjekty pro povolení Stavby (projednání 

zajišťuje objednatel) 
c. spolupráce při výběru dodavatele stavebních prací a autorský dozor pro fázi výrobní 

dokumentace pořizované zhotovitelem stavby 
d. poskytnutí licence 
e. práce neuvedené výše, nutné k řádnému dokončení předmětu plnění 

Čı. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
4.l Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací v tomto rozsahu: 

a. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP“): 
aa) DSP bude zpracována pro výše uvedenou stavbu v rozsahu a členění dle přílohy 
č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,vyhláška č. 499/2006 Sb.“).
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b. 

c. 

:IÄ IQ U 
a. 

b. 

ab) DSP se zhotovitel zavazuje zpracovat na komplexní obnovu obvodového pláště objektu, 
včetně řešení techniky prostředí stavby a dále se zavazuje zpracovat energetický posudek (v 
souladu se závazným vzorem zveřejněným SFZP). 
ac) Zhotovitel se zavazuje DSP zpracovat v souladu S Výkonovou fází 4FS, dle Standardu služeb 
architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb CKA 2017. 

t Dokumentace pro zadání stavebních prací, resp. dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen ,,DPS“): 
ba) Dokumentace pro zadání stavebních prací je ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., O 
Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhl. č. 169/2016 
Sb,“), dokumentace, která rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele dokumentaci pro provádění stavby dle přílohy 
č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně položkového výkazu výměr a v souladu S požadavky 
zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhl. č. 169/2016 
Sb. Mimo zkomplétované pare projektové dokumentace bude pro potřeby objednatele doložen 
oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině r. 2019. 
bb) Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a 
Služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků (mimo jiné viz pokyny poskytovatele dotace 
OPZP). 

bc) DPS Se zhotovitel zavazuje zpracovat na kompletní obnovu obvodového pláště objektu, 
techniku prostředí stavby, dnes umístěnou v obvodovém plášti, kterou bude třeba V souvislosti 
s realizací obvodového pláště a zajištěním plné funkčnosti objektu a kolaudace úprav zajistit 
(silnoproud, slaboproud, vytápění), související stavební práce vzhledem k napojení nového 
opláštění objektu a prostředí interiéru, k Zajištění plné funkčnosti objektu á dále přípravu 
prostupů obvodovým pláštěm pro budoucí realizaci techniky prostředí, navržené ve stupni DSP. 
bd) Zhotovitel se zavazuje DPS zpracovat v souladu Výkonovou fází SFS, dle Standardu služeb 
architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb CKA 2017). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Zhotovitel se zavazuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovat v souladu S 
Výkonovou fází 6FS, dle Standardu služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování 
staveb ČKA 2017). 

alší součásti plnění dle této smlouvy jsou: 

Autorský dozor (dále jen ,,AD“) 
zajištění výkonu autorského dozoru dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v Souvislosti S realizací stavebních prací. 
Zejména se jedná o účast AD na kontrolních dnech, sledování použití stanovených materiálů, 
dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů, dodržení dispozičního a 
konstrukčního řešení, dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných 
detailů, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 
Z povahy výkonu autorského dozoru AD řeší změny Stavby oproti projektové dokumentaci na 
výzvu zhotovitele. 

Součinnost zhotovitele při projednání S dotčeými subjekty pro povolení stavby 
v rámci součinnosti zhotovitele při projednání dokumentace s dotčenými subjekty pro povolení 
stavby je zhotovitel povinen poskytnout maximální součinnost při zajišťování stavebního 
povolení a reagovat na případné požadavky orgánů veřejné správy a odstranit případné 
nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem,
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za účelem vydání kladných stanovisek orgánů veřejné Správy a vydání pravomocného 
stavebního povolení. 

c. Spolupráce při výběru dodavatele stavebních prací 
Spolupráce při výběru zhotovitele Stavby při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů v 
zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, tzn. účast V zadávacím řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., v platném znění, na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného odborníka. 
V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o Získání 
zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to 
ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace. 

d. Poskytnutí licence 
Licence bude poskytnuta po zhotovení DPS. 

e. Práce neuvedené výše, nutné k řádnému dokončení předmětu plnění 
- zhotovitel je povinen ověřit poskytnutá zaměření skutečného stavu objektů a případně 

provést potřebná doměření 
- zhotovitel je povinen spolu S dodavatelem stavby zajistit součinnost pro technologický 

postup prací etapizace díla, časovou náročnost ve vztahu k fungování objektu a dislokaci 
pracovišť v objektu v rámci Stavby 

- zhotovitel je povinen zpracovat energetický posudek (EP) dle podmínek aktuální výzvy 
Operačního programu životního prostředí 

- zhotovitel je povinen zpracovat výkaz výměr a rozpočet také ve formátu XC4 zpracovaný 
dle pravidel poskytovatele dotace Operačního programu životní prostředí 

- zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele aktualizovat rozpočet před vypsáním 
veřejné zakázky 

4.3 Další specilìkace předmětu plnění a doplňkové služby: 

a. Zatřídění prací dle kódu CPV: 
I Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 
I Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 
I Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 
I Technické projektování 71320000-7 

4.4 DSP se zhotovitel zavazuje zpracovat a odevzdat v 6 tištěných paré a 2x v elektronické verzi DWG 
a PDF. 
DPS se zhotovitel zavazuje zpracovat a odevzdat v 6 tištěných paré + 2x CD v otevřených 
formátech DWG, EXCEL a PDF. 
Jako Součást projektové dokumentace bude na CD dodán ve dvou vyhotoveních oceněný položkový 
soupis stavebních prací, dodávek a Služeb a výkaz výměr. Soupis a rozpočet bude po odsouhlasení 
předán také v otevřené verzi XC4. 

Čı. 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a 

že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického 
(dále jen ,,Dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo 
užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase

4



neomezeném a Objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, Spojit Dílo S jiným dílem, 
jakož i Zařadit do díla Soubomého. 
Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. 
Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jehojednotlivým vývojovým fázím a 
částem. 

Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského Zákoníku, oprávnění tvořící součást licence 
dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo Zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

Čı. 9 MDOBA A_Q4ÍS_To,PLNĚNí 
Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a) Zahájení díla: do tří (3) dnů ode dne zaslání výzvy k zahájení plnění. Objednatel se zavazuje 
zaslat zhotoviteli výzvu neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy, tedy po 
zveřejnění této smlouvy v registru smluv. 

b) Dokončení a předání díla: DSP, DPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb Specifikované 
v čl. 3 a čl. 4 této Smlouvy do dvanácti týdnů ode dne zaslání výzvy k zahájení plnění 
objednatelem. Licence bude poskytnuta po akceptaci DPS objednatelem. Autorský dozor bude 
poskytován v průběhu fyzické realizace díla. Součìnnost zhotovitele při projednání s dotčenými 
subjekty pro povolení stavby bude probíhat V rámci zajištění inženýrské činnosti objednatelem. 
Spolupráce při výběru dodavatele stavebních prací bude probíhat při realizaci veřejné zakázky na 
dodavatele stavebních prací. 

6 2 Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se sídlem Nám Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. 
6 3 Místo plnění: budova čp. 108, ul. 1. máje, nacházející se na pozemku p.č. 4097/2, Obec Liberec. 

ČI. 7 CENA ZA DÍLO 
Cena za dílo specifikované v čl. 3 a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu 

plnění a další Specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a důležitosti díla 
a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele podané V rámci výběrového řízení 
na veřejnou Zakázku pod názvem „Architektonický návrh komplexní revitalizace administrativního 
objektu ,,Uran“, a to ve výši: 

Činnost Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena V Kč vč. DPH 
DSP a DPS 990.000,- 207.900,- 1.197.900,- 

` AD 
Ž 

l 355.000,- 74.550,- 429.550,- 
Spolupráce při 50.000,- l0.500,- 60.500,- 
výběru 
dodavatele 
stavebních prací 

1

7 Licence 330.000,- 69.300,- 399.300,- 
k výkonu práva 1 

dílo užít 
v neomezeném 
rozsahu

1 

Celkem 1.72S.000,- 362.250,- 2.087.250,-
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7.2 Výše uvedena dohodnutá cena zahmuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související 
náklady zhotovitel Zahmul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani 
Z přidané hodnoty V platném znění. V případě Změny daňového předpisu bude DPH účtována ve 
Skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty V platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po 
celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen .Za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být 
měněna pouze v souvislosti se Změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české 
měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v Souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě Snížení rozsahu prací, dílčích změn Odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech Specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Čı. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 

základě daňového dokladu (dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 
odst. 7.1, a to po dokončení a předání dílčích činností dle čl. 3 a čl. 4 způsobem dle čl. 9 odst. 9.3. 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy Objednatel 
neposkytuje. Na daňovém dokladu bude vždy uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo 
Smlouvy O dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 
veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak Objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opráveného dokladu. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem Z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 
7.1 pro práce uvedené v čl. 3 a čl. 4 této smlouvy. 

8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou dodatečných projektových prací, 
jejichž potřeba vznikla V důsledku okolností, které Objednatel jednající S náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní veřejné zakázky. 

8.5 Více a méněpráce budou uvedeny na samostatných výkazech - změnových listech, které musí být 
před započetím realizace těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného 
dodatku ke smlouvě. Více práce budou oceněny dle ofˇıcìálních ceníků, například UNIKA, nebo dle 
honorářového řádu. 

Čı._9_ 
Ý 

PODMÍNKY PRoVÁDÉNÍDÍLA,PŘEDÁNÍ_A PŘEVZETÍQÍLA ,_ 
9.1 Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle aktuálně závazných 

norem.
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9.2 Dílo bude postupně konzultováno S objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení 
díla. 

9.3 Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části dle čl. 3 a čl. 4 budou protokolámě předány objednateli v jeho 
sídle V termínech dle čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy. 

9.4 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí 
díla - dílčích částí (dále jen „Předávací pı'otokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při 
předání dílajeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.5 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

Šl. 10 POVINNQSTI ZHQIOVITELE _ Ý j Ý 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých S 
objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 
let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním dí la S vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno S náležitou odbornou péčí, v souladu 
s právními předpisy, obecně závaznými směmicemi, se závaznými ČSN, technickými předpisy 
a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je Zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla 
S objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu Se Zájmy a ve prospěch 
objednatele dle zadávacích podmínek. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 
že Objednatel i přes upozomění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou Spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v Souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované ínforınace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Pokud prokazuje Zhotovitel některý Z kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení 
k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní 

‹ˇ:ı.,11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE Í 

1 1.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli vstup do prostor dotčených úpravami a tyto podklady:
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~ stavebně technický průzkum ve formátu PDF, 
v zaměření objektu Stavební části ve formátu DWG, 
- situace + zaměření objektu ve formátu DWG, 
- energetický audit ve formátu PDF. 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

1 1.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla. 
l 1.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, V rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 
objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

l 1.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat V díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje terınín 
dokončení díla. 

Čı. 12 ZÁRUKY 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 36 měsíců ode dne 

protokolárního předání díla či jeho jednotlivých částí objednateli bez vad a nedodělků, minimálně 
však do dokončení Stavby realizované na základě projektové dokumentace sjednané v této smlouvě, 
resp. do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnuti. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady V délce 14 dní od písemného 

oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta 
lhůta delší. 

Čı. 13 SMLUVNÍ POKUTY 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po Straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní 
pokuty sj ednane takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,1% Z ceny nedodané 
části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou Zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1000,- Kč, a to i opakovaně bez 
omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelně vady projektu, která vyvolá potřebu 
zadat při realizací projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 10% z ceny původně 
(na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má Objednatel kromě nároku na 
náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 5.000,- Kč. 

d) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
na objednateli Smluvní pokutu max. ve výši 0,05% Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 
13.4 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
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Čı. 14 ODPOVÉDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody způsobené Svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti ve výši min. 5. mil. Kč, 
platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě 
na zdraví nebo majetku. 
Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou Smlouvu odpovědnosti Za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy o dílo, v originálu 
nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto Svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady 
a platby S tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 
Zhotovitel se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto Získané informace a na poslední 
poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této Smlouvy (včetně všech příloh a 
dokumentů souvisejících S dílem) á za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Čı. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 

15.2 

15.3 

Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se Sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od Smlouvy o dílo i v případech, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo 
S ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo 
požadovat v zúženém rozsahu. 

vr 
Čı. ıó DALSI UJEDNÁNÍ 
16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

V případě, že dojde ze Strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje Si Objednatel právo na změnu Smlouvy. 
Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích Z této smlouvy, má kterákoli Strana právo odstoupit 
od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně 
v desetidenním předstihu. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy 
ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 
Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 
Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této Smlouvě.
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V _ 

Cl. 17 tılêj t›,'.1x\. 
Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý 

17.1 Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, kteréjsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za Zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 
17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
17.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve Smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

§31. 1;; USIANQVENÍ W 
18.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
18.2 Tato smlouva je Sepsána ve 4 Stejnopisech, Z nichž objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
18.3 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

Statutámími Zástupci obou smluvních stran. 
18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva byla Sepsána 

určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez nátlaku na některżu z_e tran. 
18.5. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24. 10.2019 usnesením 

V Liberci, dne .... _' Ž V Praze, dne 

Ing. 
MgA. Ondřej Synek 

jednatel 

ıí
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