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SMLOUVA O DÍLO
KRPK-72770-14/ČJ-2019-1900VZ

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném zněnl: mezi těmito sm/uvn/mi stranami:

,,Objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
lČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená:
Bankovnispojenŕ
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

Datová schránka:

a

,,Zhotovitel"

IZOWEN a. s. zapsána u KS v Úst/nad Labem B 2718
Zastoupená:
SIdlo: Litvínov, Masarykovo nám. 292, PSČ: 436 01
lČ: 14891115
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

CZ14891115



Předmět a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s požadavky a podmínkami uvedenými v dokumentech:

l) Specifikace před métu plněni VZMR, Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 - AO - úprava
objektu - oděvní výdejna slz, č. j. KRPK-12490-20/ČJ-2019-1900MN ze dne 3. 9. 2019,
která je přílohou Č. 1této smlouvy,

2) Zadávací podmínky Č. j. 12490-23/ČJ-2019-1900MN ze dne 3. 9. 2019, které jsou přIIohou
č. 2 této smlouvy

3) projektová dokumentace, která je přílohou Č. 3 této smlouvy

4) Technická zpráva, která je přílohou Č. 4 této smlouvy

5) Cenová nabídka zhotovitele, která je přIlohou č. 5 této smlouvy

a na základě místního šetření

provede

,,Úpravu objektu v Dolním Rychnově, Dobrovského 1935, automobilnI odděleni - oděvní
výdejna Správa logistického zabezpečení"

Doba a podmínky plněni

1. Dílo jako celek předá zhotovitel objednateli dokončené nejpozději do 19. 12. 2019,
včetně fakturace.

2. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických
postupů a lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

q

Cena díla a platební podmínky

ĺ. Smluvnístrany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH
DPH 21%
CELKEM včetně DPH

2.845.551,41 KČ
597.565,80 KČ

3.443.117,21 Kč

Slovy: TřimilionyčtyřistačtyřicettřitisÍcstosedm náctkorunčeských 21/100
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.

4. Jakákoliv záloha se nepřipouští a rovněž nebudou poskytovány dÍ|čÍ platby v průběhu
realizace díla.

5. Faktura musí být vystavena a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika -
Krajské řed itelstvI policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, lČ
72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail:
krpk.faktura@pcr.cz), a musí obsahovat č. j. smlouvy o dílo uvedené v záhlaví této
smlouvy.

6. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručenifaktury. Faktura
se považuje za uhrazenou okamžikem připsání přIslušné částky ve prospěch účtu
zhotovitele.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními
předpisy a musí obsahovat číslo smlouvy o dílo. Nebude-li takové náležitosti obsahovat,
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení
s její splatnosti.

8. Faktura bude hrazena převodním příkazem.

9. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působnostív oblasti veřejné správy, ve které se
objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a proto nelze na objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle
ustanovení § 92a a násl. zákona o daniz přidané hodnoty.

lV.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit
objednatele na práce souvÍsejÍcÍ s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v zadávacích
podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv
požadavky zhotovitele na prodlužování terminu dokončení a zvyšování ceny díla a
zhotovitel provede tyto práce na vlastni ná klady.

2. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování
bezpečnosti práce pracovníky provádějícňni dílo.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na
majetku objednatele a v případě, že ktakové škodě dojde, plně za ni odpovídá zhotovitel.
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Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu
odstranit nebo uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.

4. Zhotovitel je povinen dbát na dodržováni protipožárních předpisů.

5. Součásti díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace nezbytné a o kterých
zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedeni
těchto pracívšak v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

6. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se
všeřni normami obsahujÍcÍmi technické specifikace a technická řešení. Materiály,
výrobky, postupy a služby musí plně vyhovovat veřejné zakázce.

7. Zhotovitel dodá před započetím díla harmonogram prací.

8. Při předání staveniště dodá zhotovitel objednateli seznam vŠech pracovníků, kteří se
budou pohybovat na pracovišti, kde bude dílo realizováno.

9. Zhotovitel odveze a ekologicky zlikviduje, na své náklady, veškerý odpad vzniklý při
realizaci díla.

10. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hQd. a po domluvě i o
víkendech a svátcích.

V.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory předmětu plnění díla v termínu dle
dohody, nejpozději však v den zahájení prací, a zajisti zhotoviteli přiměřený přístup
k místu prováděni díla. O předáni prostor bude vyhotoven písemný záznam, který bude

Vpřiložen ke smlouvě.

2. Čerpáni energii bude probíhat ze stávajIcIch rozvodů v místě rekonstrukce.

3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel
je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

4. Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu
dohodnutou dle této smlouvy.

VI.
Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce. Součástí díla
budou i případné předepsané certifikáty, záručnÍ|istiny apod.
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2. Dlb, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími provozu, či dílo,
ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a
povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných
vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstraněni v předávacím protokolu díla.

3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu - předávací protokol, který podepIšI
odpovědní pracovnici obou smluvních stran. Zápis bude obsa hovat též soupis eventuálně
zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

4. Zhotovitel je povinen vyklidit a uklidit prostordo 5 kalendářních dnů od podepsánizápisu
o převzetí díla.

VII.
Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou
výrobci. Záruka na práci je poskytována v délce 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a běh
záručnídoby se počítá ode dne nás|edujÍcÍho po dni převzetidňa.

2. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen
vady odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

3. Lhůta pro zahájeModstraňovánivady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 48
hodin po nahlášeníobjednatelem.

VIII.
Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženIterrMnu dokončenia předárúdIla
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den
prodlení.

2. Za prodlenI objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v souladu s ustanovením občanského zákoníku, v platném znění, z fakturované částky
včetně DPH za každý, býti započatý den prodlení.

3. V případě nesplnění termínu k odstranění záručních vad nebo nedodělků zjištěných při
přebírání díla, či bezdůvodného přerušení díla a jeho nedokončeni, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-kč za každý, byť i započatý den prodlení.
V případě svévolného přerušeni díla je smluvní pokuta počítána od následujícího dne po
dni přerušení prací na díle.

4. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlenivzniká dnem doručenívýzvy k její/jeho
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úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvnístrany jinak,
IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem
smlouvu poruší.

3. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy
zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu
dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany
zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což
byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále
svévolné ukončeni díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též existence inso|venčního
řIzenI vedeného proti zhotoviteli.

5. Po doručeni rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned
další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí
rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúČtování provedenýCh prací.

X.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdřive dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
v souladu s ustanovením § 6 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Práce nad rámec předmětu plněni dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce
bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací
za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy
zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které by mohly zvýšit nebo snÍžÍ cenu díla
nebo prodloužit termín dokončení, před jejich provedením, formou dodatku k této
smlouvě.

3. Případné vícepráce spojené s předmětem díla dle této smlouvy, musí být předloženy
objednateli k odsouh|asenj formou změnových listů. Po odsouhlaseM budou předmětem
jednánío uzavřenídodatku k této smlouvě.

4. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany
ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obchodní
zvyklosti.
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5. jakákoliv ústni ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

6. Smlouvu lze měnit pouze pÍsemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným: ,,Dodatek ke snilouvě o dílo".

7. Za objednatele je ve věcech technických oprávněna jedna

8. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jed n

9. Smlouva je podepsána v elektronické podobě.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění VZMR, Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 - AO - úprava
objektu - oděvní výdejna slz, č. j. KRPK-12490-20/ČJ-2019-1900MN ze dne 3. 9. 2019

Příloha č. 2
Zadávací podmínky č. j. 12490-23/ČJ-2019-1900MN ze dne 3. 9. 2019

Příloha Č. 3
Projektová dokumentace

Příloha Č. 4
Technická zpráva

Příloha č. 5
Cenová nabídka zhotovitele

V Litvínově dne v Karlových Varech dne
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

®

KRAJSKÉ ŘED|TELSTV[ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

E-a " ' mi"r 'm l

č.j. KRPK-12490-20/ČJ-2019-1900MN
Dolní Rychnov 3. září 2019
Počet listů: 1
Počet příloh: PO-specifikace

Specifikace předmětu plnění VZMR

Dolní Rychnov, Dobrovského 1935-AO- úprava objektu - oděvní výdejna SLZ

Specifikace předlnětll plnění VZMR je obsahem projektové dokuinentace. Technická zpráva
a Projektová dokumentace je přílohou VZMR,

Technické podmínky:
Práce proběhnou po podpisu smlouvy do 12. 12. 2019 .
Zhotovitel dodá před započetím realizace zakázky harmonogram prací.
Při předáni staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budoLl pohybovat na
stavbě.
Pracovnl doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovnlch dnech, po domluvě je možnost rozšiřenÍ
pracovní doby i o víkendech a svátcích.
Zhotovitel je povinen v průběhu rekonstrukce udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit
rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.
Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškoleni bezpečnosti práce.
Zhotovitel předá objednateli prohlášení o vlastnostech materiálů použitých při realizaci
rekonstrukce, popř. jejich certifikáty, atesty, osvědčeni apod. nejpozději při předání hotového díla.
Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě rekonstrukce.
Zábor veřejné komunikace bude potřeba - viz. PO + vyjádřeni OÚ DolnI Rychnov.
Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při
rekonstrukci.

V průběhu vyhlášeni VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován
požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.
V případě zájmu o seznámení se s projektovou dokumentaci (v níž je rozsah stavebních prací
blíže specifikován) je možnost ke staženl na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji
(NEN) v rámci veřejné zakázky Dolní Rychnov, Dobrovského 1935-AO- úprava objektu -
oděvní výdejna slz a
Rychnov, Dobrovského

Garance požadována min. 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po montáži a převzetí díla.
Příloha: položkový rozpočet
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KRAJSKÉ ŘEDJTELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Poínáhat a chráňil: Odbor správy inajetku

Oddělení správy nemovitého majetku
·'"

č.j. KRPK-12490-23/ČJ-2019-1900MN Dôlnl Rychnov 3, září 2019
počet listů: 2

Zadávací podmínky VZMRKŘP
,,KŘP Kvk - Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 - AO - úprava objektu -

oděvní výdejna slz"

i

J
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Kontaktní osoby

Dodací lhůta
Požadujeme termín dodánl i s fakturaci do 12. 12. 2019 od podpisu smlouvy.

Odpovědnost za väďY
odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 6 O měsíců od data dodáni.

Obchodní podmjnk\/ p1o zakázku
Požadujeme dodat nové, nepoužité a ne-předváděcí zboží.
Dodávka musf odpovídat všem standardům vycházejících z obecně závazných platných
předpisů upravujĹcÍch tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařIzenl, směrnice EU a podobně).
Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takové zboží
v ochodnlm styku (návody, prohlášenI o shodě technické listy, certifikáty a podobně).

Zvláštní podmínky k zakázce
Prohlašujeme, že stavební a montážni práce budou výlučně použity pro výkon působnosti v oblasti
veřejné správy a nebude použito ustanoveni § 92 e) Zákona 235/2004 k přenesené
daňové povinnosti,

V průběhu vyhlášeni VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován
požadovaný rozsah zakázky a zájemce obdrží upřesňujici informace.

Kontaktní osoby pro dodavatele a osoba odpovědná pro převzetí zakázky
(nikoli ale pro konzultaci soutěže!)

Místo dodání
policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 - AO - oděvní výdejna slz

Adresa a data pro zaslání faktury:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386 l 100, 360 06 Kadovy Vary - Dvory
E-mail: krpk.fakturampcr.cz
ISDS: upshp5u

L

!
l
,

L

L

i

l

l

1/1



Č.J, KRPK-12490-23/ČJ-2019-1900MN PCR19ETRPO28332622

Adresa pro zasláni další různé dokumentace k zakázce
policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Dolní Rychnov, Dobrovského 1935

Oděvní výdejna



Tato PD byla vypracována jako jednostupňová pro vydání stavebního povolení
s podrobnostmi pro provádění stavby.

ĺ. Základní údaje

Název akce
Místo stavby
Městský úřad
Kraj
Projektant
Stavebník

: Oděvní výdejna
: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
: Sokolov
: Karlovarský, k.ú. Dolní Rychnov

· Po(/k/([(/enl pro z/)racov(inípro/ektopé dokumellt(lce byly podk/a(/)' (/o(/ané ob/ednate/em a
o(/soll/l/asená studie.

· Projekt stavby je zpracován pro vy(l(hlí stavebního povo/enís po(/robl1osttni pro provádění
s/(lyby.

· Oc/pad ze stavby se bude třídit a př4Ľ)a(/né sutě budou uloŽeny do ko}lte/nerll (ĺ odvezeny na
řízenou skládku. Vprůběhu výs1avby bude odpad tříděn (l dle moŽností recykloyáfl,

· VI)růl)čhu výstavby budou dodrŽovány veŠkeré platné předpisj' BOZI?

2. Úvod

Předmětein této PD jsou stavební úpravy části stávajícího objektu v Dolním Rychnově na p.č.
1059/12, k.ú. Dolní Rychnov.
Jedná se o stavební úpravy 2.NP, stávající části haly, která v sQučasnosti slouží pro parkování
služebních vozidel Policie ČR. Nově bude tento prostor sloužit jako oděvní výdejna pro potřeby
policie ČR. Prostor bude rozčleněn na prostor pro zaměstnance (sklad, kancelář a hygienické
zařízení). Druhá část bude sloužit jako výdejna s pohotovostním WC.
Součástí této PD je i snížení energetické náročnosti budovy - zateplení střecha a části fasády.
Dále dojde k výměně el, instalace a rozvodů ÚT (včetně nových otopných těles), provedení nových
rozvodů vodovodu a kanalizace pro účely 2.NP. Dále dojde ke kompletní výměně elektroinstalace.

3. Stavební Část

3.1 Popis stávajícího stavu

5ešená Část se nachází v části haly, ve které byl v minulosti proveden ŽB strop a z jedno podlažní
haly se stala hala dvoupodlažní. V této části haly se VI.NP nachází kanceláře a 2.NP (zájmová část
této PIJ) je v současné době využívána pro parkováni služebních vozidel.
Hala je založena na betonových plošných základech s betonovou podlahou, nosnou část haly tvoří
ŽB sloupy s vyzdívkami ze škvárobetonových tvániie ti. 300 mm. Nošou Část střechy tvoří ŽB
vazníky osazené na nosných ŽB sloupech. Na vazníky jsou položeny ŽB profilované panely. Na
tuto konstrukci byly dodatečně osazeny dřevěné sbíjené vazníky s dřevěným pobitím, podldadni
lepenkou a střešní krytinou s plechových šablon. Střecha byla dodatečně zateplena mezi dřevěné
vazníky tepelnou izolací z minerálních vláken ti. 100 mm.
Světlá výška 2.np v hřebeni je 2,6 in, u obvodových stěn 2,3 m. V místě stávající betonových
vazníků je podchozí výška 2,0 m.
Pro přístup do 2.NP je vybudováno venkovní betonové schodiště, vedle kterého se nachází výlezový
žebřík do mezistřešního prostoru. Do 2,NP haly je přivedena el. energie pro osvčtkní, dále v ráinci
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stavební připravenosti stoupačku kanalizace a vodovodu (TUV+SV). Prostor je vytápěn ÚT
s otopnými tělesy uinistěnými pod okny. Přívod ÚT je ze sousedních prostor haly.
Okna jsou původní dřevčná s vyzdívkou ze skleněných tvárnic. Pro vjezd vozidel do 2.NP jsou
osazeny ocelová dvoukřídlá vrata, které jsou osazeny v šikmé betonové plošině, která spojuje
venkovní zpevnčnou plochu a podlahu 2.NP.

3.2 Bourací práce

V první řadě dojde k vybourání kompletních rozvodů ústředního vytápění a elektroiustalace. Dále
dojde k vybourání veškerých výplní otvorů. Po vybourání otvorů dojde k dozdívkám na nové
rozměry oken a garážových vrat.

3.3 Nový stav

Dojde k osazení nových výplní otvorů. Okna a dveře budou plastová s izolačním ttojskjem.
Garážová vrata budou typová hliníková dvoukřídlá, do jedmho křídla budou integrované
jednokřídlé dveře 900/2000 mm. Pro vstup z venkovního schodiště budou vyměněny stávqjícň dveře
za nové plastové plné s výplní pur deskou. Dveře budou s minimální průchozí šířkou 900 min.
Dojde k vyzdění nových stěn (nové příčky, polopříčky) v ti. 100 a 150 mm. Příčky budou
vyzdívány z plynosilikátových tvárnic.
Veškeré stěny budou vyzdívání až k betonovým panelům střechy. Stěny převlékacích kabinek budou
vyzděny do v. 2,3 m.
Budou provedeny nové rozvody ZTI, elektroinstalace a ÚT. Do nových příček budou osazeny
ocelové zárubně a plné dveře.
V inokrých provozech (hygienické zařízeni) budou stěny opatřeny bélninovýini obklady do v. 2,0
in, Všude jinde budou nové stěny opatřeny stěrkou z lepidla + armovací tkaniny a novou štukovou
omítkou s malbou 2x interiérovým nátěrem. Veškeré stávající stěny budou opatřeny stěrkou
z lepidla -F armovací tkaniny a novou štukovou omítkou s malbou 2x interiérovým nátěrem.
V místnostech kanceláře, hygienických zařízení a úklidu bude očištěna stávající podlaha dorovnána
sarnonivelační stěrkou a budou zde položeny nové povrchy podlah. V kanceláři linoleum,
hygienické zařízení a úklid keramická dlažba. V prostorech skladu a výdejny bude ponechána
stávající betonová podlaha, která bude opatřena nátěrem na betonové podlahy.
Dojde k osazení všech nových zařizovacích předmětů a nové prostory budou opatřeny mobiliářem.
Odvětrání místností bez přirozeného větrání bude zajištěno odvětráním PVC trubkou z el.
ventilátorem - popsáno D.1.4 - TZ ZTI.

Nad řešenou částí haly dojde k dodatečnému zateplení střechy v úrovni mezistřešního prostoru, kde
se na stávající tepelnou izolaci z minerálnkh vláken ti. 100 mm položí nová izolace z ininerálních
vláken t!. 2x 140 mm. Tepelná izolace bude použita s podélnými vlákny, bude v rolích a bude mít
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W.m/K. Na novou izolaci se položí Pc fÓlie.

Přední a boČní stěna haly je v současnosti zateplena VKZS s tepelnou izolaci ti. 60 mm
s povrchovou úpravou v podobě silikonové omítky. Zadní část stěny ( pouze v délce řešené části)
bude dodatečně zateplena v rozsahu l. i 2.NP VKZS s tepelnou izolací EPS 70 F NEO ti. 140 mm.
V oblasti ostění a nadpraží oken bude použita izolace ti. 30 mm. VKZS bude založen od úrovně
stávajícího přilehlého terénu, kde bude do v. 0,5 m použita tepelná izolace EPS 100 S se zvýšenou
odolností proti vodě a povt'chovou úpravou marmolitovou granulátovou omítkou. Nad pruhem Š.0,5
m z EPSl00 S bude proveden požární pás VKZS s tepehiou izolací z minerálních vláken ti. 140 mm
š. 1,0 m. Před zahájením zateplovacích prací budou odstraněny veškeré prvky z fasády (cedule atd.)
a po dokončení prací budou vráceny zpět.
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Vybavení mobiliářem :
Kancelář:
2x Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušt'ka desky LTD 25 mm
2x Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 min
2x Kontejner mobi]tľÍ-celľtľ'állľÍ zámek, 430X600X610, LTD 18 mm
2x Křeslo manažerské sedák čalounčný, opěrák ze síťoviny, otočné pojízdné s područkami - 150 kg

2x Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, Šatní vložka, mezistěna, LTD 18inm
2x Nástavec na 2-dveř.šatni skříň 800x600x720, dveře 2 křídlé, LTD I8min, l police

Kuchyňská linka y kanceláři .'
Dolní skříň pod dřez š 80 v 82 h 50 cm
Dohů skříň šuplíková š 40 v 82 h 50 cm
Dřez s odkapovou plochou 78 x 43,5
Horní skříň na nádobí š 80 v 72 h 30 cm
Horní skříň na nádobí š 40 v 72 h 30 cin
Pracovní deska ke kuch. Lince 60/28 včetně lišt

Převlékací kabinka - polopříčky yyzděn,y ti. /00 mm -pll'nosiliká/ové tvárnice do l'. 2,2 m
3x Závěs - materiál + ušití s tunýlkem pro tyč "na míru"
3x Tyč pro závěs
3x Věšáková stěna 600X18X1200
3x Lavice piu šatní skříň šířka 800 mm
3x Zrcadlo 800/1800 mm

Regály ve skladu
36x Regál policový š 1000 x hl 600 X v 2000 l 6 polic, nosnost 250 kg l l police
36x Regál š 1000 x hl 600 x v 2000 se šatní tyčí - bez pofič

výdejní pult
výdejní pult bude proveden na miru z dřevotřískových laininovaných desek ti, 22 mni. výška pultu
bude 800 min š. 600 mm. Do pultu budou uinístěny dveře Š. 800 min v. 800 inin.

4, Technické a konstrukČní řešení

yýtýčení
stávajki objekt, vnitřní úpravy budou provedeny dle kót ve výkresové části.

HSV
Zemní práce - výkopv
Neprovádí se.

Základy
stávající, základové konstrukce nebudou dotčeny.

Svislé nosné konstt'ukce
Dojde k dozdíváni otvorů po vybouraných ohiech a vratech. Z původně trojdílných oken se po
zazdění prostředního okna 1200/1200 mm stanou dvě samostatná dvoukřídlá okna 1800/1200 mm.
Vyzdívky budou provedeny z plynQsilikátových tvárnic ti. 300 111lň. Těmito tvárnicemi bude
provedeno i zmenšení otvoru pro nová vrata. Původní otvor 4500/2400 bude zmenšen na otvor
3000/2400.
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Příčky
Vnitřní dělící příčky ti. 150 mm budou provedeny z plynosilikátových tvárnic ti. tOO a 150 mm.
Příčky budou vyzdívány až ke střešnímu betonovému panelu. Příčky převlékacích kabin budou
vyzděny do v. 2,3 in.

Vodorovné konstrukce
Veškeré překlady, průvlaky atd. zůstanou stávajIcL Dojde k osazeni nového překladu z 2x J č. 140
nad vstupními dveřmi, které se zvětší ze Š. 800 mín na Š. 900 inin.
Provedení SDK podhledů:
-v místnostech č. t03,104,l05,l06,l07 proveden vodorovný podhled ve v. 2,5 m
VZT potrubí vedena nad tímto podhledem

-V místnosti č. 108 - proveden SDK podhled šikmý umístěn 100 mm pod stávajícími
střešními panely

Schodiště
Vaikovní přístupové jednoramenné přínié schodiště zůstane stávající, včetně zábradlí.

Sířecha
stávající nosná část krovu včetně střešní krytiny zůstane stávajÍcÍ beze změn.

PSV
Úpraíy povrchů
V mokrých provozech
m. VŠude jinde budou
omítkou s malbou 2x

(hygienické zařízení) budou stěny opatřeny bělninovými obklady do v. 2,0
nové stěny opatřeny stěrkou z lepidla + armovací tkaniny a novou štukovou

interiérovým nátěrem. SDK podhledy budou natřeny 2x interiérovým
nátčrem.
Veškeré stávající stěny budou opatřeny stěrkou z lepidla + armovací tkaniny a novou štukovou
omítkou s malbou 2x interiérovým nátěrem.

Podlahy
V místnostech kanceláře, hygienických zařízení a úklidu bude očištěna stávající podlaha dorovnána
samonivelační stěrkou a budou zde položeny nové povrchy podlah. V kanceláři linoleum,
hygienické zařízení a úklid keramická dlažba. V prostorech skladu a výdejny bude ponechána
stávající betonová podlaha, která bude opatřena nátěrem na betonové podlahy.

Izolace
Hydroizolace + protiradonová izolace :
stávaj ící,

Hydroizolace:
Střecha — na novou tepelnou izolaci z minel'á|nÍcI1 desek v mezistřešníín prostoru bude položena Pe
fólie.
Tepelná izolace:
střecha - minerálni vlákna ti. 2xl40 mm = 280 mm
obvodový plášť - část nezateplených stěn EPS 70 F NEO ti. 140 mni, již zateplené stěny stávající

EPS 70 F ti. 60 mm.

Okna a dveře
Okna budou plastová dvoukřídlá se součinitelem prostupu tepla Uw = 0,9 W/ln2K. Dveře budou
plastové plné s výplní pur deskou, Ud=1,2 W/ln2K. vjezdové vrata budou provedeny hliníkové
s integrovanými dveřmi a součinitel prostupu tepla celého prvku bude UD=1,7 W/m2K.
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Malby a nátě/:y
Na štukové omítce a na sádrokartonovéni podhledu bude nastříkaná bílá interiérová barva vodou
ředitelná. Fasáda bude opatřena probal'vel1ou omítkou. Ocelové, plechové a dřevěné konstrukce
vystavené působení vzduchu budou opatřeny 2x základním a 2x syntetickým nátěrem.

Kle/npířské Yýřobky
vnější oplechování parapetů bude provedeno z eloxovaného hliníku (součást dodávky oken).

Komín
V objektu se nenachází žádné komínové těleso.

Hromosvod
Hromosvod je stávající a je proveden dle platných ČSN.

Odvětrání
Prostory jsou osvětleny a odvčtrány přirozeně okny. Veškeré nepřímo větrané prostory budou
odvětrány PVC potrubím DN 11 O vyvedeným na fasádu objektu. Odvětrání budou zajišťovat el.
ventilátory s kapacitou 100 in3/hod - WC, úklid a předsíňky WC.

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Nosnou obvodovou konstrukci budovy Noří stěny ti, 300 mm ze škvárobetonových tvárnic.
Obvodové stěny jsou již částečně zatepleny polystyrénovými deskanii ti. 60 mm, stěny, které jsou
nezatepleny, budou dodatečně zatepleny VKZS s tepelnou izolací EPS 70 F NEO tí. 140 mni.
Střecha bude zateplena tepelnou izolacň z minerálních vláken tl.2xl40 mm = 280 mm.
Okna budou plastová dvoukřídlá se součinitelem P:rostuPu tepla U\a/ = 0,9 W/ln2K, Dveře budou
plastové plné s výplní pur deskou, Ud=ĺ ,2 W/m k. Vjezdové vrata budou provedeny hliníkové
s integrovanýníi dveřnii a součinitel prostupu tepla celého prvku bude Ud=1,7 W/m2K,

6. Způsob založení objektu s ohledem na vÝsledkY inženýrskogeologiekCho průzkumu
Netýká se této pd.

7. Vliv objektu a jeho užívání životního prostředí a řeŠení případných negativních úČinků -
objekt ani jeho užívání nemá žádný negaEivňí vliv k Životnímu prostředí, jedná se o stavbu určenou
k užívání Policií ČR jako oděvní výdejna.

8. Dopravní řeŠení -.
stávající.

9. Ochrana objektu před škodlivými viivY vnějšíllo prostředí
stávající.

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Stavba bude provádčna dle OTF', PBŘS a dalších platných norem.

11. Zateplení svislých obvodových stěn
11.1. Úvod

Obvodové stěny jsou již částečně zatepleny polystyrénovými deskami ti. 60 inm, stěny, které jsou
nezatepleny, budou dodatečně zatepleny VKZS s tepelnou izolací EPS 70 F NEO ti. 140 mm.
obvodový pláSt' budovy bude zateplen koataktním zateplovacím systánem z fasádních desek z EPS
neo - šedý polystyren.
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Fasádni zateplovací systém z polystyrénových desek je určen ke kontaktnímu zateplování vnější
strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového
samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu EPS NEO. Tepelný izolant je k podkladu lepen a
následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné
tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená
silikon ová omítka — tl. zrna J,5 mm).
V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná
ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 140 mm a t!. 30 nim izolace ostční a
nadpraží. Zatepleni obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. Povrchová úprava
soklu bude tvořena marmolitovou omítkou.

11.2. Architektonické řešení stavby ,
Důvodem za(ep]enÍ objektu je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou CSN 73 0540-
2:201 E. Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího
objektu. VKZS bude založen od úrovně stávajícího přilehlého terénu, kde bude do v. 0,5 m použita
tepelná izolace EPS 100 S se zvýšenou odolností proti vodě a povrchovou úpravou ínarmolitovou
granulátovou omítkou. Nad pruhem Š.0,5 m z EPS100 S bude proveden požární pás VKZS
s tepelnou izolací z minerálních vláken ti. 140 mm š. 1,0 m.

Svislé konstrukce 1-2.NP - desky z EPS NEO ti. 140 mm, ostění a nadpraží otvorů - desky z EPS
neo ti. 30 mm - šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK.
Založení v úrovni terénu Š. 0,5 m - desky z EPS 100 S ti. 140 min. Součinitel tepelné vodivosti
0,036 WhnK.
Požární pás Š. 1,0 m - desky z mineráhiích vláken ti. 140 mín. Součinitel tepelné vodivosti 0,036
W/mK,

11.3. Technické řešení stavby' (zateplení obvodového pláště buďovY)

11.3.1. Zatep/ovac/systán
Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z EPS NEO. Tloušťka tepelné izolace
bude 140 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů).
Tepelná izolace z EPS NEO bude na podklad lepena lepící hmotou - flexibilním lepidlem. Fasáda
bude očištčna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty
s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena
silikonová zatíraná omítka.
Před zahájeníin zateplovacích prací bude provedeno měřeni inístní rovinnosti, kde nesmí dojít
k větší odchylce na 2,0 m dlouhé lati více jak 10 min na podkladu. Rovinnost zateplovacího
systému bude vykazovat max. odchylku na 2,0 m dlouhé lati ti. zrna + 2,0 mni.
O měření těchto rovinností se budou provádět pravidelné zápisy do stavebního deníku.

11.3.2. Tepelíui izolace
Budou použity fasádní desky z EPS NEO. Pro plochy bude použit izolant ti. 140 mni, pro zateplení
ostění a nadpraží oken a dveří izolant ti. 30 ním. Dále budou použity desky EPS 100 S ti. 140 mm a
desky z niinerálních vláken ti. 140 mm.

11.4. Montáž fasádního sYstému
11.4.1. Lešení

Před zabájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí,
okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze
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oprávněná firina. Lešení bude opatřeno zábt'adlhn ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude
postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše
zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do
hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 in
ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami
z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových
desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto
záslepky budou zatřeny fasádní otnítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude
provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou,
délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé
upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení.
Úbkpříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných,
alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po
ocelových, alt. hliníkových Žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě
žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob.

11,4.2. Pmcovnípostup
1/, 4. 2, l. F'říprava podkladu
Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části
omítek budou odstraněny a doházeny vápenocementovou omítkou.
Fasáda bude omyta tlakovou vodou. Fasáda se pak nechá zcela vyschnout.
Dále se zbaví fasáda prašnosti a bude dokonale napenetrována, tak aby se zcela vyloučila prašnost.
Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 10 min ria dvoumetrové lati. V opačném případě je
nutné dále povrch vyrovnat vápenocementovou omítkou.
Z fasády budou odstraněny všechny cedule, světla, bleskosvody, dešt'ové svody.
výplnč otvorů je nutné chránit proti poškození, např. zakrytím například PE fólii, nebo jiným
vhodným způsobem. KonstrLlkce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné
chránit tčsníci páskou.
Kotevní prvky bleskosvodů a okapů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému
byly osazeny v souladu s platnými předpisy. Při demontáži okapů musí být po dobu provádění
fasádnílio systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (zajistí prováděcí
fii'ma). Oplechování stávajících parapetů je nutné demontovat. Nové oplechování parapetů bude
provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplovacího systému. Nové venkovní
parapety budou provedeny systémové hliníkové s plastovými koncovkami.

//.4.2.2, Montáž zakládací lišty
Zakládací lišta bude osazena 30 mm nad úrovni přilehlého terénu. Lišta bude použita U j4/j,0/200 ,
bude opatřena okapnicí. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit
natloukacimi hmoždinkaníi 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů, se v místech hmoždinek
soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty.
Jednotlivé díly soklové lišty se spoji soklovou spojkou, mezi jednotlivýini díly bude ponechána
mezera 2 mm — dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným
ohnutí na 90°.

//.4.2. 3, Lepeni tepelné izolace

Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového polystyrenu, na
desky z extrudovaného pěnového polystyrenu se nanáší po obvodu a v ploše desky 3 terče velikosti
dlaně tak, aby bylo pokryto nejinéně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30 mm.
Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Kotveni
desek musí být bezpodmínečně s místech lepidla.
Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu.
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Nejmenší přeložení desky bude dodrZeno 400 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i
při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky
se zaříznou.
V místě výplní otvorů musí být desky upevnčny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami
nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace
ostění se zaříznou a obrousí.

11.4.2. 4. Mon/áž kotevních hmoždinek
Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými
hmoždinkaini 60/8 délky 200 mni s ocelovýín trnem (zatepleni izolantem ti. 140 mni) a izolačním
víčkem.
Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotveni je nutné dodržet kotevní hloubku 60 nim
Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtáni bude o 10 mín větší
než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru.
Pro kotvení hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání
sáním větru a tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek, Ploše bude použito 6kshn2 a
v rozích 8 kshn2 Dle ČSN 73 0035 je nároží oblast definována jako 1/8 užší stral1y budovy,
přiČemž nároží je široké nejméně lni, nejvýše 2,0 m.

/1.4,2,5, Výztužná w'sh'a a výz/užná tkanina
Výztužná vrstva bude provedena na vnějšifň povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z
flexibilniho lepidla a výztužné slclovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy
bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli
negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev.
Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do
14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek.
Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel v tloušťce 3 mm.
Shora se rozvine předetn nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min.
100 mm. Tkanina se zatlačí do mčkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí.
Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z plastu s připevněnou sít'kou ze skelné tkaniny (roh
s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí
diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozmčľe¢l1 dle údajů certifikovaného systému.

//.4, 2, 5, Osíaínípáce
Ostatní práce spojené s provedením zateplení svislých obvodových stěn :
(pouze u nově zateplovaných stěn - odkazy odpovídají označením na výkrese č. 4 - Pohledy)
l — stávající hromosvod demontovat po zatepleni provést nový
2 - stávající mříže odstranit, po zateplení provést nové
3 - demontovat stávající pletivo po zateplení provést nové mříže
4 - svislý okap demontovat, po zateplení provést nový 1"iZn DN 110
5 - stávajki dřevěný podhled očistit a nově natřít - 2x nátěr
6 - stávající ventilační mřížku 100/250 mni posunout do nové úrovně VKZS

12. Výměna výplní otvorů
]2.1 Výměna oken
Nová plastová okna budou opatřena 6-tikomorovým profilem rámu i křídla. Profily budou zaskleny
izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 mm s pokovenou vrstvou. lzolační sklo je sestaveno z tabulí
plochého skla o tloušťce 4 mni se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. ohýbaný
kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecIm prostředkem, který
zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelnI dutině.
ŠouČinitel prostupu tepla celého okna bude 0,9 W/in2.k. Požadované hodnoty budou doloženy
atestem, který bude nedílnou součástí podkladů k výběrovému řízeni. Ke všem typům oken
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použitých na této akci investor požaduje doložit autorizovaným statikem schválený systém kotvení
výrobce daného systému plastových profilů. Tento systéni kotvení bude sloužit odbornému dozoru
investora při kontrole prováděných prací na místě stavby. Zvuková neprůzi'ačnost nových
plastových oken bude min. 32,4 dB. Je požadováno užití trojskel s tzv. "teplým,, okrajem , tedy
s distančním rámečkem z nerezu.
Prováděcí fh'ma bude dále držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle EN ISO 9001 na
výrobu a montáž plastových oken. Montáž nových plastových oken bllde prováděna dle platných
ČSN.
Rámy oken budou plastové v bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. ti. 1,5 mm,
okna budou vybavena čtyřmi polohami kliky s možností inikroventilace. Kování a mechanické části
oken budou s pj'otikorozniln provedením.. Kováni a mechanické části oken budou provedeny se
stříbrným pokovením, dále budou provedeny v nerezovém provedení. Viditelné části kování budou
opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou
úpravou povrchů.

Při odborné demontáži stávajících výplní otvorů je nutné dbát na hrubé nepoškození
okenních ostění a nadpraží (zdiva a omítek). Začištění vnitřních Částí narušených oinítek, ostění a
nadµ'aží bude provedeno např. vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena
dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem v bílé barvě. Venkovní začištění bude součástí zateplení
objektu.
Pro styk zateplovacího systému a nových výplní otvorů bude použita APU páska.
Venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku s plastovými krytkaini. Parapety budou
zapuštěny 20 mm do ostění. Vnitřní parapety budou provedeny z laminované dřevotřísky
s plastovými krytkami. Parapety budou zapuštěny 20 mm do ostění.

12.2 Výměna dveří
Nové plastové dveře budou opatřeny 6-tikomorovým profilein rámu. Dveře budou plné s výplní
z PUR desky.
Součinitel prostupu tepla dveří bude 1,2 W/m2.K. Požadované hodnoty budou doloženy atestem,
který bude nedílnou součástí podkladů k výběrovému řízeni. Ke všem typům dveří použitých na
této akci investor požaduje doložit autorizovaným statikem schválený systém kotvení výrobce
daného systému plastových profilů. Tento systém kotvení bude sloužit odbornéinu dozoru investora
při kontrole prováděných prací na místě stavby. Zvuková neprůzračnost nových plastových dveří
bude min. 32,4 dB. Prováděcí firma bude dále držitelem certifikátu systému managementu jakostí
dle EN ISO 9001 na výrobu a montáž plastových oken. Montáž nových plastových oken bude
prováděna dle platných ČSN.
Rámy dveří budou plastové v bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. ti. 1,5
min. Kování a mechanické části dveří budou s protikorozním provedeníin. Kování a mechanické
části dveří budou provedeny se stříbrnýtn pokovením, dále budou provedeny v nerezovém
provedení. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky dveří
budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů. Bude provedena klika-koule, kde se do
dveří osadí el. vrátný, ovládaný z kanceláře.

12.3 Výměna vrat
Budou osazeny dvoukřídlé vrata, které budou hliníkové zateplené PUR deskou. Součinitel
tepla vrat bude 1,7 W/in2.K. Požadované hodnoty budou doloženy atestem, který bude
součástí podkladů k výbči'ovému řízení. Ke všem typůín vrat použitých na této akci
požaduje doložit autorizovaným statikem schválený systém kotvení výrobce daného
hliníkových profilů.
Do vrat budou integrovány jednokřídlé dveře 900/2000 mm - požadavek PBŘS.

prostupu
nedílnou
investor
systéniu

Pozn.: Před započetím prací budou vŠeehrry výplně otvorů vYměřeny do přesných rozměrů.
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13. Zateplení střechy (mezistřeŠní prostor}
Mezistřešní prostor bude zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken celkové tloušt'ky 280 mm.
Tepelná izolace bude kladena v rolích ve dvou vrstvách (tloušt'ky 140+140 mm).

V pí'vnŕ řadě dojde k vyklizení celého půdního prostoru - stávající teplená izolace z minerálních
vláken ti. 50 mm bude ponechána. Na ni bude položena tepelná izolace z minerálních vláken
tloušt'ky 140 mm. Kolmo na ni bude položena druhá vrstva izolace z minerálních vláken tloušťky
140 mm (tak, aby byly překryty všechny spát'y), dále na tuto skladbu bude položena Pc fólie.
Celková tloušťka nové tepelné izolace z desek z minerálních vláken bude 280 mm. Zateplení bude
přetaženo 500 mm na štítovou stěny. Kotvení této tepelné izolace z desek z niinerálních vláken,
která bude přetažena na stávajIcI stěny, bude provedeno talířovými htnoždinkami do stávajícího
zdiva (zabránění tepelných inostů).
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 00
Stavba: Dolní Rychnov, Dobrovského 1936 - Oděvní výdejna

KSO:
Místo: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935

Zadavatel:
Policle ČR, krajské ředitelství policie KVK

Uchazeč:
IZOWEN as,, Masarykovo náměstí 292, Litvínov, 43601

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:
lč:
DIČ:

ic:
DIČ:

27. 7. 2019

14891115
CZ14891115

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 15,00%
f ""iCena s DPH v

Základ daně
2 845 651,41

0,00 e

CZK

2 845 561,41

výše daně
697 565,80

0,00
3 443 117,21j

Projektant Zpracovatel

ňat.um a podpis: . Razítko

Objednavatel

Datum a 2odpis.:_ _ Razítko

Datum a podpis: Razilko

"""""""

Datum a pod
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba: Dolní Rychnov, Dobrovského 1936 - Oděvní výdejna

Mišto: Dolní Rychnov, Dobrovskóho 1935 Datum:

Zadavatel: Policie ČR, krajské ředitelství policie KVK Projektant:
Uchazeč: IZOWEN a.s., Masarykovo náměstí 292, Litvínov, 43601 Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

00 VRN
01 Stavobní část
02 ZTI
03 E|ektroÍnsta|ace
04 Vybavení

27. 7. 2019

Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

2 845 551,41 3 443 117,20

70 000,00 84 700,00
1 825 718,45 2 209 119,32

354 758,44 429 257,71
595 074,52 720 040,17

0,00 0,00
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