
Magistrát mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována Veřejnázakázka malého rozsahu — stavební práce

pod

„ Zhotovení zpevně ný ch stanoviš ť kontejnerů na odpad — IX. etapa

Smlouva o dilo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů (dále jen jako „ OZ“ )

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutárnĺ mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/l, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: TERNi s.r.o.

sídlo firmy: Na Bě lidle 4819/lb, 58601 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vlož ka 4215

zastoupený : Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti

IČ O: 426 34 296

DIČ : CZ426 34296

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch:

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch: Ing. Prokop Háva

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto
riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy
a dále též informovat vš echny dotčenésubjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezení vyplý vající z provádě ní díla dle této
smlouvy reagovat. Dále zhotovitel bere na vě domí, ž e dílo dle této smlouvy bude
provádě t v lokalitách a místech plně ní uvedený ch v této smlouvě , přičemž kaž dé místo
plně ní díla a jeho části vš e uvedené v této smlouvě zajistí jako staveniš tě , a to vš e v
souladu s touto smlouvou a přísluš ný mi právními předpisy. Zároveň bere zhotovitel na
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vě domí, ž e dílo je rozdě leno na části, a to v návaznosti na jednotlivákontejnerovástání
vjednotlivý ch lokalitách, kde mají tyto části bý t provedeny. Jednotlivé lokality jsou pak
uvedeny níž e v této smlouvě .

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla
dle této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický
dozor objednatele, tedy investora (dále též jako ‚JDI‘), koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci či osoba provádě jící autorský dozor (dále též společně jako
„ oprávně né osoby objednatele“ ), které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla
dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto
oprávně ný ch osob vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně néosoby objednatele
budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této
smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce
důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto
smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 6 OZ.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad
a nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně
dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Zhotovení zpevně ný ch stanoviš t‘ kontejnerů na odpad
— IX. etapa“
(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle
platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy
a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t
provedeno vjejich souladu:

a) Projektové dokumentace zpracované společností CARLITA s.r.o.,
U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, ICO: 26231506 pod zak. č. 02-17
z r. 2017 a zak. č. 02-18 Zr. 2018 (dále též jako „ projektová
dokumentace“ ).

Z vý š e uvedené projektové dokumentace pak zhotovitel provede dílo
v rozsahu jednotlivý ch kontejnerový ch stání v tě chto níž e uvedený ch
lokalitách:

• Zahradní 15
• Nad Plovárnou 73
• Olbrachtova 2
• Jarní 18
• Mostecká— U Ceského Mlý na
• Slavíčkova 10
• Demlova 29

• Na Stráni
• Na Samotě - Helenínská
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• Druž stevní 6111/1
• Březinova 11
• Za Lesem
• Nad Splavem
• Horní
• Hosov

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádě ní stavby
včetně vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace
dle přísluš ný ch ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch
zakázek, ve zně ní pozdě jš ích předpisů;

b) Oznámením vý bě rového řízení — zadávacími podmínkami zadavatele,
resp. objednatele, a to ze dne: 25. 9. 2019;

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 11. 10. 2019;
d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch

statutárním mě stem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky)
a český mi technický mi normami, které se vztahují k plně ní díla ze strany
zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla;

e) Ú zemními souhlasy pro jednotlivákontejnerovástání vydanáMagistrátem
mě sta Jihlavy — stavebním úřadem (dále též jako „ územní souhlas)
(společně jako „ dokumenty‘)

Veš kerévý š e uvedenédokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se jimiv souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je.V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratemsdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.
3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch bud‘v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceně néhopolož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r, stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasůa dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků jeuzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentůpro plně ní díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.
4. Místa provádě ní díla jsou stanovena projektovou dokumentací v této smlouvě uvedenou.Kaž dé projektovou dokumentací stanovené místo provedení stavby — díla a jeho částipak bude zhotovitelem označeno a ohraničeno jako staveniš tě , a to v souladus přísluš ný mi právními předpisy a se vš emi z tohoto vyplý vajícími právy a povinnostmi.
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ bya vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předánípředmě tu díla, vš ech jeho částí a součástí a uvedení do jeho řádného provozu, a tovčetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný chprávních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty,zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli,veš kerou dokumentaci skutečného provedení díla dle přísluš ný ch právních atechnický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a místě provádě ní díla dle tétosmlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného materiálu a odpadu, zajistíekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, zejména pakzákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zně ní, a předáobjednateli potvrzení otéto ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniš t‘ , resp. míst plně ní díla dletéto smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho částpřevzít. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany konstatují, ž e veš keré v tomtoustanovení uvedenépovinnosti je zhotovitel povinen splnit ke kaž déčásti díla zvláš t‘.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábory veřejného prostranství
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Verejna zakazka maleho rozsahu — stavebni prace‚Zhotovení zpevně ný ch stanoviš t‘ kontejnerů na odpad — IX. etapa‘a uhradí náklady spojené s tě mito zábory dle právních předpisů platný ch v místěprovádě ní díla.
7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnuti na podkladudopravně inž ený rský ch opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemníchkomunikacích dle zpracovanéprojektovédokumentace a dle vyjádření dotčený chorgánů, tj. zajiš tě ní zpracování podrobného plánu dopravního značenípo dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odborudopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch sítía Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajiš tě ní povolení uzavírek, a toi částečný ch, zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravníhoznačení a jejich řádná údrž ba po celou dobu realizace díla resp. po dobu,po kterou v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy takovápotřeba trvá;• zabezpečení povolení k zásahům do pozemních komunikací;• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině níopatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch sítí bě hem vý stavbya zpě tnépředání jejich správcům;

• pasportizace okolí díla a jeho částí před zahájením díla a vš ech jeho částí asoučástí;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho částido provozu;
• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš tích;• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetněúkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;• zabezpečení bezpečného průchodu a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezduvozidel včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdůk objektům včetně případného nutného osvě tlení;

• informovat veš kerétřetí osoby dotčenéprovádě ním díla v místech provádě ní dílaa jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš t‘ .8. Zhotovitel použ ije na zhotoveni díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,
pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentacía vý kazem vý mě r či vý kazy vý mě r k dílu, jeho částem a součástem. Zhotovitel jepovinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré doklady, které se vztahují k jakostia certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při
realizaci díla nepouž ije ž ádný materiál, o kterém je v době jeho už ití známo, ž e je
š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnévyzvání objednatele provéstokamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5-ti pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tímspojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s toutosmlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienickéa pož ární předpisy, veš keréprávní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnosta ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto
svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má
v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
přísluš ného orgánu státní správy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní
díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazateledle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu
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a platný ch norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .
11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy
tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,
technické řeš ení změ ny oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na
termíny dokončení díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebnéinformace. Tyto změ nové
listy budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, technického dozoru
a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti
písemného dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, má zhotovitel
povinnost tyto změ ny realizovat a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel
jakékoliv změ ny bez písemného souhlasu objednatele, objednatel máprávo odmítnout
jejich úhradu. Provedení ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy
bez uzavření dodatku k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá
právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou
a veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla
provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu
schopném bezvadného už ívání a bez technický ch a právních vad. Na případné vady
projektové dokumentace je zhotovitel povinen písem ně upozornit objednatele
neprodleně po jejich zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím
způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi
právními a technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky
poruš ení této povinnosti včetně náhrady újmy.

13. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv
dalš í činnosti nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .

III. Termín plně ní díla
1. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo, jeho části a součásti jednotlivý ch kontejnerový ch

stání bude dokončeno v termínu do 31. 7. 2020

Práce na díle budou zahájeny: dnem předání a převzetí staveniš t‘
Přepokládanézahájení stavby: duben 2020

Lhůta pro předání a převzetí staveniš t‘:
Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniš t‘ , a to
po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen veš keré staveniš tě
stanovené touto smlouvou převzít ve
lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení
vý zvy k převzetí staveniš t‘ ze strany
objednatele.

2. V případě nezahájení, přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele,
nenĺ zhotovitel vázán sjednaný mi termíny uvedený mi v této smlouvě .

3. Za nesplně ní dokončení a předání předmě tu díla, resp. konkrétní části díla ve lhůtách
dle této smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,3 % z ceny tépřísluš né části díla bez DPH
za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Pro vyloučení vš ech pochybností je část díla vž dy
specifikována jako kaž dékontejnerovéstání v návaznosti na konkrétní lokalitu uvedenou
v této smlouvě . Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a
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proto prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro

případ poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo

v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch

v této smlouvě . O předání a převzetí vš ech staveniš t‘ bude sepsán jediný předávací

protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

harmonogram provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it

jako podklad pro sledování průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny

uzlové body (dále též jako „ dílčí termíny plně ní“ ). Harmonogram je zhotovitel povinen

předat objednateli nejpozdě ji v den předání a převzetí staveniš t‘ . Finanční harmonogram

zhotovitel objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádání, a to ve lhůtě určené

objednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla či jakékoliv jeho

části ze svéviny nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu či dle

této smlouvy o dobu delš í než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv

uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle

čI. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho

části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně

7 kalendářních dnů předem na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou

přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny
plně ní dle harmonogramu či této smlouvy o dobu delš í než 10 kalendářních dnů.

Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve vý š i 0,5 % z ceny díla bez DPH.

7. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné

k zahájení a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci tiš tě nou vž dy ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na

CD

b) Ú zemní souhlasy v počtu 15 kusů, a to vž dy ke kaž dé části díla ve smyslu

kaž dého kontejnerového stání v lokalitách uvedený ch v této smlouvě

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě jeden stavební deník,

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

v platném zně ní a s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Stavební deník musí bý t ulož en

u stavbyvedoucího na přístupném místě .

9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel

oprávně n na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve vý š i 10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne

z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku

vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám — daň ový ch

dokladů zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní

pokuty).

10. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří

neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz

k zastavení provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele

budou oprávně ni do stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né

osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel

projektovédokumentace k dílu.
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11. Kzápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozdě ji do 3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze
strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termíny dle této smlouvy, bude
zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném zápisu.

12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby,
v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o obecný ch technický ch pož adavcích na
vý stavbu, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

13. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně s jejich správci.
Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů.

14. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy
není mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro
dokončení stavebních prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e
zahrnovat období ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš keráznečiš tě ní
a poš kození stávajících nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní
díla provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní díla
zhotovitel zmocní. V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní
objednatele nebo jeho zástupce nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byt‘
započatý den prodlení se splně ním této povinnosti. Pokud v této souvislosti
vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo či jeho část v souladu s touto smlouvou
převzít a zaplatit za ně j cenu uvedenou v Č l. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel
připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý mi termíny,
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek
stanovený ch touto smlouvou.

lV.CENA ZA DÍLO

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací
a vý kazem vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platná
po celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této
smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami
v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně s nabídkou na plně ní akce v této
smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považ ovaná za cenu díla na celý rozsah
provádě ní díla dle této smlouvy v rozsahu vý kazu vý mě r.

Cena celkem bez DPH činí: 1.549.455,72 Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace díla s názvem
„ Zhotovení zpevně ný ch stanoviš t‘ kontejnerů na odpad — IX. etapa“ se dle 5 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále jen „ zákon
o DPH) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.
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V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení

daň ovépovinnosti dle 92a zákona o DPH.

3. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,

dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizací díla v souladu s touto smlouvou,

jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu

a technologický mi postupy.

4. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této

smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch

jednotkový ch cen a ve stejném členě ní jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla

v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně

smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou

sníž enéo 10 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v Ú RS Praha nebo RTS Brno budou

oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v Ú RS Praha nebo RTS

Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož enénabídkami

min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato

cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5% nebo

d. Při dodatečném zajiš t‘ování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních)

ze strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive

nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační

přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

5. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny,

budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen a členě ní jako rozpočet

pro předmě t díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přiráž ek.

6. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak

změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož ené finanční

náklady (tj. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční

náklady spojené se zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ,

ž e vý š e tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem

skutečně provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

7. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti

s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno

dle skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ NÍ

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den

zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle

zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle rozpočtu

předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou

třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury-

daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu

skutečně provedený ch prací, je i zjiš t‘ovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis

skutečně provedený ch prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán

objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby

objednatele. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky

oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, které již byly provedeny

a fakturovány dříve a tě ch, kteréteprve budou provádě ny a fakturovány. Případnézmě ny

díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny
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a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání tě chto prací budeprovedeno nejpozdě ji v konečné faktuře — daň ovém dokladu na základě písemnéhododatku ke smlouvě .

2. Jednotlivé faktury — daň ové doklady a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákonao DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury - daň ovédoklady budou zároveň obsahovat název akce a evidenční číslo smlouvy. V případě ,ž e faktura - daň ový doklad nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný chprávních předpisů či dle této smlouvy bude obsahovat práce, které nebyly objednatelemodsouhlaseny, je objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel nenízároveň povinen tuto fakturu-daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž eobjednateli uplatň ovat ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacené faktury-daň ového dokladu. V případě vrácení faktury-daň ového dokladu zhotovitelik přepracování se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu a nová lhůtasplatnosti začne plynout doručením opravené či nové faktury-daň ového dokladuobjednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhuprovedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lok rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla budeproplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílopřevzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnáctidnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků.
5. Závě rečná(konečná) faktura-daň ový doklad bude vystaven nejpozdě ji do 15 kalendářníchdnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.
6. Lhůta splatnosti faktur-daň ový ch dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsobdoručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránkyobjednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený melektronický m podpisem.
7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu-daň ový doklad objednateli je splně nadnem odepsání fakturovanéčástky z účtu objednatele.
8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátceDPH ve smyslu ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně nízdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jakonespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š ebez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daněpodle 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě přímého plně ní částkyve vý š i DPH objednatelem přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazenatato část díla ve vý š i takto uhrazeného DPH.
Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účetnezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně aobjednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinennahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavenídaň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinennahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chtoustanovení zhotovitelem.
10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislostis touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasuobjednatele.
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11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje termín plně ní díla, který bude upraven písemný m dodatkem k této smlouvě .
Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ní díla se prodluž uje o stejnou dobu,
po kterou trvalo zastavení prací na díle.

VI. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DĺLA
1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla či jeho dokončené části předlož ení veš kerý ch
atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy,
prohláš ení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky
a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technický ch pož adavcích na vybrané stavební vý robky,
vš e ve zně ní pozdě jš ích předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho
už ívání a údrž by. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení kaž dé
projektové dokumentace skutečného provedení předmě tu díla či jeho části
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveni v elektronické podobě na CD, a to
ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech odchylek oproti projektové dokumentaci
stavby odsouhlasené v rámci stav, řízení, geodetickézamě ření díla v listinné podobě v 6
vyhotoveních a v digitální podobě na CD v 1 vyhotovení v systému Microstation
podlož ené katastrální mapou. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude
považ ováno za vadu díla.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí
předmě tu díla.

3. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla
takové vady a nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla
a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž
budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla či jeho dokončené části přechází
nebezpečí š kody k předmě tu díla či jeho části na objednatele a začíná bě ž et záruční
doba.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání
a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení
a kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením
smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úředních kolaudací. Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejich konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.
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9. Předmě t díla či jeho dokončenáčást bude dokončena včetně konečného úklidu a řádného
vyčiš tě ní kaž dého staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně nátřetí osoba je oprávně na kontrolovat

provádě ní díla, zejména je oprávně na následující:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními
předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraně ní;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot
nebo hrozí-li jinéváž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací
a ohrož ení kvality provádě ný ch prací;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přístup na vš echna pracoviš tě
a staveniš tě zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla či jeho část;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch osob
objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní díla až
do doby zjednání nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n Od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch
prací, kterou provádí technický dozor objednatele a koordinátor BOZP a činit neprodleně
opatření k odstraně ní zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpově dnosti za řádnéa včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI
popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole
vš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě
2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně né osoba objednatel a TDI
nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích
na díle. Jestliž e objednatel a TDI bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto prací na díle,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě , ž e se při
dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí
zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TOl na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje
zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozvání oprávně né osoby
objednatele a TDI na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učině no primárně
prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě
telefonicky. Toto pozvání pak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.
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6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla či jeho části objednateli
veš kerou odpově dnost za újmu ria realizovaném díle či jeho části, materiálu, zařízení,
staveniš ti a jiný ch vě cech v místech provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož
i za újmy způsobené v důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel pří provádě ní díla
jaký mkoliv způsobem použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících z
právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš keré náklady
s tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 800.000,- Kč. Stejné podmínky
je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je povinen na
pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jakévý š i vznikne druhéstraně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .
Veš kerévtéto smlouvě uvedenésmluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, splně ní kvalifikačních
předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzení dokladů nového poddodavatele,
prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány v zadávací
dokumentaci uvádě néveřejnézakázky.

11. Pro vyloučení vš ech pochybností se veš keré povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a
přísluš ný ch právních a technický ch norem vztahující se k dílu dle této smlouvy vztahují i
na veš keréčásti a součástí díla.

Vlil. ZÁ RUČ NÍ PODMĺNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovaném v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dĺlo či jeho provedené části v
délce 60 mě síců. Záruční doba počíná bě ž et protokolárním předáním díla či jeho
dokončený ch částí.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ní reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí,
ž e lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení
s odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu
s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést
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sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož enénáklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručenífaktury — daň ového dokladu.
5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitelenejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla či jeho části a prokáž e,ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby.
6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datemuplatně ní reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.
7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, máobjednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budouvzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevyneshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.
8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jímreklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční dobaresp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinenuhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklénáklady.
9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630občanského zákoníku.
10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místa provedeného díla, pokud je topotřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.
11. Za veš kerézhotovitelem způsobenéújmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém inemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nesevý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.
12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodlyna vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně navž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 01

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dálepokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatekmajetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklévadný m provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo
po jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo budezřejmé, ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš ínež 14 dnů, nedodrž í termín dokončení a předání předmě tu díla;
d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředkyv rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;
e) pokud zhotovitel nepřevezme kterékoliv staveniš tě ve lhůtě do 5-ti kalendářníchdnů od zaslání vý zvy k převzetí staveniš tě dle Č l. lIl. této smlouvy;
f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ní díla dle čI. VI!.

odst. 1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě .
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2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené
smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky
u poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro
plynulépokračování zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré
náklady a újmy, kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením
od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedenév souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu
a provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,
uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném zně ní.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocně nců stran pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich
zmocně ní, se považ ují jen za přípravnájednání pro případné uzavření dodatku k této
smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele
a objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou
úpravou OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručení je považ ován
třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.
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vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámilys textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisují.

V . dne: ./ ‚-A

s.r.o.
Na Bě tidíe lb, 58601 .JtHLÁ V;\

tel.: 567330270

l

V Jihlavě dne:

24 Ul
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