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SMLOUVA

na zhotovem projektové dokumentace, vykon mzenyrske Cinnosti, vykon funkce
koordlnatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy

Y S stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

Il
Smluvni strany

1. Stfedni Skola prof. Zderika Matéjcka, Ostrava—Poruba, prispévkova organizace

Se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen: Ing. Radovanem Mareszem, feditelem Skoly
IC:V 136 44 319

DIC: 9213644319

Bankovm spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uctu: ST

Osoba opravnena jednat ve vécech technickych:
Ing. Michal Simitek, vedouci spravy majetku, tel. 596 909 317

(ddle jen v Casti B a D ,objednatel® a v ¢asti C ,pFikazce™)

GM Projekt a Inzenyring s.r.o.
se sidlem: Rudna 1117/30a, 703 00, Ostrava-Vitkovice

zastoupena: Ing. Libor Machacek, jednatel, Ing. Martin Grygar, jednatel
1€0: 03898601

DIC: CZ03898601
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo Uctu: ¢ 1

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 61752

(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovite" a v ¢asti C ,pfikaznik*)

III
Zakladni ustanoveni

Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru (ddle jen ,smlouva") uzaviraji smluvni strany dle zdkona
¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,oblansky
zakonik"). Smlouva je uzavfena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zdkoniku a v Casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze (daje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodieni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikanich Udajl
smluvnich stran vcéetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (let uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim G(étem zvefejnénym ve smyslu zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Gctu
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zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislugné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy UCet vSak musi byt zvefejn&nym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Uelem smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, vykon infenyrské &nnosti,
vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu

pFipravy stavby a autorského dozoru stavebni akce ,Oprava hydroizolaénich vrstev
stfesSniho plasté budov*.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

II1.
Piedmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
<Oprava hydroizolacnich vrstev stfesniho plasté budov" (dale jen ,stavba“)
a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a Gcastniky Gzemniho a stavebniho fizeni
(dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé zjisténych zavad
uvedenych v dokumentu ,Vyjadfeni ke stavu povlakové hydroizolace plochych stfech"
zpracované - - za spolecnost DEKPROJEKT s.r.0. v srpnu 2019,
Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 8 tohoto clanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli (dale jen ,stavebni zakon") a souvisejicimi predpisy, vCetné
dokladd o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi (castniky Fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydéno pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni ¢. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb.

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektovéd dokumentace stavby bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotCenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfisludnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Gcastnikl spravnich Fizeni vietné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zékon ¢. 134/2016 Sb.")
a vrozsahu a struktufe dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
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dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci*).

Projektové dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubortl, a soupis praci véetné soupisu vedlej$ich a ostatnich
nakladl. Déale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladd (polozkovy rozpolet nakladll stavby) €lenény dle jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich soubord a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby ur¢itym dodavatelfim bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni
vyhodu nebo vytvarely bezd@vodné prekazky hospodafské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovény ve vdech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zpidsobem dle
odstavce 4 tohoto Clanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubord v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpodtu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smiouvy budou objednateli
dodany vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpolty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predédny dokumentace ovérené stavebnim Uradem,

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocen&ném soupisu praci zpracovaném

k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové irovni platné
v dob& zpracovani. Objednatel po dohodé se zhotovitelem mdZe pfipustit indexaci
(snizeni) cen, a to s pfihlédnutim k trhu napf. naklady obdobnych staveb realizovanych
objednatelem v pfedeslém obdobi.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé,
Pokud bude jednotkova cena vySsi neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpetnosti aochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani slufeb mimo pracovnéprévni vztahy (zakon o zajiSténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisli. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace. V pléanu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska &innost — Oprava hydroizolaénich 3
vrstev stfedniho plasté budov




10.

11.

Projektovd dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto &ldnku smlouvy bude
obsahovat v8echny ¢asti a naleZitosti dle vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjSich predpisl / €. 146/2008 Sb., orozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd. V pfipad&, Ze by
s ohledem na charakter ¢i specifiCnost projektované stavby nebyla cilené néktera
ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napf. s ohledem na povahu a rozsah
stavby, uvede zhotovitel v pfisiusnych Castech projektové dokumentace dfivod, pro¢ neni
potreba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

Nad rémec pfisluSnych vyhlasek uvedenych v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vZzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némzZ statik uvede {asti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho Casti) nevyZzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zd@vodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk{l prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajictho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktuainimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provérit
a pfipadné tuto dokumentaci doplinit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

1v.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
(1. &ast dila) do 50 dnii ode dne nabyti G¢innosti této smiouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle €. III odst. 2 bod 2.2 této smiouvy (2. Cast dila) do 50
dnd ode dne nabyti U¢innosti této smlouvy.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Stredni Skoly prof. Zdefika
Maté&jéka, Ostrava — Poruba, pfispévkova organizace.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po Castech, a to v terminech uvedenych
v &l. IV odst. 1 této smiouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedoddlkd. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonéeni pfejimaciho Fizenf prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.
Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda dilo (jeho &ast) prejima Ci
nikoli do 5 pracovnich dnd od predloZeni prislusné éasti dila k prejimacimu fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho &Asti) nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto Clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho &asti).
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5. Dilo je provedeno dnem jeho dokondeni a predani objednateli. Smiuvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
V takovém pfipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v pfedévacim protokolu.

. Objednatel je oprévnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 andsl. ob&anského
zékontku avesmyslu zdkona & 12172000 Sb., oprdvu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zdkonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich pfedpisll (déle jen licence), a to:

« v plvodni nebo zpracované & jinak zménéné podobé,

e viemi zplsoby uZiti,

e v izemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podie ¢, VII této smiouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.
8. Viastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a daldim dokumentdm

a hmotnym vystupdm, které jsou pfedmétem dila, a nebezpedi §kody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

Vi.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidl se vzdjemna prava a povinnosti smiuvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zakoniku.

. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vlas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim pFedpisim
CR,

b) dodrZovat pii provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcl siti a dot€enych organd statni spravy,

¢) provést dilo na sviij néklad a své nebezpedi,

d) Ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlend, nejpozdéji ndsledujici pracovni den poté, kdy pFislusnd skute€nost
nastane nebo zhotovite! zjisti, Ze by nastat mohia,

g) na zdkladé poZadavku objednatele poskytnout dodatetné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim Ucastnikll zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle €&. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
dorueni poZadavku objednatele dle pFedchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodatedné informace formou pisemného sdélen{ (za piseminé sdélenf
se povazuje | sdéleni zaslané faxem nebo e-mallem) na:

o faxové Cislo: e , hebo

e e-mail: @gmprojekt.cz, nebo

e adresu: GM Projekt a InZenyring s.r.0., Rudné 1117/30a, 703 00, Ostrava-
Vitkovice
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http:gmprojekt.cz

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZzovat

platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetn& predpis
tykajicich se ochrany Zivotniho prostfeds,

i) postupovat pti provadéni dila s odbornou péé.

. Pokud v prlib&hu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepredpokladala Zadna
ze smiuvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navysem
objednatelem predpokiadané hodnoty realizace prOJektovane stavby (viz odst. 2 plsm g)

tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute€nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

. Je-li pfedmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova

specifikace objednatelem pfedana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
- stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umlstenl, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly

dodatecné préce (vicepréce) z dlvoddl nesouladu projektové dokumentace stavebni &asti
s Casti vybaveni.

. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajiSténi podkladd, doplfiujicich Udajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,

jejichz potfeba vznikne v prlbéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢&ini:

Castidla = | Cenabez | DPH 21 | Cena vietnd
, " R DPH | % (vK&) | DPH (VK&)

1. ¢ast | PD pro stavebni fizeni
(€l. TII odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

1. cast celkem 95.000 19.950 114.950

95.000 19.950 114.950

2. cast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

125.000 26.250 151.250
stavby
¢l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
2. Cast celkem 125.000 26.250 151.250
Cenacelkem |  220.000| 46.200  266.200

. Soudasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe piipustnou a nelze ji
prekrocit.

. Nebude-li nékterd cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeltenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v rémci ménépraci nebudou provedeny.

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
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bez DPH uctovat DPH v platné vySi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH nenf nutno ke smiouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pFedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednany.

. Vsouladu se zakonem o DPH sjednéavaji smiuvni strany dil&f pinéni. DIl& pinéni
se povazuje za samostatné zdaniteiné pinéni uskuteéndné dle odst. 3 tohoto Elanku
smiouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani projektové dokumentace dle ¢&. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena
za 1. Cast dila,

» po pfedani projektové dokumentace dle &l. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena za
2. Cast dila dle €¢I, VII odst. 1 této smiouvy.

. Podkladem pro Ghradu smiuvni ceny budou faktury, které budou mit néleZitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé& zdkonem stanovenych néleZitosti pro dafiovy
doklad obsahovat také:

a) tislo smiouvy objednatele, IC objednatele, &islo verejné zakézky (tj. ...),

b) pFedmét smiouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby .............. ",

¢) oznalenf banky a &isla (Ctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo U¢tu odlidné
od Cisla uvedeného v €l. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. I1 odst. 2 a 3 této smiouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predéavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cést)
pfejimé (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihiitu splatnosti faktury,

f) vy8i pozastévky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vletné kontaktniho
teiefonu,

. Faktury (samostatnd zdanitelnd pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €. VII odst. 1 této smiouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 80 % ze smiuvni ceny pslusné Casti dila vCetné DPH
a ha zbyvajici &ast ceny dila, resp. jeho &asti (tj. nad 80 % smiuvni ceny pfislusné éasti
dila) budou objednatelem v pfisludnych fakturdch vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturdch vysi pozastavky.

. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto &ldnku smiouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 14 dnli od dorucenf Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastdvky za 1. Cast dila je zhotovitel oprdvnén poZadat po piedani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Uzemniho souhlasu, pripadné
pravomocného stavebniho povoleni,
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b) o uvolnéni pozastdvky za 2. Cast dila je zhotovitel oprdvnén poZadat po pFedanf
pravomocného stavebniho povolent,

7. Lhita splatnosti faktur Cinf 14 kalendéFnich dndi ode dne jejich dorueni objednateli.
8. Fakturu mdze zhotovitel vystavit pouze na zéklad& pFedavaciho protokolu dle &. V odst. 3

10.

11.

12.

této smilouvy, podepsaného oprévnénymi zastupci obou smiuvnich stran, v némZ bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastévky se provede osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vylctovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pred uplynutim Ihiity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznalenim dfivodu vréceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestdvé béZet plvodni thita splatnosti. Celé thiita splatnosti bé&Zi opét ode dne dorudeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani ptislugné &astky z Gétu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvidStniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smilouvy pfimo na osobni depozitni (et

zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdaniteiného pinéni zveFejnén v aplikaci ,Registr
platcli DPH" jako nespolehlivy plétce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolventnim Fizeni.

Objednatel nenese odpovédnost za pFipadné pendle a jiné postihy vyméfené Ci stanovené
sprévcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

Ix.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obdanského zékoniku,
nestanovi-li smiouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, kterd objednatell vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v piném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zévazku z této smiouvy bude mit
na viastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smiouvy slimitem min. 500 tis. K, s maximéini
spoluGcasti 10 tis. KC.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérfenou kopli pojistné
smiouvy vietné pFipadnych dodatkl na poZadované pojisténi nebo certifikdt pHisiusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvéni pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spoluticasti).
Certifikat dle pfedchozi véty nesmf byt starsl jednoho mésice.
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X.
Prava z vadného plinéni

. Dilo mé vady, jestlize neodpovidé poZadavkim uvedenym ve smiouvd. Vystedky tvardi
¢innosti zhotovitele die této smiouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
die &. IIT odst. 2 body 2.1-2.2 této smiouvy maji vady, jestlife neodpovidaji této
smiouvé, poZadavkiim, pfipominkdm nebo pokynf@im objednatele uplatn&nym v prébéhu
poskytovani pinéni zhotovitele dle této smiouvy. Za vadu vysledku tvlréi Einnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického Feseni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenut! bude
mit pfi realizaci stavby za nésledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpoklddanému v dokumentacich dle &. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smiouvy.

. Objednatel ma prévo z vadného pinéni z vad, které mé dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel mé& pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pfi pFevzeti, neprokdZe-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznémeni, mé se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.

Takovou dohodu je za objednatele oprévnéna uzavift kterdkoli osoba uvedend v &l I
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

xII
Smiuvni pokuty

. Nepfed&-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve lhité dle ¢l. IV odst. 1 této
smiouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vyéi 0,25 % z ceny pfisiusné
Casti dila, sjejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodlent,

. Pokud zhotovite! neodstrani vadu dila ve ih(t& uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kaZdy izapoCaty den
prodieni.

. Dojde-ll k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zdrovef
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smiouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejich? celkovd cena pievysl 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

. V pHipadé porudeni povinnosti sjednané v &. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000 KC.

.V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢. VI odst. 2 pism. g) této smiouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,01 % z ceny za dilo vletné DPH
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za kazdy i zapolaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

6. V pfipadé, %e Ufad pro ochranu hospodéaiské soutd’e (dale jen ,JOHSY) zjist! b&hem
zadévaciho fizen( realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smiouvy) pochybeni zadavatele v dlisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vaéi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smiuvni strany rok z prodienf
ve vy$i stanovené obCanskopravnimi pfedpisy.

8. Pokud zavazek spinit pfedmét smiouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pFed Fadnym
terminem pinéni, nezanikd narok na smiuvni pokutu, pokud vznik! dfiv&jsim poruSenim
smiuvni povinnosti.

9. Smiuvni pokuty se nezapocCitédvajl na ndhradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vyméhat
samostatné v piné vysi vedle smiuvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti po celou dobu pFipravy stavby a autorského dozoru

XIIL.
Predmét plnéni

1. P¥ikaznik se zavazuje pro pFikazce, jeho jménem na jeho Glet vykonévat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu ,Oprava hydroizolacnich vrstev stfesSniho plasté budov®
za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasd dle stavebniho zakona,
na zéklad® kterych bude moZno stavbu umistit a provést {(ddle jen ,inZenyrska ¢innost™).
InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto &énku smiouvy,

b) funkci koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pfipravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpelnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpednosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajiStén{ dalSich podminek bezpenosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisll, a to | pFesto, Ze u této stavby neni
uréeni koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
poZadovano. Vykon funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovdn v odst. 3 tohoto Clanku
smiouvy,

¢) zabezpefit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(ddle jen ,autorsky dozor‘). Autorsky dozor je specifikovén v odst. 4 tohoto Clanku
smiouvy.

a) zpracovadni Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti, piipadné oznadmeni o zaméru
v Uzem{ kvydani (zemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich predpisll a jejich podéni, zajisti doklady
o vysledcich projednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky Fizenf,

b) podéni ozndmeni dle &. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u pHisludného Gfadu
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za Ucelem obstarani zavéru zjistovaciho Fizeni podle zékona & 100/2001 Sb.,
c) Ucast na jednénich a dalsi Gkony v rdmci Gzemniho a stavebniho fizen,

d) podani oznameni Archeologickému dstavu o zéméru provaddt stavebni &innost
na uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zdkona ¢& 20/1987 Sh.,
o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisl.

Pfikaznik pfedd piikazci neprodlené origindl pravomocného (zemnfho rozhodnut,

pfipadn& lzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~Stavba povolena® a vidy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

¥ W

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydan( pfisludného rozhodnuti nebo oznédmeni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni{ s potvrzenim o jejim podani
prisludnému Gfadu.

3. Vrédmd vykony funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i préci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby piikaznik zejména;

a) v dostatecném &asovém piedstihu pfed zaddnim dila zhotoviteli stavby pfeda piikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na préce
a ¢innosti  vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi neohroZujiciho
pracovnino prostfedi a podminek vykonu préce, na které je tfeba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbyteéného odkladu pfedd projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen,
popiipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znédmy a které se dotykaijf jejich éinnosti,

¢) da podnéty a doporudi technickd FeSeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zajisténi bezpelného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfed|
a podminek vykonu préce vhodnd pro plénovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutelniuji souCasné nebo v ndvaznosti; dbd, aby doporucované fesenf bylo
technicky realizovateiné a v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajistén(
bezpeCnosti aochrany zdravi pfipréc aaby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfeng,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ urfen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZadavkll na zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky Casu potfebného pro provedeni planovanych pracl nebo dinnostl
se zfetelem na specifickd opatfenl, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potrebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm stavenisté, (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpedné a zdravi neohroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
plénu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavki na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci pfi udrZovacich
pracich,

4. ¥V ramci vykonu autorského dozoru bude piftkaznik zabezpedovat zeiména:
a) UCast na pfedéni stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,
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¢) kontrolu dodrZzeni schvalenych projektovych dokumentaci s  pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zékona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétlenl potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovdvanych  zhotovitelem  stavby  zpohledu  dodrieni

technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ihlit vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

e) vyjadreni piipozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
g) UGcast na kontrolnich dnech stavby,

h) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jejl asti, veetné piipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) Gcast na odevzdani staveni$té zhotovitelem stavby,
j) Gcast na jednanich technicko-dokumentaéni komise svolavanych prikazcem,
k) Géast na kontrolnich prohlidkéch stavby provadénych stavebnim GFadem.

5. Smiuvn{ strany prohlasuii, Ze pfedmét pinéni neni pinénim nemoZnym a Ze tuto smiouvu
uzavfely po peclivém zvaZeni viech moZnych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit pikaznikovi za provadéni inZenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIXI.
Doba a misto pinéni
1. Vykon inZenyrské Cinnosti:
P¥ikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:

o Zadost o vydani stavebniho povoleni do 9 tydnd ode dne nabyti ucinnosti této
smiouvy,

a pfedat pfisiudna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné piikazci.

Mistem piedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je budova Stfedni Skoly prof. Zdefika Maté&jcka, Ostrava -
Poruba, pfispévkova organizace.

2. Vykon funkce koordinatora bezpe<nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdrav{ pfi praci na stavenisti po dobu
piipravy stavby dle &. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni die ¢l. III a ¢l XII odst. 1 pism. a) této smiouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle &. XII odst. 4 této smiouvy bude provédén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapodet! realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukoncen
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v okamZiku, kdy bude v souladu se stavebnim zdkonem mo¥né zapolit s trvalym

uZivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonévan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XIV.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:
a) odména za inZenyrskou &innost:

bez DPH 10.000,- K&
DPH 21 % 2.100,- K¢
vletné DPH 12.100,- K&

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 12.000,- K&
DPH 21 % 2.520,- K¢
véetné DPH 14.520,- K&

¢) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 42.000,- K&
DPH 21 % 8.820,~ K¢
vletné DPH 50.820,- K&

2. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré naklady piikaznika nutné nebo (leln€ vynaloZené
pfi pinéni jeho zévazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné sprévnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pFipustné a nelze ji pFekrodit.

4. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pFikaznik k odmé&né bez DPH
povinen (ctovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe
odmény v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek. PHkaznik
odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
préavnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze pfikaznik stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit pfikazci veSkerou kodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikia.

Xy,
Platebni podminky

5. Smiuvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

6. Odména za vykon inZenyrské ginnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci pifkazci, ato
ve vySi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

7. Odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti aochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pipravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
véech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci piikazci, ato
ve vysi stanovené v ¢l XIV odst. 1 pism. b) této smiouvy.

8. Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (4. bude vydan kolaudaéni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale uZivat
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10.

11.

12.
13.

na zakladé oznameni stavebnimu (fadu o zapoleti uZivani stavby), ato ve vy
stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. ¢) této smiouvy.

Podkladem pro thradu odmény budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé& zékonem stanovenych naleZitost! pro datiovy
doklad obsahovat také:

a) &slo smilouvy piikazce, IC pFikazce, &islo vetejné zakézky (ti. ......... )

b) pFedmé} smilouvy, §. text ,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu .....ceeeeveeeeann.. " nebo
text ,vykon funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby ................. " nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu

c) oznaceni banky a disla Uctu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je &islo G&u odlisné
od Cisla uvedeného v &. 1 odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutednosti v souladu
s ¢l. I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetnd kontaktniho
telefonu,

rw 2

Lhiita splatnosti faktury &ini 14 kalendafnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Dorueni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorudenkou
prostiednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vylftovana odména nebo DPH, je pfikazce oprévnén fakturu pred uplynutim
Ihfity splatnosti vrétit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznatenim dlvodu vréceni.
Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pifkazce vadnou fakturu
pfikaznikovi, pfestavéd béZet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti b&%i opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pFisiusné &astky z Gctu pFikazce.

Pfikazce uplatni institut zvidstniho zplisobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smilouvy pffimo na osobni depozitni (et

prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinén{ zvefejnén v aplikaci ,Registr
platch DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolvenénim Fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za piipadné penale a jiné postihy vymérené & stanovené
spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidiné pozdni Ghradou DPH, . po datu
splatnosti této dané.

AV1.
Prava a povinnosti prikazce

PFikazce je povinen prizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jejl realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jedndnich, kterych se
pfikaznik nezdcastnil.

Pfikazce se z(fastni preddn stavenisté zhotoviteli stavby, pFejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zévéretné kontroini prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem
ve smyslu stavebniho zakona s prévem rozhodovacim.
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3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
pfi zajiSténi podklad@, doplfiujicich (dajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlib&hu pinéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve |hité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozv&dél. V ptipadé,
Ze piikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokynd trvd, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vznikiou,

b) bez zbyteCného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefrejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se milize odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemlZe vCas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vSak piikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestliZze je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4, Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykondvajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je

prikaznik povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam. '

XVIII. -
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fdi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterad pfikazci vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to
v piném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera pFikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlisledku poruseni povinnosti pfikaznika.

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska &innost — Oprava hydroizolacnich 15
vrstev stresniho plasté budov




XIX.
Sankéni ujednani
Nepodé-li pHkaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve thété die &. XIII odst. 1
této smilouvy, je povinen uhradit ptikazci smiuvni pokutu ve vy 0,25 % z celkové

sjednané odmény za inZenyrskou &innost dle ¢l XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kaZdy i zapoCaty den prodieni.

Nebude-li pfikaznik vykondvat funkci koordinétora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 20.000 K< za kaZdy zjistény pfipad.

Nebude-li pfikaznik vykonéavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 3.000 K& za kaZzdy zjiStény pFipad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiuvni strany Grok z prodieni
ve vy§i stanovené oblanskopravnimi predpisy.

Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vy$i vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pfed jeho Ffadnym
spinénim, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, pokud vzniki dfivéiSim porusenim
povinnosti.

Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smilouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
ndroku na smiuvni pokutu za prodieni s pinénim.

XL
Odvolani prikazu

PFikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani ddvodu.

Odvolanim piikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na ndhradu Skody vznikié porudenim smiouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavéretnd ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vysiovné prohtasSeny za dodatky této smiouvy
a podepséany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

Tato smiouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné

poru$eni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym poruSenim smiouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany
zdravi pFi préaci na staveniSti po dobu p¥ipravy stavby dle ustanoveni této smiouvy,

¢) nedodrZeni pravnich pfedpisl nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, wkonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci na staveniéti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské Cinnosti,

PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska innost — Oprava hydroizolaénich 16
vrstev stfedniho plasté budov




10.

11.

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhraze;nf diuZné &astky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnd
po dorudeni prvni vyzvy.

Objednatel je déle oprévnén od této smiouvy odstoupit v téchto pFipadech:
a) bylo-li pFisiudnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smysiu

W

zékon‘fs ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho PeSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich pfedpisli (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnut(;

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenni névrh.

Pro Gcely této smiouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu® die § 2002 ob&anského
zékoniku rozumf ,nejpozdéji do tH tydnd®.

V pfipadé zéniku zévazku ztéto smiouvy pfed jeho Fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokondené dilo véetné védi, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit piipadné vzniklou $kodu. Smiuvni strany uzavFou dohodu, ve které
upravi vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik
zavazku dle Casti C této smiouvy pFed Fadnym dokondenim inZenyrské &nnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemfize bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouc
z této smiouvy tfeti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smiluvni strand, nestanovi-li zékon ¢&. 34072015 Sb.,
o zvlddtnich podminkdch (éinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv
a o registru smiuv (zdkon o registru smiuv), ve znénl pozdéjSich predpisli (dale jen
»Zékon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smiouva Uinnosti dnem
jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smiuvni strany shodné prohlasujf, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzavfena po vzadjemném projednani podie jejich pravé a svobodné vile, urCité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzujl svymi podpisy.

Smiuvni strany se dehodly, e pokud se na tuto smiouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiuv ve smyslu zdkona o registru smiuv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

Osobni (idaje obsaZené v této smiouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy; k jinym Gcellim nebudou tyto
osobni (daje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajb dodrzuje
platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (idajl jsou uvedeny na
oficidinich webovych strédnkach objednatele www.skolspec.cz.
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