

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**I/20 Protivín – Vodňany, uspořádání 2+1 – DUR/IČ**

**č. smlouvy Objednatele: 05PT-001725**

**č. smlouvy Zhotovitele: 19-308**.....

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS“ [REDACTED]

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS [REDACTED]“  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

### Článek I.

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);
  - Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR);Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě.
  - Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb) tvoří přílohu č. 2 Smlouvy
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

### Článek II.

#### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)  
bez DPH: [REDACTED]  
DPH: [REDACTED]  
včetně DPH: [REDACTED]
  - b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)  
bez DPH: [REDACTED]  
DPH: [REDACTED]  
včetně DPH: [REDACTED]

**Celkem (a+b) bez DPH: 2 801 548,- Kč**

**Celkem DPH: 588 325,- Kč**

**Celkem včetně DPH: 3 389 873,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDACTED]

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: 09/2019  
dokončení:  
koncept DUR ... do 6 měsíců od vydání pokynu objednatele  
čistopis DUR ... do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatel ke konceptu DUR  
IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) ... do 4 měsíců od předání čistopisu DUR.
2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 6 týdnů předá protokolárně souhrnné vyjádření ke konceptu DUR, které zhotovitel zpracuje do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Technická studie „I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2+1“ zpracovatel PRAGOPROJEKT a. s., 08/2016 pod č. zakázky 15-294-4-000.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) - nejsou stanoveny

### **Článek V.**

#### **Registr smluv**

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

### **Článek VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb)
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 29-10-2019

V Praze dne 20.9.2019

PODEPSÁN  
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN  
za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na  
projektové práce

Oprávněný podpis (podpisy)  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis  
[redacted]  
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné  
moci ze dne 1.11.2016 za společnost  
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017  
Oprávněný podpis (podpisy)

## **Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

### **Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)**

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) bude zpracována dle „Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací“ č. 01UK-0003365, obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové dohody, technické specifikace, včetně příloh. Při technickém řešení musí DÚR respektovat:

- a) ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- b) ustanovení prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména v ní uvedené obecné technické požadavky na pozemní komunikace, 31/99
- c) TKP-D, ZTKP-D,
- d) TKP,
- e) další rezortní předpisy (TP, VL, apod.).

### **Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ/ÚR)**

Inženýrská činnost pro zajištění ÚR bude spočívat v získání veškerých stanovisek DOSS, v jednání s vlastníky pozemků a získání jejich souhlasů, vynětí ze ZPF a ve splnění všech náležitostí pro podání žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem bude získání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

### **PPS:**

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Podrobné informace k využívání programu PPS (Postup přípravy staveb) jsou uvedeny v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy.



## Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb)

- PPS je webová aplikace - nástroj pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Jednotlivé činnosti harmonogramů staveb (dílní přípravy stavby), lze vést jako oddělené podharmonogramy (procesy), které jsou navázané na příslušnou stavbu. Tyto procesy mohou být na základě smlouvy či dodatku přiděleny zhotoviteli, který má následně povinnost vést příslušnou dílní přípravu stavby v systému PPS, který umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- Zadávání údajů do PPS pro dílní přípravu stavby se nejčastěji týká inženýrské činnosti, konkrétně projednání s dotčenými orgány státní správy.
- Práce a orientace v systému PPS je jednoduchá a uživatelsky intuitivní. K ovládní systému není potřeba žádných speciálních znalostí či dovedností.
- Přihlášení do systému PPS se provádí pomocí aplikace SSO.
- Externí uživatelé se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů do VPN ŘSD, které získají po podepsání smlouvy, na základě vyplněné žádosti.
- Přihlášení do systému je na adrese: <https://pps.rsd.cz>
- Procesy pro dílní přípravu stavby jsou v PPS zpřístupněny v modulu „Postup přípravy staveb“ v položce „Procesy“. Po kliknutí na tuto položku se zobrazí okno s výpisem procesů, ke kterým má uživatel editační nebo náhledové právo.

Náhled na výpis procesů:


Procesy

Evidenční číslo	Označení procesu	Správce stavby	Aktualizováno	
0000000000	test Projednání s dotčenými	test	07 05 2019 10:13	🔍 ↗
0000000000	test J. Projednání s dotčenými	Jan	30 06 2019 14:50	🔍 ↗
5621510029	1.43 Profese archivát Projednání	MAD	23 05 2019 07:48	🔍 ↗

- Pro vstup do detailu harmonogramu se klikne na ikonu pro náhled nebo editaci v posledním sloupci výpisu procesů.

- Detail harmonogramu procesu a je rozdělen na dvě části.
  - V levé části je seznam činností/úkolů formou tabulky. V prostředí tabulky probíhá hlavní pracovní náplň uživatele, který zde zadává data do připraveného seznamu (odeslání žádosti, plánované datum plnění, skutečné plnění, platnost vyjádření). K jednotlivým činnostem lze psát poznámky. Pokud se činnost nepožaduje, označí se jako nepožadující.
  - V pravé části je zobrazen Ganttův diagram. V Ganttově diagramu je možné pomocí myši upravovat délku trvání jednotlivých činností, definovat, vkládat a mazat vazby mezi činnostmi.

Náhled na detail harmonogramu procesu:



- Harmonogram lze tisknout pomocí exportu do PDF. Před exportem do PDF je možné nastavit sloupce pro tisk a datum, od kterého je tisk požadován.
- Pro každou činnost (úkol) v procesu je možné nastavit různé druhy notifikací, například upozornění, které budou formou emailových zpráv hlásit, blížící termín.
- Detailní popis funkcí je uveden v podrobném manuálu, který bude uživateli předán po podpisu smlouvy / dodatku smlouvy.

V Praze 31. 5. 2019

Připravil: J

## Příloha č. 3

AKCE

### I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1 - DUR/IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Pozn. pro Objednatel: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální zveřejněná na webové prezentaci ŘSD	Pozn. pro objednatel: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace uvedená v dalších listech slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných mimořádně		
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>248 000 000</b>	0,830%	0,300%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	<b>2 500 000</b>	<b>870 000</b>	<b>3 370 000</b>
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	<b>2 058 040</b>	<b>743 508</b>	<b>2 801 548</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	82,32%	85,46%	83,13%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok

V Praze dne 20.9.2019



Tabulka č. 3

## Inženýrská činnost k ÚR

## I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Objednatel předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	40		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	16		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	45		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	24		
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		x
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	50		
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	24		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	24		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	16		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	24		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	24		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		x
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	16		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neoceňuje se		x
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	24		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			

Služba	Objednatel předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	240		
<b>ČÁST B CELKEM</b>			

Služba	Objednatel předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>			

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	360	■	■
<b>ČÁST C CELKEM</b>			■

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	<b>Objednatelům předpokládaný počet hod</b>	<b>Hodinová sazba Kč/hod</b>	<b>Cena Kč</b>
Zajištění konzultací, povinnost zajišťovat vedení údajů v PPS, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	160	■	■
<b>ČÁST D CELKEM</b>			■
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			■

V Praze dne 20.9.2019

Tabulka č. 2

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

## I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

## SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Objednatel předpokládá počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
<b>A. Průvodní zpráva</b>			
1. Identifikační údaje	4	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	4	■	■
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
1. Popis území stavby	2	■	■
2. Celkový popis stavby	4	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4	■	■
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	52	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	■	■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	12	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	6	■	■
8. Zásady organizace výstavby	60	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	200	■	■
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	24	■	■
2. Katastrální situační výkres	80	■	■
3. Koordináční situační výkres 1:1000	120	■	■
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)	80	■	■
<b>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>			
<b>D.1 Stavební část</b>			
1.1 Objekty pozemních komunikací	420	■	■
1.2 Mostní objekty a zdi	180	■	■
1.3 Vodohospodářské objekty	140	■	■
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace		Neobsazeno	
1.5 Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	40	■	■
1.7 Objekty drah		Neobsazeno	
1.8 Objekty pozemních staveb		Neobsazeno	

1.9 Ostatní stavební objekty		Neobsazeno	
D.2 Technologická část		Neobsazeno	
E. Doklady	60	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			■
1. geodetické zaměření stavby	380	■	■
2. průzkum inženýrských sítí	15	■	■
3. dopravně inženýrský průzkum	15	■	■
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	100	■	■
5. hydrogeologický průzkum		Neobsazeno	
6. klimatologický průzkum		Neobsazeno	
7. korozní průzkum	40	■	■
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	100	■	■
9. pedologický průzkum	60	■	■
10. dendrologický průzkum	120	■	■
11. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	120	■	■
12. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	100	■	■
13 Hluková studie	100	■	■
14 rozpylová studie	100	■	■
15. Bilance zemin a ornice	40	■	■
16. Podklady pro odněti ze ZPF a PUPFL	54	■	■
17. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		Neobsazeno	
18. odhad stavebních nákladů	60	■	■
19. projekt odpadového hospodářství	32	■	■
20. Podklady pro verifikační stanovisko		Neobsazeno	
21. Posouzení vlivu na vodní útvary dle Rámcové směrnice EU o vodách	100	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)		■	■
<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			■

V Praze dne 20.9.2019