
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

1/20 Protivín -  Vodňany, uspořádání 2+1 -  DUR/IČ

č. smlouvy Objednatele:05PT-001725
č. smlouvy Zhotovitele: ...............
(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT -  RS

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
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zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  
(dále jen „Zhotovitel"*)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);

- Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR);

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě.
- Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb) tvoří přílohu č. 2 Smlouvy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové 
práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dálejen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 

činností, tj.:

a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 
bez DPH:

D P H : ^ ^ ^ H
včetně DPH:

b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR) 
bez D P H : ^ ^ ^ ^ H

DPH:
včetně DPH:

Celkem (a+b) bez DPH: 2 801 548,- Kč 
Celkem DPH: 588 325,- Kč 
Celkem včetně DPH: 3 389 873,- Kč

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným
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Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude 
Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: 09/2019 
dokončení:
koncept DUR ... do 6 měsíců od vydání pokynu objednatele
čistopis DUR ... do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DUR 
IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) ... do 4 měsíců od předání čistopisu DUR.

2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 6 týdnů 
předá protokolárně souhrnné vyjádření ke konceptu DUR, které zhotovitel zapracuje do čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 
49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Technická 
studie „1/20 Písek -  Pištín, uspořádání 2+1“ zpracovatel PRAGOPROJEKT a. s., 08/2016 pod

č. zakázky 15-294-4-000.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové 
smlouvě) - nejsou stanoveny

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy 
v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona 
o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb)
3. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouvaje vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 2 9 " 10‘  2019 V Praze dne 20.9.2019

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic ajdálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: PGP/Ma PONT -  R.yna/
projektové práci

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podol

ředitelka Správy České Budějovice
oprávněn pp/íepisovat nabídku na základě plné 
moci ze dne 1.11.2016 za společnost 
PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017 
Oprávněný podpis (podpisy)
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Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) bude zpracována dle „Rámcové dohody na 
projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací" č. 01UK-0003365, 
obchodních podmínek, které jsou součástí té to  rámcové dohody, technické specifikace, včetně příloh. 
Při technickém řešení musí DÚR respektovat:
a) ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
b) ustanovení prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména v ní uvedené obecné technické požadavky 
na pozemní komunikace, 31/99
c) TKP-D, ZTKP-D,
d) TKP,
e) další rezortní předpisy (TP, VL, apod.).

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ/ÚR)
Inženýrská činnost pro zajištění ÚR bude spočívat v získání veškerých stanovisek DOSS, v jednání 
s vlastníky pozemků a získání jejich souhlasů, vynětí ze ZPF a ve splnění všech náležitostí pro podání 
žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem bude získání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

PPS:
Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím  pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.
Podrobné informace k využívání programu PPS (Postup přípravy staveb) jsou uvedeny v Příloze č. 2 
Prováděcí smlouvy.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Stručný popis systému PPS (Postup přípravy staveb)

• PPS je webová aplikace - nástroj pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Jednotlivé činnosti 
harmonogramů staveb (dílčí přípravy stavby), lze vést jako oddělené podharmonogramy (procesy), 
které jsou navázané na příslušnou stavbu. Tyto procesy mohou být na základě smlouvy či dodatku 
přiděleny zhotoviteli, který má následně povinnost vést příslušnou dílčí přípravu stavby v systému PPS, 
který umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům 
a sledování stavu přípravy stavby.

• Zadávání údajů do PPS pro dílčí přípravu stavby se nejčastěji týká inženýrské činnosti, konkrétně 
projednání s dotčenými orgány státní správy.

•  Práce a orientace v systému PPS je jednoduchá a uživatelsky intuitivní. K ovládání systému není 
potřeba žádných speciálních znalostí či dovedností.

• Přihlášení do systému PPS se provádí pomocí aplikace SSO.

• Externí uživatelé se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů do VPN ŘSD, které získají po podepsání 
smlouvy, na základě vyplněné žádosti.

• Přihlášení do systému je na adrese: https://pps.rsd.cz

• Procesy pro dílčí přípravu stavby jsou v PPS zpřístupněny v modulu „Postup přípravy staveb" v položce 
„Procesy". Po kliknutí na tuto položku se zobrazí okno s výpisem procesů, ke kterým má uživatel 
editační nebo náhledové právo.

Náhled na výpis procesů:
Procesy

Správce stavby | Aktua lizováno

Q iv

a  lv

Q. |V

• Pro vstup do detailu harmonogramu se klikne na ikonu pro náhled nebo editaci v posledním sloupci 
výpisu procesů.

E videnční č ís lo  | O značeni procesu

los! FVGfedunn; s dolřcnynu 

la?i J Piojpcníini s dotčenými 

l J j iV.ciieř' nijchvfil Pioir-dnani •

o  i
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

• Detail harmonogramu procesu a je rozdělen na dvě části.

V levé části je seznam činností/úkolů formou tabulky. V prostředí tabulky probíhá hlavní pracovní 
náplň uživatele, který zde zadává data do připraveného seznamu (odeslání žádosti, plánované 
datum plnění, skutečné plnění, platnost vyjádření). K jednotlivým činnostem lze psát poznámky. 
Pokud se činnost nepožaduje, označí se jako nepožadující.

V pravé části je zobrazen Ganttův diagram. V Ganttově diagramu je možné pomocí myši 
upravovat délku trvání jednotlivých činností, definovat, vkládat a mazat vazby mezi činnostmi.

Náhled na detail harmonogramu procesu:
a a -■ •=•0 *■ ■* t + / ■  1 = e,<a. o  < Clitti ID i  -au* .i.n» -

Kod

6

L
5 O 
10 
11 

12 

13 

1J 
15

15
20

G
O

O
O

Název Začálek p ia(n05(
konec konec

i lesí JJ - Projednání s dotčenými orgány Státní správy ( [ 

l -  Projednáni 6 dotčenými orgány Slétni správy (DOSSj 

Studium podkladu 

Kcplelace podkladu 

Příprava žádosti

Posudet h ,g e n ia 25 5 2015 235 2019

Vyjádřeni Ministerstva dopravy 25 5 2015 23 6 2019

Vyjádřen Ministerstva ZP 25 5 2015 23 6 2015

Vyiadřen' Ministerstva obrany !J f  5 2019 s

Vyjádřen Ministerstva vnitra 25 5 2015 2362015

Vyjádřen’ KŘ Policie CR

Vyjádřeni Pokcie CR Dl

Stanovisko skničního správního ú'adu 25 5 2015 23 6 2015

Souhlas s uspořádáním silniční S'!ě 25 5 2019 236 2019

Vyjádřen krajského úřadu odboru životního prostředí 25 52015 23 6 201S

Vyjádřen obce = rozšířenou působnost ocfooru ZP 25 5 2019 23 6 2015

Souhlas s odnéhrn půd, ze ZPF 25 5 2019 236 2015

Souhlas 0  vodách 25 5 2015 23 6 2019

Souhlas k dolčení pozemků do 5Gm od okraje lesa 25 5 2015 23 6 2019

Vyjádřen c vodách 25 5 2015 236 2019

Stanovisko drážního správního úřadu 25 5 2015 2362019

Sauhmne vyjádřeni SŽDC 25 5 2019 236 2019

Vyjádřeni zájmů slavajic ch slaveb 25 5 2019 236 2019

• an.3™
Duben

Cer\'en Srpen 2019 

Květen Červen

• Harmonogram lze tisknout pomocí exportu do PDF. Před exportem do PDF je možné nastavit 
sloupce pro tisk a datum, od kterého je tisk požadován.

• Pro každou činnost (úkol) v procesu je možné nastavit různé druhy notifikací, například upozornění, 
které budou formou emailových zpráv hlásit, blížící termín.

• Detailní popis funkcí je uveden v podrobném manuálu, který bude uživateli předán po podpisu 
smlouvy / dodatku smlouvy.

V Praze 31. 5. 2019 Připravil: ..
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Příloha č. 3

AKCE

1/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1 - DUR/IČ
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1
Pozn. pro Objednatele: Předpokládaná 

cena stavebních nákladů bez DPH z 
předchozího projektového stupně nebo 

oficiální zveřejněná na webové 
prezentací ŘSD

Pozn. pro objednatele: Bude 
zvolen konkrétní požadovaný 

projektový stupeň. Bližší 
specifikace uvedená v dalších 

listech slouží pouze k upřesněni 
rozsahu služeb a současně slouží 
ke kontrole možných mimořádné

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

-část DUR*)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

ÚR*)

Cena celkem v Kč 

bez DPH***)

248000000 0,830% 0.300%

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky

2 500 000 870 000 3 370 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 058 040 743 508 2 801 548

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 82,32% 85,46% 83,13%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. 

Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena” v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů 

uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy Bližší popis viz čl 6 "Cena" v 

Rámcové smlouvě- Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 -6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 

Rozdíl; Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 

ÚR Rozdíl: Ok

V  Praze dne  20.9.2019

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s. 

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení: 

PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

1/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Objednatelem 
předpokládaný 

počet hod

Flodinová 
sazba 

Kč/ hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z  dokladové část! projednáni 40
Projednáni s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podáni žádosti s cilem vydáni 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydáni 
územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákonv. zejména:

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 16 —
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 

Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů 
výše odvodů ze ZPF

45 - —

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném
znění 24 —

- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od 
okraje lesa

neoceňuje se X

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 50
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení 
mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb

24 —

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

24 - —

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění 
-  požární ochrana

16 —

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění 24 —

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz 24 —

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

neoceňuje se X

-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadacvcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 16 — —

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění 
(spolupráce, zajišťuje objednatel)

neoceňuje se X

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

24 —

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Objednatelem 
předpokládaný 

počet hod

Flodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Projednání plánovaných přeložek inženýrských síti s vlastníky 
resp.provozovatell, zajištěni případně smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce 
zařízení

240 - —

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Objednatelem 
předpokládaný 

počet hod

Flodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč



Zajištěni vydáni územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestaveni seznamu účastníků řízeni, kompletace dokladů 
o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydáni územního rozhodnutí 
a jejího podáni u příslušného stavebního úřadu včetně zajištěni dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast najednáni, předáni pravomocného územního rozhodnuti

360 - —

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Objednatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištěni konzultaci, povinnost zajišťovat vedeni údajů v PPS, kontrolních dnů 
k IČ zhotovitele, osobni průběžně informováni objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupováni objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích 
z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

160 - —

ČÁST D CELKEM M B

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DŮR

V Praze dne 20.9.2019



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

1/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikaci pod č. j 66/2018-120-TN ze dne 19 března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p rac í
O b je d n a te le m
p ře d p o k lá d a n ý  

p o č e t hod

H o d in o v á  s a z b a  
K č/h o d .

C en a  Kč

N e re a liz o v a n é  p o lo ž k y  n eb u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  "N e o b s a z e n o " )

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 4 M i ^ M

2. Č lenění stavby na objekty a technická a technologická zařízeni 8 M i ^ M

3. Seznam vstupních podkladů 4 ^ M

B Souhrnná technická zpráva

1. Popis území stavby 2 —

2. Celkový popis stavby 4 ^ M

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4 M i ^ M

A. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
52 - —

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 8 M i ^ M

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 12 ^ M

7. Ochrana obyvatelstva 6 ^ M

8. Zásady organizace výstavby 60 M i

9. Celkové vodohospodářské řešeni 200

C. Situační výkresy m

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 24

2. Katastrální situační výkres 80

3. Koordinační situační výkres 1:1000 120

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) 80

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ M

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací 420 - —

1.2 Mostní objekty a zdi 180

1.3 Vodohospodářské objekty 140

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
Neobsazeno

1.5 Objekty podzemních staveb

Neobsazeno

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 40

1.7 Objekty drah Neobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb Neobsazeno



1.9 Ostatní stavební objekty Neobsazeno

D.2 Technologická část Neobsazeno

E. Doklady 60 ■M l
F. SOUVISEJÍC) DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY

1. geodetické zaměření stavby 380

2. průzkum inženýrských sítí 15

3. dopravně inženýrský průzkum 15
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle 
TP 76 100 - —

5. hydrogeologický průzkum Neobsazeno

6. klimatologický průzkum Neobsazeno

7. korozní průzkum 40

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) 100 - —

9. pedologický průzkum
60 - —

10. dendrologický průzkum
120 - —

11. Přírodovědný (biologický) průzkum, m igrační studie
120 - —

12. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) 100

13 Hluková studie

100 - —

14 rozpylová studie
100 - —

15. Bilance zemin a ornice 40

16. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL 54

17. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy Neobsazeno

18. odhad stavebních nákladů 60

19. projekt odpadového hospodářství 32

20. Podklady pro verifikační stavnovisko Neobsazeno

21. Posouzení vlivu na vodní útvary dle Rám cové směrnice EU o vodách 100 ^ ■ i
G. Reprografie 6 paré (v Kč) ■
SOUČET A -  G celkem za DŮR (bez DPH)

7*


