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ZOˇz/l a, :za /72 l /" U WM“ číslo objednatele: íšľfgbovjcyç

Vybudování EPS

Smluvní strany

Objednatel: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Sídlem: ČS. Armady 969, 267 51 Zdice
Zastoupený: Mgr. Alexandrem Korábem, ředitelem po
ıč: 75009897
Telefon: +420 311 690 211
E-mail: redite|@seniori-Zdice.oz
Bankovní Spojení Komerční banka číslo účtu: 51-4870800237/0100
dale jen „objednatel“
a

Dodavatel : JIMI CZ, a.s.
Sídlo: Plzeňská 276/298, 150 OO Praha 5 ~ Motol
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle v oddíle
B, vložce 15272

ıč: 25313436
DIČ: CZ25313436
Zastoupený: Ing. Martinem Klvačem, členem představenstva

PhDr. Richardem Šimáčkem, členem představenstva
E-mail: klvac@`|imi.oz,
Telefon: +420 517 350 204
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Vyškov číslo účtu 258917174/0300
dale jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení Občanského Zákoníku
tuto smlouvu o dílo:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Článek l.
Předmět Smlouvy

Dodavatel Se zavazuje k provedení díla - stavby Vybudování elektrické požární

Signalizace (tzv. „EPS“) podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou

zpracovala společnosti KZ system sro. v rozsahu specifikovaném v Oceněném

výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy a byl

součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr

Zhotovitele předmětu díla.

Místem plnění díla je Objekt Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele Sociálních
Služeb, na adrese ČS. armády 969, 267 51 Zdice, v rozsahu projektové
dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr.

Dodavatel se Zavazuje, že provede dílo v rozsahu, Způsobem, vjakosti a Za
podmínek dohodnutých v této Smlouvě, Svým jménem a na vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců
materiálu a dodaných Zařízení (viz článek Vlll. Odst. 8.2. smlouvy).

Objednatel se Zavazuje Za provedení díla uvedeného v článku l. smlouvy Zaplatit
dodavateli cenu Za dílo uvedenou včlánku Ill. Smlouvy, a to Způsobem a Za
podmínek uvedených v této smlouvě.

. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku Změn
neprodleně, v ostatních případech každý kalendářní měsíc);

vypracování kontrolně Zkušebního plánu stavby, který bude předán Objednateli
k Odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání Staveniště;
náklady na případnou likvidaci havárie;
Zpracování plánu BOZP na staveništi včetně Opatření pro jeho Zajištění;
Zpracování a předání dokumentu Identifikace rizik a Stanovení opatření v oblasti
BOZP
náklady na protipožární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
Zhotovení práce podle technologického předpisu;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
Zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
zbezpeční volného průjezdu pro jednotky IZS
Zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
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- Odvoz a poplatek Za uložení vybouraných hmot a nevhodných Zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- Zkoušky a měření, revize Zařízení; předložení technologických postupu

k prováděným pracem, a tO alespoň 8 dní před zahájením prací
- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání TDS a Oprávněného Zástupce objednatele ke kontrole jednotlivých

technologických kroků, Zakrývaných vrstev akonstrukcí, a to nejméně 5
pracovnich dnů před jejich zakrytím

1.6. Dodavatel je povinen Zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo

1.7.

komezeni současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných
prací. Musí být Zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak
zajištěna přístupnost všech Stavbou dotčených Objektů, Zejména pro integrovaný
Záchranný Systém a Zajištění dopravní Obslužnosti. Dodavatel je povinen Odstranit
na vlastní náklady Znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které
by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této Závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této Odpovědnosti.

Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována Ze strany Objednatele
prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje a rozpočtu Objednatele.

. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před Započetim díla, vjeho
průběhu a po dokončení díla vpotřebném rozsahu dle předmětu díla, podle
požadavků Objednatele, sdigitálním vyznačením data pořízení. Tato
fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho Ceny (viz článek l. Odst. 1.4.
Smlouvy). Při vyúčtování ceny díla dodavatel přiloží kpříslušné faktuře jen
přiměřený počet fotografií Zachycujících průběh Zhotovení díla. Vpřípadě těch
částí a dodávek díla, které budou vdalším postupu Zakryté, nebo se stanou
nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř.
videozáznam, nebo digitální Záznam) Zachycující detailně všechny tyto části.
Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném Odstranění
vad a nedodělků díla.

1.9. Pořizenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat Objednateli vjednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě

při předání díla a při případném Odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu Záruky

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rOprů nebo reklamací.

1.10.2ávaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty
platné vtomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a
tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresOvá část, 4) nabídka dodavatele
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na veřejnou zakázku s názvem Vybudování EPS (dále jen „Veřejná Zakázka“) -
výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele Ostatní, 6) Zadávací dokumentace Veřejné
Zakázky.

1.il.DOdavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze Zbytku. Jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce, postupy a technologie, které jsou
potřebné k řádnému Zhotovení dila. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba
doplnit smlouvu O dílo o další materiály, práce, postupy a technologie, nese toto
navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
Okolncstí, které Objednatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat,
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné prO provedení původních
stavebních prací, může Objednatel postupem podle Zákona č. 134/2016 Sb.,
O Zadávání veřejných Zakázek, v platném Znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít dodatek
k této smlouvě na tyto vicepráce. Existenci těchto Okolností prokazuje dodavatel.

1.12.Dodavatel se Zavazuje po provedení díla bezúplatně odborně Zaškolit všechen
Obsluhujicí personál Objednatele, a to Ohledně řádného používání dila. Dodavatel
provede školení Obsluhujícího personálu Objednatele do jednoho měsíce Od
provedení díla, přičemž konkrétní termin či termíny školení budou mezi Smluvními
Stranami společně dohodnuty.

l.l3.SOučásti díla jsou i práce vtéto smlouvě výslovně nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a O kterých dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a Zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

čıánek ıı.
Doba Zhotovení dila

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílO specifikované v článku l. Odst. 1.1. a
1.4. smlouvy vterminu do 75 dnů Ode dne protokolárního předání a převzetí
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plnění.

2.2. K převzetí staveniště a vyhotovení protokolárního předání a převzetí staveniště
díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a tO
nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným dnem převzetí Staveniště,
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem
nebo faxem. Dodavatel je povinen se dostavit kpřevzetí staveniště vterminu
uvedeném Objednatelem v Zaslané výzvě. V případě, že výzva neobsahuje přesný
termín předání a převzetí staveniště, je dodavatel povinen dostavit se k převzetí
staveniště 7. kalendářní den Ode dne Obdržení výzvy dle tohoto Odstavce.
Vpřípadě, že dodavatel nepřevezme Od Objednatele staveniště vterminu
stanoveném dle tohoto Odstavce, je Objednatel Oprávněn Od této Smlouvy
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odstoupit.

2.3. Dodavatel je oprávněn a Současně i povinen Započít provádění díla až po
protokolárním předání apřevZetí Staveniště. Vpřípadě, že dodavatel Začne
provádět dílo, aniž by došlo křádnému předání a převzetí staveniště, nese
náklady na práce a dodávky takto provedené Sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo i před Sjednanou dobou Zhotovení díla uvedenou
výše v článku l|. odst. 2.1. Smlouvy.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeněm prodloužení doby plnění,
Zejména v těchto případech:
- dojde-li během provádění díla ke Změně rozsahu a druhu prací na žádost

Objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a pokud budou mít vliv na
výši ceny díla, budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a
to postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích Zjakéhokoliv důvodu na
straně objednatele; Za Okolnosti na Straně objednatele se považují i případná
opatření, Stanoviska či rozhodnutí Orgánů Státní správy nebo správců sítí,
v důsledku kterých Se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu
Stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1.
Smlouvy), to vše Za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či Stanoviska
nebudou vyvolána činnosti či nečinnosti dodavatele;

~ ZáSah takzvané vyšší moci;

~ Zjistí-Ii dodavatel při provádění díla Skryté překážky, týkající se místa, kde má
být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení díla dohodnutým
ZpůSobem.

2.6. Dohoda O výše uvedených Změnách musí být vždy provedena písemně formou
dodatku ke smlouvě, a to na Základě obsahu formuláře, který je označen jako
příloha č. 2 a tvoří nedílnou Součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti
prodloužení termínu dokončení díla muSí být dodavatelem provedeno neprodleně,
nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku Zjištění potřeby prodloužení termínu,
a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného
oznámení dle tohoto Odstavce nebo dle článku VIIl. odst. 8.15 Smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 3 % Z celkové ceny díla.

2.7. Změna termínů plnění díla je možná pouze v případě, že taková Změna nemá
charakter podstatné Změny závazku ve Smyslu § 222 ZZVZ.
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článek ııı.
Cena Za dílo

3.1.Cena Za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na
Základě nabídkové ceny dodavatele vsouladu se Zákonem č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve Znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4 912 063,15 Kč bez DPH, a
to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně Za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se Zákonem č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, DPH ve výši 736 809,47
Kč.

Celková cena Za dílo včetně DPH činí 5 648 872,62 Kč.

Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3.
Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci S oceněným množstvím či rozsahem dané
položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky
oceněného výkazu výměr v sobě Zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení
dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno
předvídat a v Odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn Změnit účtovanou výši DPH vsouladu se Zákonem č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, jestliže v době po uzavření této smlouvy
O dílo do doby provedení díla nabude účinnosti Zákon, kterým bude výše DPH
v uvedeném zákoně Změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat Změnu ceny
díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
Dodavatel je povinen poskytnout slevu Z ceny díla na neprovedené práce.
Dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou být zadány pouze postupem v
souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. a na Zákládě písemného dodatku ktéto
smlouvě.

3.4. Cena díla bude snížena O práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci
nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny.
Objednatel si vtomto směru vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze
Spředchozím písemným souhlasem objednatele. Před udělením takového
souhlasu s provedením Změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí
dodavatel písemně informovat zástupce objednatele ve věcech smluvních o
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rozsahu této Změny (věcném i finančním). K této informaci bude přiloženo
stanovisko technického dozoru Stavby (TDS) a Zástupce objednatele ve věcech
technických (tj. viz článek VII. odst. 7.1. Smlouvy).

3.6. Smluvní Strany Se dohodly, že při určení Změny ceny díla vsouladu stouto

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Smlouvou se bude vycházet Zceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná
činnost, práce či materiál ve výkazu výměr Zahrnuty. Nejsou-li však ve výkazu
výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS (ÚRS CZ as., IČO:
47115645). Nelze-li Změnu ceny určit ani timto způsobem, Změní se cena dila o
částku Odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

čıánek ıv.
Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila žádné zálohy.

Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na
základě skutečně řádně provedených prací a dodávek pisemně odsouhlasených
oprávněným Zástupcem Objednatele, a to fakturami, které budou splňovat
náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů,
tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude
v nich uveden název Vybudování EPS, číslo stavby, čiSlo smlouvy Objednatele.
Nedílnou součásti každé faktury musí být Soupis provedených praci a dodávek
písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele, a fotodokumentace
dle ustanovení článku l. odst. 1.8. a odst. 1.9. této Smlouvy.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu objednateli po řádném a úplném
dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na
základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávaciho protokolu, případně
doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků,
které dílo mělo při jeho převzetí objednatelem. V případě, že k příslušné faktuře
není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně ztakové dokumentace
provedeni účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má
pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto ůčtovaných prací nebo dodávek, může
objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se Strany dohodnou na tom,
zda a vjakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky
provedeny, přičemž do té doby není objednatel v prodlení se zaplacením dotčené
faktury.

Faktura je Splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž
musi být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem Splatnosti. Faktura je
splatná Za předpokladu, že bude vystavena v Souladu s platebními podmínkami
a bude Splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu
dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Pro účel dodržení termínu Splatnosti faktury je platba považována Za uhrazenou
vden, kdy byla odepsána Z účtu Objednatele a poukázána ve prospěch účtu
dodavatele. Vpřípadě, že by se účet označený vzáhlaví Smlouvy ukázal
v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (tj. nikoliv určený ke Zveřejnění ve
smyslu Zákona o dani Z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen
označit jiný registrovaný účet, na která bude Objednatel účtovanou cenu díla
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není
registrovaný ve smyslu výše popsaném.

Objednatel je Oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu
Zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho
části oproti termínům, uvedeným v článku Il odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu
plnění tvořícimu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v
prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků dila nebo jestliže je dodavatel
v prodlení s plněním peněžitého Závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Dodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, souhlasí
s výkonem kontroly na předmět plnění této smlouvy (tj. na předmět této veřejné
zakázky). Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních Orgánů do Svých objektů,
ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se Zavazuje předložit ke kontrole
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o
účetnictví a zákona O daních Z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat
příslušným Orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a
dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným Osobám
- zaměstnancům Objednavatele Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statni Správy do svých
Objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (Zakázky, předmětu smlouvy) Za účelem kontroly plnění
smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném
rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit
prostřednictvím jiných subjektů (Zejména poddodavatelé) je povinen zajistit, aby
tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Dodavatel
Se dále Zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a
realizaci dila po dobu 10 let Ode dne předání a převzetí dila. Dodavatel je
povinen Smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho Závazků dle tohoto bodu

Stránka 8 Z 24



Příloha č.5 Zadávací dokzmıenlace

smlouvy v plném rozsahu poskytli ijeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude
odpovídat objednateli Za jejich nesoučinnost Sám.

4.9. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram Stavby

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

(dále také jako „HMG“). Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou
součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních
prostředků ve HMG nepřekročí celkovou Smluvní cenu dila.

Pokud by překročení provedených částí díla a Souvisejícího objemu ročního
čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla,
mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající Změně HMG.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího Zhotovování s tím, že
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní Stavby až do
doby, kdy se Zpracovánim stanou součástí vlastní Stavby.

Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn
postoupit na třetí osobu tuto smlouvu ani práva a povinnosti Ztéto smlouvy
vyplývající.

článek vı.
Staveniště

Prostor staveniště je vymezen Zadáním Stavby (díla).

Objednatel předá dodavateli staveniště v termínu dle článku II. odst. 2.2.smlouvy,
a to na Základě Zevrubné prohlídky prostoru staveniště a písemného protokolu
oboustranně podepsaného oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.

Nejpozději při předání staveniště předá objednáte! dodavateli též odsouhlasenou
projektovou dokumentaci v písemné podobě vjednom vyhotovení a kopii
Závazného Stanoviska HZS. V případě, Že Objednatel nesplní povinnost dle
tohoto odstavce, lhůta pro provádění díla (článek II. odst. 2.1. smlouvy) nezačne
běžet. Dodavatel je pak povinen Zahájit provádění díla do 7 dní ode dne. kdy mu
objednatel předá chybějící dokumenty.

Dodavatel je odpovědný Za všechny škody Způsobené na staveništi do doby
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6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení
Občanského Zákoníku O náhradě Škody.

Dodavatel je povinen před Započetím výkopových prací Zabezpečit na Svůj
náklad vytyčení všech stávajících sítí a Zařízení a splnit veškeré podmínky
stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto Zařízení. Za veškeré
dodavatelem způsobené Škody na Stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese
výhradně a vplném rozsahu Odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před
zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající
jeho předmětu podnikání a Závazkům dle této smlouvy místo provádění díla
z hlediska Zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

Dodavatel vplné míře Zodpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví všech
pracovníků vprostoru staveniště, jakož i jiných fyzických osob, které se
S vědomím dodavatele Zdržují na staveništi, zejména se jedná O Zaměstnance
a klienty objednateleI nebot' provádění díla bude probíhat za plného provozu,
avpřípadě potřeby Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se Zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné
technické a právní předpisy, týkající se Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti technických Zařízení, požární ochrany apod.

Dodavatel se Zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz
článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy, a dále je povinen uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které tim objednateli vznikly.

čıánek vıı.
Oprávnění Zástupci smluvních stran

Oprávněným Zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech

technických (dále také jako „Oprávněný Zástupce objednatele“) je Pavla
Sobotková, vedoucí hospodářské správy, e-mail: hospodar@seniori-zdice.cZ,

tel.: 608332658

Oprávnění Zástupci objednatele jsou oprávněni jednat Za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - Ii touto
smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění Zástupci Objednatele oprávnění činit
jménem objednatele Žádná právní jednání.

Ve věcech smluvních Zastupuje objednatele Mgr. Alexandr Koráb, ředitel

Stránka 10 Z 24



Příloha č.5 Zadávací dokumentace

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

příspěvkové Organizace, e-mail: reditel@SeniOri-zdice.cz, tel.: 311 690 211.
Oprávněnými Zástupci dodavatele jsou:

ve věcech smluvních:
lng. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva, vinter@jimi.cz, tel. 517 350 204

ve věcech technických a převzetí díla:
Stanislav Matoušek (vedoucí projektu), email: matousek@`|imi.cz, tel. 725 247 622
Ve věcech technických:
Lukáš Kříž (Stavbyvedoucí), email: kriz@jimi.cz, tel. 725 247 684

Článek vııı.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti Smluvních stran

Dodavatel je povinen provést dílo řádně, na Svůj náklad a na své nebezpečí.

Při provádění díla postupuje dodavatel Samostatně a dílo provádí vsouladu
projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l. této Smlouvy,
příslušnými obecně Závaznými právními předpisy a českými technickými
normami. V případě, Že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení
Stanoví poStup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
dodavatel, nedohodnou - li se Strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či
aplikaci takového materiálu či Zařízení vsouladu Stakovými pokyny výrobce
(nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími
větami, má se Za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

Dodavatel prohlašuje, že má kdispozici elektronickou verzi projektové
dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené
v článku l. odSt. 1.1. smlouvy.

Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění
části díla jinou osobou má dodavatel Odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Tim však není dotčeno ust. § 2630 Občanského Zákoníku.

Při zhotovování vlastní Stavby je dodavatel povinen vést Stavební deník v Souladu
se zákonem c. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).

Žádný Zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu Za dílO uvedenou
v článku Ill. OdSt. 3.1. této Smlouvy.

Oprávněný Zástupce Objednatele a TDS je Oprávněn kontrolovat provádění díla a
má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen
Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a
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poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude

Sepsán protokol, v němž budou uvedeny Zjištěné nedostatky a stanoveny termíny

kjejich Odstranění. Tento Odstavec platí Obdobně i ve vztahu k Osobě
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta. Identifikační údaje osoby
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta sdělí objednatel dodavateli
bez Zbytečného Odkladu po jejím určení.

8.8. V Souladu se stavebním Zákonem bude Zhotovitel provádět při Zhotovování vlastni

8.9.

stavby na staveništi technický dozor prostřednictvím osoby Oprávněné podle
Zvláštního právního předpisu (dále jen „TDS“), jejíž jméno a přıjmení bude
Zadavatelem Sděleno dodavateli a současně zapsáno ve Stavebním deníku.

Dodavatel je povinen Zajistit Objednateli, TDS a Oprávněnému Zástupci
objednatele přístup ke stavebnímu deníku v průběhu Zhotovování vlastní stavby.
Na požádání je dodavatel povinen předložit Objednateli a osobě vykonávající
technický dozor veškeré písemné doklady O provádění díla. Tento Odstavec platí
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

8.10.Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na Staveništi

8.11.

nejméně 1× týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu Zhotovování
vlastní stavby Za účasti oprávněného Zástupce objednatele a TDS. Z kontrolního
dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný Zúčastněnými Zástupci
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je
dodavatel povinen odstranit vterminu uvedeném v písemném záznamu
Z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při
předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu O předání staveniště a
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího
kontrolního dne bude vždy určeno v písemném Zápise zproběhnuvšiho
kontrolního dne.

Jestliže mají být některé části díla Zakryty nebo maji být provedeny Zkoušky
některých částí díla podle Obecně Závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, je dodavatel povinen nejméně 5 pracovních dnů
před jejich uskutečněním oznámit písemně (příp. prostřednictvím e-mailu) tuto
skutečnost Oprávněnému zástupci Objednatele a TDS a Současně učinit Otéto
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-Ii dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na Základě písemné
(postačí i ve formě e-mailové Zprávy) žádosti Objednatele na náklady dodavatele
Zakryté části díla Za účasti TDS Odkrýt a na Základě písemné (postačí i ve formě
e-mailové zprávy) žádosti Objednatele na náklady dodavatele provést Znovu Za
účasti TDS zkoušky příslušných částí díla podle Obecně Závazných právních
předpisů nebo podle českých technických norem.
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8.12. Zjistí-li Objednatel nebo oprávněný Zástupce objednatele nebo TDS, Že
dodavatel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn
dožadovat Se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže dodavatel dila tak neučini ani
vpřiměřené lhůtě ktomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit Od
Smlouvy.

8.13. Za Správnost a úplnost předané dokumentace Odpovídá Objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit Objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr
uvedených včlánku I. Odst. 1.1. Smlouvy a dalších písemných podkladů a
písemných nebo ústních pokynů, které dal objednatel dodavateli adodavatel
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Zjistit při vynaložení
odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro
Zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných
Objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je dodavatel ihned, nejpozději však do dvou pracovních dnů, povinen
písemně informovat jak TDS, tak Osobu objednatele Odpovědnou ve věcech
technických dle článku VII. Smlouvy. Vtomto Zápisu (formuláři) budou podrobně
popsány problémy, bránící v pokračováni prací. DO doby písemného pokynu, jak
bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené Zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby Změny pokynů objednatele nebo písemného Sdělení
Objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené Zadávací
dokumentace, dodavatel v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo
nutno provádění díla přerušit, Se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených S přerušením
provádění díla Z důvodu uvedených v tomto odstavci.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. OdSt. 8.13. smlouvy
pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. Zjisti-Ii dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající Se místa, kde má
být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení díla dohodnutým
Způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu Okamžitě
přerušit. O této skutečnosti je dodavatel povinen ihned, nejpozději však do dvou
pracovních dnů, písemně informovat jak TDS, tak osobu Objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy, Vtomto Zápisu
(formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračováni prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení O Zastavení prací musi být provedeno písemně na formuláři, který je
označen jako příloha č. 2, a to Obdobně Za podmínek uvedených včlánku ll.
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Odst. 2.6. této Smlouvy. Nesplněni této povinnosti má Za následek povinnost

uhradit smluvní pokutu dle článku ll. odst. 2.6. smlouvy.

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.5. smlouvy

Zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlll. Odst. 8.15.

smlouvy, nemá žádná Ze stran nárok na náhradu Škody; dodavatel má nárok na

cenu Za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při

vynaložení odborné péče. V Opačném případě odpovídá dodavatel Objednateli Za

Škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí Škody na

díle přechází na Objednatele Okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a

jeho převzetí objednatelem na Základě písemného předávacího protokolu.

Jestliže však tento písemný předávací protokol Obsahuje jakékoliv vady a/nebo

nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle

na Objednatele až Okamžikem řádného a úplného odstranění těchto vad a/nebo

nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval

splnění kvalifikačních předpokladů, Se v nabídce Zavázal k poskytnutí plnění v

rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci Zadávaciho

řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel Zajistí, že

poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních

předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění vrozsahu dle

předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů Oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadávacím

řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele. Objednatel se Zavazuje, že takový souhlas

nebude odpirat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré

kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a Z informací,

kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že

nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část dila vadně nebo jiným

způsobem narušit realizaci dila dle této smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne Objednateli součinnost, aby objednatel

mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv).

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost

nesmi provádět ani osoba s dodavatelem propojena.

8.22.0bjednatel je oprávněn kdykoliv během provádění dila přerušit jeho provádění

nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění dila nedojde

Stránka l4 z 24



Příloha č.5 zadávací dokumentace

Z důvodů na Straně dodavatele, prodlouží Se O dobu přerušení provádění díla a
dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat
déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn Od této Smlouvy odstoupit. Objednatel
je rovněž oprávněn kdykoliv jednostranně Snížit rozsah prováděného díla O
konkrétní položky a části, a to písemným oznámením učiněným vůči dodavateli.

8.23.Dodavatel Zajistí, že osoby uvedené dodavatelem vSeZnamu vedoucích
Zaměstnancü dodavatele nebo osob vobdobném postavení, jež budou
odpovídat Za realizaci příslušných Stavebních prací, předloženém vnabídce
dodavatele na Veřejnou Zakázku dle Zadávací dokumentace Veřejné Zakázky, se
budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, vjakých byly vSeZnamu
uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze Spísemným Souhlasem
objednatele.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen Zástupce

9.1.

9.2.

9.3.

stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.
Pojištění dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody Způsobené
dodavatelem třetím osobám v Souvislosti S výkonem jeho činnosti, včetně

možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové
10.000.000,- bez DPH, Se spoluúčasti nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo
prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4této Smlouvy. Dodavatel Se
Zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po
dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke
Snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Úředně ověřené kopie pojistné Smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. Ze
Strany pojišťovny akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy dle tohoto
článku musí být doručeny Objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je
již objednatel neobdržel Od dodavatele v rámci Zadávacího řízení. Na žádost
objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivě doklady o
tom, že pojistná Smlouva (pojistné Smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a
Zůstávají v platnosti.

Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné Stavebně montážní pojištění
pokrývající plnou hodnotu díla Se spoluúčasti nejvýše 5 °/ø, a to do předání a
převzetí dokončeného díla. Prostá kopie pojistné smlouvy týkající se tohoto

pojištění nebo prostá kopie pojistného Certifikátu je přílohou č. 4této Smlouvy
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9.4.

10.1.

(spolu S prostou kopii pojistné Smlouvy nebo prostou kopií pojistného certifikátu
pojištěni odpovědnosti Za Škody dle čl. 9.1. Smlouvy).

Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy

Zmíněné v tomto článku této Smlouvy, Sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti S

ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu

Záruční doby. V případě, že dojde k Zániku pojištění, je dodavatel povinen o této

skutečnosti bez Zbytečného odkladu informovat Objednatele a ve lhůtě 3
pracovních dnů uzavřít pojistnou Smlouvu alespoň ve výše uvedeném rozsahu.

Porušení této povinnosti Ze Strany dodavatele považují Strany této smlouvy za

podstatně porušení Smlouvy Zakládajíci právo objednatele od této smlouvy

odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně (tedy bez vad

a nedodělků) Zhotovi dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu S článkem Vlll.

odst. 8.2. Smlouvy. Nedílnou Součásti řádného Splnění díla je předání všech
písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují

ktěm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této

Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich Originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků
převzít. Objednatel nemá právo Odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné
vady, které samy O Sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

10.3. Dokončené dílo dle článku l. smlouvy bude předáno objednateli na Základě
písemného protokolu o předání a převzetí dila podepsaného oprávněnými

Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále také jako „protokol“).

V případě, že Objednatel převezme dílo S Ojedinělými vadami a nedodělky

nebránicími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i

takto zjištěné vady a nedodělky nebránicí řádnému užívání díla a lhůty pro jejich

odstranění. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo sjinými než ojedinělými

vadami a nedodělky uvedenými v předchozí větě, budou i takovéto jiné vady a

nedodělky uvedeny v protokolu včetně lhůty pro jejich Odstranění. Objednatel je
oprávněn Odmítnout převzetí dila vpřípadě, že má vady nebo nedodělky, to

neplatí v případě ojedinělých drobných vad, které samy o Sobě ani ve spojení S

jinými nebrání užívání dila funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
Způsobem neomezuji. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech
díla Stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a Obecně Závaznými
předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. Smlouvy. Rovněž případné Odmítnutí převzetí
díla bude Zaznamenáno v protokolu včetně uvedení důvodů, pro které tak bylo
učiněno.

Objednatel není povinen dílo na Základě protokolu převzít, jestliže dílo není
řádně a úplně dokončeno, má vady a/nebo nedodělky nebo Spolu S dílem nejsou
předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. Smlouvy.
Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou Smluvní Strany povinny
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se
Závazným termínem jejich Odstranění dodavatelem, případně Soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

Pokud dodavatel neodstraní Závady nebo nedodělky na díle v termínu
uvedeném vpředávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši Kč 1 000,- Za každou vadu a každý i Započatý den prodlení.

K předání díla na Základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně
nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj.
bude dokončeno. Objednatel Zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu
navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo Odmítnout Zahájení
přejímacího řízení, je-Ii termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve,
než sjednaný termín předání díla.

K předání díla přizve objednatei osoby vykonávající funkci TDS a oprávněného
zástupce objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

čıánek xı.
Záruka Za jakost díla a odpovědnost za vady díla

Délka Záruční doby Za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců [POZN.
ZADAVATELE: Účastník může změnit požadovanou délku záruční doby, pokud
nově navržená délka Záruční doby bude delší než 60 měsíců]. Záruční doba
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo
převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich
úplného odstranění.

V průběhu Záruky (záruční doby) za jakost díla bude mít dílo vlastnosti
vyplývající ztěto Smlouvy, tj. vyplývající Zčlánku l. Odst. 1.2, článku VIII. odst.
8.2., článku X. odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití
díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytly na díle vady, má Objednatel právo na

jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele
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písemně reklamovat do pěti pracovních dnů Od jejich Zjištění. Dodavatel je
povinen nastoupit k Odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních
dnů Od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace
objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání dila
(havárie), Zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu Odstranění nejpozději do 12
hodin od Okamžiku jejího Ohlášení Objednatelem, dO 24 hodin provést alespoň
taková Opatření, aby dílO bylo možné, byt' S dočasným přiměřeným omezením,
opětovně užívat, a vadu se zavazuje odstranit nejpozději dO 5 kalendářních dnů
Ode dne doručení písemné reklamace Objednatele dodavateli. Dodavatel je
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných,
reklamované vady Odstranit, i když neuznává, Že Za vady Odpovídá; ve sporných
případech nese náklady dodavatel až do pravomocného rozhodnutí soudu O
reklamaci. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po Obdržení
písemné reklamace Objednateli Oznámit, Zda reklamaci uznává, nebo Z jakých
důvodů Odmitá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže vpřípadě reklamace Objednatele nenastoupí dodavatel kodstranění

11.5.

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené včlánku XI. Odst. 11.3.
smlouvy, popřípadě je v tam popsané lhůtě neodstraní nebo neprovede Opatření
potřebná k tomu, aby mOhIO být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící
užívání dila), případně pokud v tam popsané lhůtě dodavatel sdělí Objednateli, že
své povinnosti nesplní, je Objednatel Oprávněn nechat Odstranit reklamované
vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou OSObOu, přičemž tyto náklady
se dodavatel Zavazuje Objednateli v celé výši uhradit.

Nároky Z Odpovědnosti Ze Záruky Za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu
škody nebo na smluvní pokutu.

11.6. Dodavatel se Zavazuje poskytovat Objednateli v případě potřeby servis díla i po

12.1.

uplynutí Záruční doby sjednané vOdst. 11.1. tOhOtO článku smlouvy, a tO na
Základě Objednávky Objednatele, nejvýše v rozsahu 2 hodin Za jeden kalendářní
měsíc, a to po dobu 60 měsíců Od skončení Záruční doby.

Článek Xll.
Výpověď, Odstoupení Od smlouvy

Každá smluvní strana je Oprávněna Od této smlouvy Odstoupit vpřípadech
stanovených Zákonem. Dále je Od této Smlouvy možné Odstoupit v případech,
které stanoví tato smlouva, přičemž smlouvou může být Stanoveno, že v určitém
případě je k Odstoupení od smlouvy Oprávněna pouze jedna strana.

12.2. Zejména tak každá smluvní strana může od této smlouvy Odstoupit bez
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zbytečného odkladu poté, co:
a) druhá Smluvní Strana poruší některou Svou Smluvní povinnost dle této

smlouvy podstatným způsobem;
b) Z Chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu

podstatným Způsobem, a nedá-li na výzvu Oprávněná strany přiměřenou
jistotu.

Podstatným porušením povinností Ztéto Smlouvy Ze strany dodavatele se
rozumí Zejména (nikoliv však výlučně) nesplnění Smluvních termínů podle této
smlouvy a provádění díla v rozporu s článkem Vlll. Odst. 8.2. smlouvy.

Objednatel je Oprávněn Od této smlouvy odstoupit také v případě, že dodavatel
bude v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.
Vtomto případě budou dodavateli Objednatelem uhrazeny účelně vynaložené
náklady prokazatelně Spojené Sdosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených Sodstoupením Od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného včl. l. této
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve
stejném rozsahu.

Odstoupení Od smlouvy strana oprávněná Oznámí druhé straně písemně. Účinky
Odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu
povinné straně uvedenou v Záhlaví této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy Odstoupit, pokud vůči dodavateli
nebo jeho majetku probíhá insolvenční řízení.

Stanoví-li Oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit
od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj Závazek nesplní, může Oprávněná strana
odstoupit Od smlouvy před uplynutím poskytnuté dodatečné lhůty k plnění, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany Obdrží.

Odstoupením Od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti stran Ze smlouvy.
Odstoupení Od smlouvy se však nedotýká práva na náhradu škody vzniklé
Z porušení Smluvní povinnosti, ujednání O Způsobu řešení Sporů mezi smluvními
stranami, práva na zaplacení Smluvní pokuty a jiných nároků a Smluvních
ujednání, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

Objednatel je dále Oprávněn Odstoupit od této smlouvy vpřípadě, kdy není
schopen uhradit sjednanou cenu díla Z důvodů nepřiděleni finančních prostředků
Svým Zřizovatelem (Středočeským krajem) nebo změny skladby rozpočtu a S tím
Související nemožnosti financování realizace díla. Vtakovém případě se strany
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12.10.

dohodly, že Objednateli ve splnění povinnosti Ze Smlouvy dočasně nebo trvale
Zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak nárok pouze na úhradu Ceny do té
doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby
vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

Objednatel je dále Oprávněn Odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že
dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo Zprostředkovával určité hodnoty S cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jinéhoI
přímo nebo nepřímo, vzadávacim řízení nebo při provádění této smlouvy;
nebo

b) Zkresloval jakékoliv Skutečnosti Za účelem ovlivnění Zadávacího řízení nebo
provádění této smlouvy ke Škodě Objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a Snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí Ze

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v takovém

případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi Smluvní straně.

článek xııı.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

V případě, že dodavatel bude v prodlení se Zhotovením a předáním díla nebo
jeho části oproti HMG, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše
bude určena jako násobek počtu dní prodlení se Zhotovením díla a 0,2 %
z ceny díla bez DPH, Označené v článku lll. Odst. 3.1. smlouvy. V případě, že
dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo Zviny na Straně objednatele, Zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud
nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

Smluvní pokuta Za včasné nevyklizení Staveniště je 0,05 % z ceny dila bez
DPH Za každý i započatý den prodlení dodavateleI nejvýše však 50 000,- Kč Za
den.

Smluvní pokuta Za nedodržení ujednané lhůty pro odstranění reklamovaných

vad vobdobí záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý

den prodlení.

Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

samostatně a bez ohledu na jeji výši.

Smluvní Strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele S úhradou ceny
díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok Z prodlení ve
výši 0,05 0/0 Z dlužné částky Za každý den prodlení.

Je-Ii úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků
Zdotace udělené Zrozpočtu Středočeského kraje, Státního rozpočtu České
republiky, není objednatel povinen hradit úrok Z prodlení Za nejvýše 180 dnů
prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá kdispozici.
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li
tak, podléhá povinnosti Zaplatit úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky
Za každý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních
prostředků od poskytovatele dotace.

Úrok Z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel
pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této Smlouvy.

Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její
část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu Zadržení platby pro účely
Zajištění práv Objednatele plynoucích Z této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn požadovat Zaplaceni Smluvní pokuty i v případě, že mu
porušením povinnosti, kníž se smluvní pokuta vztahuje, nevznikla škoda.
Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje dodavatele povinnosti splnit dluh Smluvní
pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn vedle Smluvní pokuty požadovat
ináhradu Škody Vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, a to v celé výši.

čıánek xıv.
Závěrečná ujednání

14.1. Vpřípadě Změny údajů uvedených vZáhlaví smlouvy, týkající se smluvních
Stran, je povinna ta smluvní strana, u které Změna nastala, informovat o ní
druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného Odkladu.
Vpřípadě, že Zdůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
Škodě, je strana, která škodu Způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá
dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je Spojen vznik,

změna nebo zánik práv a povinnosti upravených touto smlouvou (Zejména
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Odstoupení Od Smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost
Smluvní Strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní Straně je
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátOvi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát Svým jednáním doručení Zmařil (např.
tim, že je na daném místě neznámý) nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
Oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uZavřenými v Souladu Se
Zákonem a postupem popsaným v čl. III OdSt. 3.3. a podepsanými statutárními
Zástupci obou Smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva jinak. TO se týká
veškerých dodatečných stavebních prací (vícepráce) a Změn díla včetně
případných změn stavby Oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně
předem odsouhlaseny technickým Zástupcem objednatele. Objednatel je však
Oprávněn předem jednostranně Omezit rozsah prováděného díla (tj. méněpráce
jakožto práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci nebudou
Objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny) dle vlastni úvahy, a tO na
Základě písemného Oznámení dodavateli. aniž by bylo potřebné uzavírat
písemný dodatek k této smlouvě.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran vtéto Smlouvě výslovně neupravené se řídí

Zákonem č. 89/2012 Sb, Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

14.7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle

Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv), které provede Objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v5 stejnopisech, Znichž Objednatel Obdrží 3
stejnopisy a dodavatel 2 Stejnopisy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s Obsahem souhlasí a na
důkaz jejich Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce
dodavatele, podané v rámci Zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této
smlouvy, jsou nedílnou součásti této smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví
jinak (viz čl. l smlouvy).

14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se Zákonem č.106/1999 Sb., O

Svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, souhlasí, aby veřejný
Zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu Zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou Zakázku včetně všech jejich Změn, dodatků a příloh, pokud Objednateli
taková povinnost Zuvedených Zákonů vyplývá. Dále dodavatel souhlasí se
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Zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv podle Zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

14.12. Nedílnou Součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo Zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný Certifikát - pojištění odpovědnosti Za
škodu a o stavebním a montážním pojištění
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné Zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou Zakázku.

V Zdicích dne 17 »10- 201g Ve Vyškov dne 4.9.2019

Dodavatel

`JlMI CZ as.

Objednatel

Domov V Zahradách Zdice,
Poskytovatel sociálních služeb

.f'

lng. Martin KlvačNÉr.Ĺ/Álexandr Koráb
člen představenstvaředitel příspěvkové organizace

"' ˇ^ "W“ 'iiclff (*li .šìfššťıefl`ˇ lov *u 4 v-xmn „x . i _J

mi" ."i šálufêıťlf;
(v

,nm
puukyı sesídlem z) 'v ì

Cs. armády 9151;) \ _\›

287-5: zDic'Äš \\
\_.-

PhDr. Richard Šimáček
Člen představenstva
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Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO oHLÁŠENí ZMÉN STAVBY
Vybudování EPS

Určeno: Mgr. Alexandr Koráb
ředitel příspěvkové Organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Čisıø SOD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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