

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Městské kulturní středisko Vyškov

se sídlem: Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov
zastoupené ředitelem : Mgr. Lubošem Kadlecem
ve věcech technických: Mgr. Luboš Kadlec – ředitel MKS
Ing. Jan Pospíšil – vedoucí OI

IČ: 46270671
DIČ: CZ46270671
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDACTED]
Tel.: 517 341 665
e-mail: reditel@mksvyskov.cz

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

TRASKO, a.s.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
zastoupená: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
IČ: 25549464
DIČ: CZ25549464
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]
Tel. 517 343 999
fax: 517 343 994
e-mail: trasko@trasko.cz

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.
2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „**Rekonstrukce restaurace Besední dům**“ v rozsahu podle projektové dokumentace „Obnova a

udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům , Vyškov“ vypracované společností Trasko , a.s. Na Nouzce 487/8 , 682 01 Vyškov, IČ: 130540820 a ověřené Ing. Jiřím Jabůrkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 1005091, z června 2016, č. z. 0503-16 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Předmět smlouvy dále tvoří:

- a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních s výstupem na papírovém podkladu (Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli díla zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.). Zaměření skutečného stavu bude předáno i v digitální podobě na CD ve formátu *.dgn a *.pdf.
- b) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních.
- c) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních. Po dokončení díla před jeho předáním a převzetím provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému doзору investora (dále jen „TDI“). TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDI.
- d) Zajištění návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické podobě (na CD ROM). Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
- e) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

4. Předmět díla bude proveden v rozsahu a podle:

- a) projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby,
- b) položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného zhotovitelem,
- c) zadávací dokumentace,
- d) nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. **Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.**

6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky stavebního povolení, zejména zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců

inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH: 5 800 935,00 Kč

DPH 21 %: 1 218 196,40 Kč

Cena díla včetně DPH: 7 019 131,40 Kč

slovy: Sedmmiliónůdevatenácttisícjednostřicetjednakoruncelých 40 haléřů

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „změna díla“). Změny díla mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při uzavírání této smlouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh provádění díla v termínu uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem

pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.

6. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III.

Postup při změně díla

1. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.
3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatелеm a v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatелеm jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.
6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny díla, které v průběhu realizace díla vzniknou.
7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

IV.

Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 15. 5. 2017** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.
4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.
5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.
7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době podle této smlouvy.
9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-6 této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změni se termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:
2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla bez DPH, a zbývajících 10% celkové ceny díla bez DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy.
3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

4. Každá faktura je splatná do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli na adresu: Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.
11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.

VI.

Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během doby **60 měsíců** ode dne předání celého díla objednateli. V případě oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
 - nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění zhotovitele.
- 5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
- 7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel uplatnit po dobu 10 let od předání díla.
- 8. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče chybu zjistit dříve.
- 9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
 - požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
 - odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.
- 10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní garanci k uspokojení nároků objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu 60 měsíců ve výši 200 tis. Kč. V záruční listině se banka zaváže, že přebírá neodvolatelnou záruku až do výše 200 tis. Kč a zavazuje se vyplatit objednateli bez odkladu a bez námitek, po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat i písemné prohlášení, že zhotovitel neodstranil vady (v prohlášení uvedené) v záruční lhůtě, jakýkoliv obnos až do celkové výše bankou zaručené částky. Doklad o bankovní garanci je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání a převzetí díla.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, popř. její částí, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 % z dlužné částky bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.
7. Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného v článku VIII. odst. 3 je po písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 Kč, a to za porušení každého jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde k nápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto odstavce požadovat opakovaně.
8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 10 let od okamžiku předání díla.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli doklad o bankovní garanci v termínu dle čl. VI. odst. 10 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z částky bankovní garance uvedené v čl. VI. odst. 10 za každý byt i jen započatý den prodlení.
10. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky.

VIII.

Ujednání o provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení provádění díla stavební povolení a projektovou dokumentaci k dílu (dále také „stavba“).
2. Do zahájení stavby sdělí písemně objednatel zhotoviteli jména osob, které budou vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2016, příloha č. 9), a technický dozor investora (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2016, příloha č. 10).
3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále zejména:
 - a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
 - e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),
 - f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
 - g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - h) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů

- platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů po dokončení díla objednateli,
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
 - j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
 - k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
 - l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby.
4. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
 5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.
 6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 7. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI).
 8. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokumentace bude předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace stavby.
 9. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.
 10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.
 11. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

IX.

Závazky smluvních stran

1. Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody.
2. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,

- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.
 4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
 5. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.
 6. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
 - a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě protokolárního zápisu,
 - b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
 - a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl splněn předmět této smlouvy,
 - b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.
 8. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den

zahájení prací na díle objednateli předložit. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X.

Stavební deník

1. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.
2. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.
3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatel vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
6. Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany zhotovitele.


7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla.
8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Závěrečná ustanovení


1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
5. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 45. schůzi Rady města Vyškova dne 12. 12. 2016, usnesením č. 2391 - 05

Ve Vyškově dne 21. 12. 2016



Mgr. Luboš Kadlec
ředitel MKS

Ve Vyškově dne 20. 12. 2016



Petr Kapouněk
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-387
Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

KSO:
Místo: CC-CZ: 7.11.2016 Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 25549464 CZ25549464

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 800 935,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 800 935,00	1 218 196,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 019 131,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-387

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Místo: Datum: 07.11.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
16-387-1	D1.1 Architektonicko-stavební řešení -	5 800 935,00	7 019 131,40	
	Bourací práce	560 574,60	678 295,30	STA
16-387-2	D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Nové	2 030 091,10	2 456 410,20	STA
	konstrukce			
16-387-	D1.4.1 Zařízení vytápění - Demontáže	70 275,40	85 033,20	STA
03 1				
16-387-	D1.4.1 Zařízení vytápění - Nové rozvody	620 106,50	750 328,90	STA
03 2				
16-387-	D1.4.4 Zdravotně technické instalace -	34 965,00	42 307,70	STA
04 1	Demontáže			
16-387-	D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Nové	319 759,80	386 909,40	STA
04 2	rozvody			
16-387-	D1.4.5 Plynová zařízení - Demontáže	16 773,00	20 295,30	STA
05 1				
16-387-	D1.4.5 Plynová zařízení - Nové rozvody	70 685,30	85 529,20	STA
05 2				
16-387-	Vzduchotechnika	962 525,60	1 164 656,00	STA
06				
16-387-	D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace,	175 255,70	212 059,40	STA
07 1	slaboproud - restaurace			
16-387-	D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace,	769 923,00	931 606,80	STA
07 2	slaboproud - kuchyně			
16-387-	Ostatní náklady	170 000,00	205 700,00	STA
08				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt:

16-387-1 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO: CC-CZ: 07.11.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 25549464
TRASKO, a.s., Na Nource 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		560 574,60
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	560 574,60 0,00	117 720,70 0,00
Cena s DPH		678 295,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-1 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nource 487/8, 682 01 Vyškov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

560 574,60

HSV - Práce a dodávky HSV

480 815,80

1 - Zemní práce

57 636,90

2 - Zakládání

568,30

4 - Vodovodné konstrukce

2 283,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

187 915,70

997 - Přesun sutě

180 636,50

998 - Přesun hmot

51 774,80

PSV - Práce a dodávky PSV

30 258,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 291,80

713 - Izolace tepelné

507,20

762 - Konstrukce tesařské

4 250,70

766 - Konstrukce truhlářské

192,30

767 - Konstrukce zámečnické

3 372,00

771 - Podlahy z dlaždic

7 468,90

776 - Podlahy povlakové

3 635,90

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

8 540,00

ost - Ostatní

19 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

000007

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-1 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

560 574,60

D HSV Práce a dodávky HSV

480 815,80

D	1	Zemní práce					57 636,90	
1	K	120901121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	1,920	1 940,00	3 724,80	CS URS 2012 02
2	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	48,000	316,90	15 211,20	CS URS 2012 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých					
3	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	48,000	69,10	3 316,80	CS URS 2012 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000	87,90	4 219,20	CS URS 2012 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,000	7,40	355,20	CS URS 2012 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m					
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,000	53,60	2 572,80	CS URS 2012 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	48,000	14,30	686,40	CS URS 2012 02
PP			Uložení sypání na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	79,200	37,40	2 962,10	CS URS 2012 02
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
9	K	174101102	Žasyp v uzavřených prostorech sypáním se ztuhnutím	m3	31,950	193,60	6 185,50	CS URS 2012 02
PP			Žasyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu žasypu					
10	M	583373450	šterkopisek frakce 0-32	t	63,900	184,40	11 783,20	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-32					
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,270	204,50	2 509,20	CS URS 2012 02
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
12	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	24,540	167,50	4 110,50	CS URS 2012 02
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8					
D	2		Zakládání				568,30	
13	K	215901101	Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	120,925	4,70	568,30	CS URS 2012 02
D	4		Vodorovné konstrukce				2 283,60	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,000	761,20	2 283,60	CS URS 2012 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				187 915,70	
15	M	952506530	nájem za den pomocného kořového trubkového lešení výška přes 2,5 do 3,5 m	m2	29 250,000	1,90	55 575,00	CS URS 2012 02
PP			nájem lešení lešení lehké pomocné kořové trubkové nájem MJ za první a každý další den výška lešné podlahy přes 2,5 do 3,5 m					
16	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	17,000	18,90	321,30	CS URS 2012 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uvozením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
17	K	766691999	Odvoz vč. likvidace vyvěšených dveřních křídel	kus	17,000	195,00	3 315,00	
18	K	766691998	Demontáž výklopného zasklení nadsvětlíku	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
19	K	766691997	Odvoz vč. likvidace výklopného zasklení nadsvětlíku	kus	1,000	225,00	225,00	
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	258,000	26,60	6 862,80	CS URS 2012 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světle výšce podlaží do 4 m					
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,079	2 500,00	197,50	CS URS 2012 02
PP			Bourání základů z betonu prostého					
22	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,909	60,00	1 074,50	CS URS 2012 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
23	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,255	8 500,00	2 167,50	CS URS 2012 02
PP			Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
24	K	965042131	Bourání betonové mazaniny tl 80 mm pl do 4 m2	m3	0,249	2 000,00	498,00	CS URS 2012 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
25	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin vyztužených betonářskou výztuží tl 80 mm	m3	0,249	600,00	149,40	CS URS 2012 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	965042141	Bourání gumoasfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,955	1 800,00	3 519,00	CS URS 2012 02
27	K	965042141a	Bourání mazanin betonových tl 80 mm pl přes 4 m2	m3	14,489	2 000,00	28 978,00	
PP								
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
28	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,332	1 480,00	1 971,40	CS URS 2012 02
PP								
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
29	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	27,167	1 485,00	40 343,00	CS URS 2012 02
PP								
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2								
30	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	12,998	200,00	2 599,60	CS URS 2012 02
PP								
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2								
31	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,518	150,00	77,70	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2								
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	250,00	2 000,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
33	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,000	140,00	280,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2								
34	K	968072999	Odvoz vč. likvidace vybouraných zárubní	kus	10,000	200,00	2 000,00	
35	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								
36	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	35,00	70,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm								
37	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	140,00	280,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm								
38	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm								
39	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	360,00	720,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm								
40	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm								
41	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,286	100,00	128,60	CS URS 2012 02
PP								
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,249	900,00	224,10	CS URS 2012 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
43	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,696	950,00	661,20	CS URS 2012 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
44	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,549	1 200,00	658,80	CS URS 2012 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
45	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,672	495,00	332,60	CS URS 2012 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
46	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	19,000	120,00	2 280,00	CS URS 2012 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
47	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	4,000	950,00	3 800,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
48	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	0,700	1 200,00	840,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					
49	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 400,00	700,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
50	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 500,00	750,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
51	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	2,300	2 700,00	6 210,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
52	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,100	3 500,00	350,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
53	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,700	2 700,00	1 890,00	CS URS 2012 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm					
54	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	57,036	50,00	2 851,80	CS URS 2012 02
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %					
55	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	258,973	40,00	10 358,90	CS URS 2012 02
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					

D 997

Přesun sutě

180 636,50

000011

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	153,077	300,00	45 923,10	CS URS 2012 02
PP								
57	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	768,235	25,00	19 205,90	CS URS 2012 02
PP								
58	K	997013501	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	53,497	125,00	6 687,10	CS URS 2012 02
PP								
59	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	748,958	5,00	3 744,80	CS URS 2012 02
PP								
60	K	997221571	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,580	150,00	14 937,00	CS URS 2012 02
PP								
61	K	997221579	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 394,120	5,00	6 970,60	CS URS 2012 02
PP								
62	K	997221611	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	53,497	105,00	5 617,20	CS URS 2012 02
PP								
63	K	997221612	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	99,580	310,50	30 919,60	CS URS 2012 02
PP								
64	K	997013801	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	95,279	304,10	28 974,30	CS URS 2012 02
PP								
65	K	997013803	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,200	304,00	2 188,80	CS URS 2012 02
PP								
66	K	997221845	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,301	304,60	1 310,10	CS URS 2012 02
PP								
67	K	997013814	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,713	415,00	295,90	CS URS 2012 02
PP								
68	K	997013899	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	45,584	304,10	13 862,10	
PP								
D 998 Přesun hmot								
69	K	998276101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	94,136	550,00	51 774,80	CS URS 2012 02
PP								
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
70	K	711131811	Odstanění izolace proti zemi vlhkosti vodorovně	m2	171,078	13,00	2 224,00	CS URS 2012 02
PP								
71	K	998711201	Odstanění izolace proti zemi vlhkosti na ploše vodorovně v	%	22,240	3,05	67,80	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Průměr hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				507,20	
72	K	713110843	Odstanění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	3,019	35,00	105,70	CS URS 2012 02
PP			Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
73	K	713120851	Odstanění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	3,115	18,00	56,10	CS URS 2012 02
PP			Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
74	K	713130843	Odstanění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm (Weltl)	m2	12,466	27,00	336,60	CS URS 2012 02
PP			Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
75	K	998713201	Průměr hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	4,984	1,77	8,80	CS URS 2012 02
PP			Průměr hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské				4 250,70	
76	K	762431828	Demontáž obložení stěn stávajících dřevěných obkladů	m2	54,134	50,00	2 706,70	CS URS 2012 02
77	K	762812811	Demontáž záklonů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	47,530	30,90	1 468,70	CS URS 2012 02
78	K	998762201	Průměr hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	14,687	5,13	75,30	CS URS 2012 02
PP			Průměr hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				192,30	
79	K	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2	m2	0,640	298,30	190,90	CS URS 2012 02
PP			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru do 1 m2					
80	K	998766201	Průměr hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,909	0,74	1,40	CS URS 2012 02
PP			Průměr hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				3 372,00	
81	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	47,530	70,00	3 327,10	CS URS 2012 02
PP			Demontáž podhledů roštu					
82	K	998767201	Průměr hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	33,271	1,35	44,90	CS URS 2012 02
PP			Průměr hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				7 468,90	
83	K	771541810	Demontáž podlah z obkladaček hutných kladených do malty	m2	21,940	105,40	2 312,50	CS URS 2012 02
PP			Demontáž podlah z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty					
84	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	67,645	70,50	4 769,00	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených								
85	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	70,815	5,47	387,40	CS URS 2012 02
PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
3 635,90								
D 776 Podlahy povlakové								
86	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podlažkou	m2	56,690	63,90	3 622,50	CS URS 2012 02
PP Odstranění povlakových podlah lepených s podlažkou								
87	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	36,225	0,37	13,40	CS URS 2012 02
PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
8 540,00								
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické								
88	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	135,520	61,30	8 307,40	CS URS 2012 02
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
89	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	83,074	2,80	232,60	CS URS 2012 02
PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
19 500,00								
D ost Ostatní								
90	K	100100100	Zajištění oken proti poškození	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
91	K	100100101	Poplatek za pronájem pozemků (zábor 200m2 na 60 dní)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
30 000,00								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
92	K	100100102	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

Poznámka k položce:
 Zařízení staveniště, údržba a provoz staveniště, provozní vlivy, doprava pracovníků na stavbu a zpět, mimostaveništní doprava, bezpečnostní opatření během výstavby, kompletní činnost, inženýrská činnost, koordináční činnost, součinnost při zpracování projektové dokumentace, pojištění stavby po dobu realizace, náklady spojené s kolaudací a předáním díla.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-2 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Nové konstrukce

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nourze 487/8, 682 01 Vyškov

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 030 091,10

DPH základní
snižena

Základ daně

2 030 091,10

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

426 319,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 456 410,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-2 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 030 091,10

HSV - Práce a dodávky HSV

741 844,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 394,50

4 - Vodorovné konstrukce

72 339,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

475 925,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

98 775,60

998 - Přesun hmot

59 409,40

PSV - Práce a dodávky PSV

954 246,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

207 298,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 833,40

751 - Vzduchotechnika

3 966,70

763 - Konstrukce suché výstavby

178 071,30

766 - Konstrukce truhlářské

112 513,40

767 - Konstrukce zámečnické

23 919,90

771 - Podlahy z dlaždic

247 646,50

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

97 985,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 409,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33 602,80

ost - Ostatní

234 000,00

100 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
 Objekt: 16-387-2 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení - Nové konstrukce

Místo: Datum: 07.11.2016
 Projektant:

Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

2 030 091,10

D HSV Práce a dodávky HSV

741 844,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 394,50

1	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příchách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 100 mm	m2	0,640	530,50	339,50	CS URS 2012 02
PP Zazdívká otvorů v příchách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovými hladkými YTONG, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm								
2	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	2,610	3 425,30	8 940,00	CS URS 2012 02
PP Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou								
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,661	5 585,00	3 691,70	CS URS 2012 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm								
4	M	133834150	tyč ocelová IPN, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,228	27 000,00	6 156,00	CS URS 2012 02
PP tyče ocelové střední průřezu IPE do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 100								
5	M	133844200	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,103	27 000,00	2 781,00	CS URS 2012 02
PP tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 80								
6	M	133844250	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,178	27 000,00	4 806,00	CS URS 2012 02
PP tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 100								
7	M	134324350	tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR 80x80x8 mm	t	0,021	27 000,00	567,00	CS URS 2012 02
PP tyče ocelové hrubé průřezu L rovnoramenné nad 110 x 110 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) 120 x 120 x 8 mm								
8	M	145640740	profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 80x3 mm	t	0,126	27 000,00	3 402,00	CS URS 2012 02
9	M	145621660	profil ocelový obdélníkový tažený jakost 80x50x4 mm	t	0,005	27 000,10	135,00	CS URS 2012 02
10	K	34227523	Příčky tl 150 mm z párobovaných přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,160	811,20	1 752,20	CS URS 2012 02
PP Příčky z párobovaných přesných příčkové (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm								
11	K	389381001	Dobetonování překladů z ocelových profilů	m3	0,580	4 869,20	2 824,10	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
12	K	413232221	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	19,000	168,80	3 207,20	CS URS 2012 02
PP								
13	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	24,212	2 314,50	56 038,70	CS URS 2012 02
14	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdu otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,383	24 500,00	9 383,50	CS URS 2012 02
PP								
15	M	562847220	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prázdu v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	m	259,425	14,30	3 709,80	CS URS 2012 02
15 M 562847220								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
16	K	599142111	Asfaltová závlaha pro plynovodní potrubí v podlaží vč. bednění	m	5,000	80,00	400,00	CS URS 2012 02
17	K	611325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m ² na stropěch	kus	4,000	65,20	260,80	CS URS 2012 02
PP								
18	K	611325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropěch, plochy jednotlivé do 0,09 m ²	kus	4,000	85,40	341,60	CS URS 2012 02
PP								
19	K	612181101	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stropěch	m ²	4,950	132,10	653,90	CS URS 2012 02
20	M	590511700	Minerální stěrka tl. do 3 mm vnitřních stěn	m ²	4,950	26,20	129,70	CS URS 2012 02
21	K	612321111	tkanina výztužná	m ²	188,884	120,90	22 836,10	CS URS 2012 02
PP								
22	K	612321191	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	1 133,304	41,50	47 032,10	CS URS 2012 02
PP								
23	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svíslých konstrukcí stěn	m ²	194,500	165,20	32 131,40	CS URS 2012 02
PP								
24	K	612325101	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně přes 10 mm stěn	m ²	41,312	449,20	18 557,40	CS URS 2012 02
25	K	612325201	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	kus	162,000	63,40	10 270,80	CS URS 2012 02
26	K	612325202	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrtvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svíslých konstrukcí stěn	kus	15,000	124,70	1 870,50	CS URS 2012 02
27	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	12,000	270,40	3 244,80	CS URS 2012 02
28	K	612325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m ²	kus	162,000	83,50	13 527,00	CS URS 2012 02
29	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	15,000	160,00	2 400,00	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m ²					
30	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	12,000	332,70	3 992,40	CS URS 2012 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m ²					
31	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	42,236	430,00	18 161,50	CS URS 2012 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
32	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m ²	189,922	149,70	28 431,30	CS URS 2012 02
33	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m ²	279,672	177,60	49 669,70	CS URS 2012 02
34	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	101,393	315,90	32 030,00	CS URS 2012 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená					
35	M	245512999	Tekutá přísada do suchých maltových směsí sanačních	l	10,139	684,80	6 943,20	
36	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	78,024	384,80	30 023,60	CS URS 2012 02
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
37	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	216,530	107,30	23 233,70	CS URS 2012 02
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
38	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	114,380	26,40	3 019,60	CS URS 2012 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
39	M	590514820	líšta rohová Al s tkaninou	m	125,818	20,70	2 604,40	CS URS 2012 02
PP			rohová lišta s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/15 cm					
40	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	15,406	2 900,40	44 683,60	CS URS 2012 02
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
41	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	0,251	3 500,00	878,50	CS URS 2012 02
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
42	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m ³	15,406	560,00	8 627,40	CS URS 2012 02
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
43	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	15,406	195,00	3 004,20	CS URS 2012 02
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
44	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m ³	7,374	90,00	663,70	CS URS 2012 02
PP			Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
45	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,440	37 814,10	16 638,20	CS URS 2012 02
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
46	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m ²	52,530	219,30	11 519,80	CS URS 2012 02
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
47	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m ²	20,410	405,00	8 266,10	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm								
48	K	634111111	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 20 mm mezi stěnou a potěrem	m	30,620	14,60	447,10	
49	K	634111112	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 40 mm mezi stěnou a potěrem	m	46,490	26,30	1 222,70	
50	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	145,400	45,00	6 543,00	CS URS 2012 02
51	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	30,895	89,50	2 765,10	CS URS 2012 02
PP								
Řezání dilatačních nebo smřšťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm								
52	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	30,895	75,20	2 323,30	CS URS 2012 02
PP								
Výplň dilatačních spár mazanin tmelem silikonovým, šířka spáry do 5 mm								
53	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisků se zhutněním	m3	9,975	900,00	8 977,50	CS URS 2012 02
PP								
Násyp ze šterkopisků, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopisků								
54	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS URS 2012 02
PP								
Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2								
55	M	553311130	zárubeně ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS URS 2012 02
PP								
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 600 L/P								
56	M	553311170	zárubeně ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS URS 2012 02
PP								
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P								
57	M	553311540	zárubeně ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,000	750,00	750,00	CS URS 2012 02
PP								
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 700 L/P								
58	M	553311560	zárubeně ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	CS URS 2012 02
PP								
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 800 L/P								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
59	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	317,457	40,00	12 698,30	CS URS 2012 02
PP								
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
60	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 571,130	0,70	19 999,80	CS URS 2012 02
PP								
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111								
61	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	317,457	20,00	6 349,10	CS URS 2012 02
PP								
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m								
62	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS URS 2012 02
PP								
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m								
63	K	946113211	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000	200,00	12 000,00	CS URS 2012 02
PP								
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3111								
64	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m	kus	1,000	800,00	800,00	CS URS 2012 02

98 775,60

000021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
65	M	952506510	nájem za den pomocného krovového trubkového lešení výška přes 1,2 do 1,9 m	m ²	18 750,000	1,90	35 625,00	CS URS 2012 02
PP			nájem lešení lehké pomocné krovové trubkové nájem MJ za první a každý další den výška lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
66	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	368,550	26,60	9 803,40	CS URS 2012 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
D	998		Přesun hmot				59 409,40	
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	160,566	200,00	32 113,20	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
68	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	160,566	170,00	27 296,20	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				954 246,70	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				207 298,30	
69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	210,681	8,40	1 769,70	CS URS 2012 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
70	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,063	41 735,20	2 629,30	CS URS 2012 02
PP			výrobky asfaltové izolační a zátlukové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očistěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
71	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně	m ²	173,435	90,00	15 609,20	CS URS 2012 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně v					
72	M	628361100	pás těžký asfaltovaný	m ²	199,450	160,10	31 931,90	CS URS 2012 02
73	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m ²	37,246	89,40	3 329,80	CS URS 2012 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
74	M	628361100	pás těžký asfaltovaný	m ²	42,833	160,10	6 857,60	CS URS 2012 02
75	K	711499095	Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m ²	m ²	8,360	1,80	15,00	CS URS 2012 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m ² natěradly za studena nebo za horka					
76	K	711499097	Příplatek k izolacím proti tlakové vodě za plochu do 10 m ²	m ²	8,360	20,50	171,40	CS URS 2012 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m ² NAIP, pryžemi nebo termoplasty					
77	K	711193998	Dodatečná vodorovná clona - tlaková injektaž akrylovými gely, Zřady	m ²	37,450	3 328,30	124 644,80	
78	K	711193999	Provedení přechodu mezi podlahou a injektažní clonou bežešovou bitumenovou stěrkou	m ²	22,600	628,50	14 204,10	
79	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2 011,628	3,05	6 135,50	CS URS 2012 02

000022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 833,40	
80	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	3,000	152,70	458,10	CS URS 2012 02
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 110					
81	M	551617599	Vpust' se zápachovou uzávěrkou HL3000NPr	kus	3,000	1 104,00	3 312,00	
82	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	37,701	1,68	63,30	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	751		Vzduchotechnika				3 966,70	
83	K	751398021	MTž dveřní větrací mřížky do 0,040 m2	kus	4,000	167,30	669,20	CS URS 2012 02
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
84	M	553414120	Dveřní větrací mřížka 100x400 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS URS 2012 02
85	K	751398022	MTž dveřní větrací mřížky do 0,100 m2	kus	3,000	210,80	632,40	CS URS 2012 02
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
86	M	553414130	Dveřní větrací mřížka 100x450 mm	kus	3,000	310,00	930,00	CS URS 2012 02
87	K	751398099	MTž dveřní větrací mřížky 300x300	kus	2,000	207,30	414,60	
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
88	M	562456010	mřížka větrací plast 300x300	kus	2,000	150,00	300,00	CS URS 2012 02
89	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	39,462	0,52	20,50	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				178 071,30	
90	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	9,909	1 000,00	9 909,00	CS URS 2012 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB					
91	K	763111711	SDK příčka dilatace	m	6,100	240,20	1 465,20	CS URS 2012 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace					
92	K	763111717	SDK příčka základní penetrační náter	m2	18,016	40,00	720,60	CS URS 2012 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační náter					
93	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	3,700	45,00	166,50	CS URS 2012 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem					
94	K	763111772	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q4	m2	18,016	145,40	2 619,50	CS URS 2012 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q4 - celoplošné tmelení					
95	K	763121411	SDK stěna předřazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1XA 12,5 bez TI EI 15	m2	1,625	387,00	628,90	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
96	K	763121711	SDK stěna předřazená dilatace	m	5,000	139,40	697,00	CS URS 2012 02
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace					
97	K	763121712	SDK stěna předřazená zalomení	m	2,500	114,10	285,30	CS URS 2012 02
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny					
98	K	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr	m2	1,625	20,30	33,00	CS URS 2012 02
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
99	K	763121715	SDK stěna předřazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	0,650	26,20	17,00	CS URS 2012 02
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem					
100	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,625	31,90	51,80	CS URS 2012 02
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
101	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	64,075	550,00	35 241,30	CS URS 2012 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	58,250	20,00	1 165,00	CS URS 2012 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
103	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	58,250	100,00	5 825,00	CS URS 2012 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality Q4 - celoplošné tmelení					
104	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	4,000	378,70	1 514,80	CS URS 2012 02
PP			Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilů, velikost do 0,10 m2					
105	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	7,000	423,10	2 961,70	CS URS 2012 02
PP			Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilů, velikost přes 0,10 do 0,25 m2					
106	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	2,000	587,50	1 175,00	CS URS 2012 02
PP			Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profilů, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
107	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	115,252	280,00	32 270,60	CS URS 2012 02
PP			Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná					
108	M	590305730	podhled kazetový povrch hladký, barva bílá	m2	133,116	512,20	68 182,00	CS URS 2012 02
109	K	763131721	Podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,950	143,20	422,40	CS URS 2012 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
110	K	763131722	Podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	2,050	204,90	420,00	CS URS 2012 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	763131731	Podhled - čelo pro kazetové podhledy (tísta)	m	5,000	171,80	859,00	CS URS 2012 02
PP								
112	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F tísta) tl. 12,5 mm	m2	33,373	25,30	844,30	CS URS 2012 02
PP								
113	K	763131766	Příplatek k podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	39,840	46,80	1 864,50	CS URS 2012 02
PP								
114	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	39,210	74,40	2 917,20	CS URS 2012 02
PP								
115	K	763172313	Příplatek k podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	kus	2,000	150,00	300,00	CS URS 2012 02
PP								
116	M	590307120	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	kus	2,000	794,00	1 588,00	CS URS 2012 02
PP								
117	K	763181311	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	1,000	583,50	583,50	CS URS 2012 02
PP								
118	M	553315240	dvířka revizní s automatickým zamkem 400 x 400 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS URS 2012 02
PP								
119	K	998763401	zárubné kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 100 1100 L/P	%	1 755,781	1,42	2 493,20	CS URS 2012 02
PP								
D 766								
120	K	766621011	Montáž oken jednoduchých posuvných výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	1,000	463,50	463,50	CS URS 2012 02
PP								
121	M	611430120	Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 jednoduchých pevných do zdíva, výšky do 1,5 m	kus	1,000	4 085,30	4 085,30	CS URS 2012 02
122	K	766621712	okno plastové posuvné	kus	1,000	180,20	180,20	CS URS 2012 02
PP								
123	M	549145120	Montáž oken - okenní mechanické dálkové otevírání nadsvětliku	kus	1,000	254,50	254,50	CS URS 2012 02
124	K	766660001	Montáž okenních doplňků okenní sklápěčky s rozvorou	kus	13,000	426,40	5 543,20	CS URS 2012 02
PP								
125	M	611640010	Montáž dvířek křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	2 135,00	10 675,00	CS URS 2012 02
126	M	611640030	dveře vnitřní plně 1křídlové 60x197 cm	kus	1,000	2 385,00	2 385,00	CS URS 2012 02
127	M	611640050	dveře vnitřní plně 1křídlové 70x197 cm	kus	6,000	2 680,00	16 080,00	CS URS 2012 02
128	M	111/T	dveře vnitřní plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	CS URS 2012 02
129	K	766660002	Dveře klyné s prosklením 400x400, 800/1970	kus	1,000	566,60	566,60	CS URS 2012 02
PP								
130	M	611603270	Montáž dvířek křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 241,80	2 241,80	CS URS 2012 02
PP								
131	M	611603270	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové	kus	1,000	2 241,80	2 241,80	CS URS 2012 02

112 513,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	766660981	Úprava nadsvětlíku	soubor	1,000	4 555,90	4 555,90	CS URS 2012 02
132	K	766660121	Montáž nadsvětlíkových křídel výšky do 500 mm do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	362,50	362,50	CS URS 2012 02
PP								
133	M	611116010	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených nadsvětlíkových křídel, výšky do 500 mm	kus	1,000	4 566,40	4 566,40	CS URS 2012 02
134	K	766660451	Okno nadsvětlíku, výklopné	kus	2,000	2 086,00	4 172,00	CS URS 2012 02
PP								
135	M	1/P	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	16 169,70	16 169,70	
136	M	2/P	Vnitřní plastové dveře 1250/2150	kus	1,000	15 196,50	15 196,50	
137	K	766660714	Vnitřní plastové dveře 1200/2150	kus	2,000	815,20	1 630,40	CS URS 2012 02
PP								
138	K	766663912	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	7,000	273,20	1 912,40	CS URS 2012 02
139	K	766682112	Vyřezání otvoru pro větrání	kus	1,000	831,00	831,00	CS URS 2012 02
PP								
140	M	611822640	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	3 576,00	3 576,00	CS URS 2012 02
PP								
141	K	766691510	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	m	75,570	13,40	1 012,60	CS URS 2012 02
PP								
142	M	273443350	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80x197 cm	m	75,570	17,90	1 352,70	CS URS 2012 02
143	K	766694111	zárubně dřevěné zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 19,21,23,25,27,29,31,33,35 cm dub, buk	m	7,250	98,10	711,20	CS URS 2012 02
PP								
144	M	611444020	Montáž celoodvodového těsnění	m	7,250	456,90	3 312,50	CS URS 2012 02
145	K	998766201	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkonových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou	%	1 116,869	0,74	826,50	CS URS 2012 02
PP								
D 767								
146	K	767995111	parapet plastový vnitřní	kg	107,800	84,80	9 141,40	CS URS 2012 02
PP								
147	M	354418020	Montáž atypických záměčnických konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	49,000	295,10	14 459,90	CS URS 2012 02
148	K	998767201	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	%	236,013	1,35	318,60	CS URS 2012 02
PP								
D 771								
149	K	771574131	Úhelník ochranný nerez dl. 2 m	m2	222,630	278,30	61 957,90	CS URS 2012 02
PP								
D 771								
149	K	771574131	Podlahy z dlaždic	m2	222,630	278,30	61 957,90	CS URS 2012 02
PP								
D 771								
149	K	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	222,630	278,30	61 957,90	CS URS 2012 02
PP								
D 771								
149	K	771574131	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	m2	222,630	278,30	61 957,90	CS URS 2012 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	597611100	dlaždice keramické 33x33x0,8 cm	m2	256,025	350,00	89 608,80	CS URS 2012 02
151	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,260	7,90	89,00	CS URS 2012 02
PP								
152	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	11,260	47,00	529,20	CS URS 2012 02
PP								
153	K	771591111	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	222,630	32,10	7 146,40	CS URS 2012 02
PP								
154	K	771990112	Podlahy penetrace podkladu	m2	222,630	171,00	38 069,70	CS URS 2012 02
PP								
155	K	771990192	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1 335,780	28,00	37 401,80	CS URS 2012 02
PP								
156	K	998771201	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	%	2 348,028	5,47	12 843,70	CS URS 2012 02
PP								
D 781								
157	K	781474115	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	168,815	278,30	46 981,20	CS URS 2012 02
PP								
158	M	597610690	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	194,137	160,00	31 061,90	CS URS 2012 02
159	K	781479999	obkládačky keramické 20x20x0,65 cm	m2	168,815	31,60	5 334,60	
PP								
160	K	781479191	Obklady penetrace podkladu	m2	33,000	40,60	1 339,80	CS URS 2012 02
PP								
161	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	70,050	151,30	10 598,60	CS URS 2012 02
PP								
162	K	998781201	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	%	953,161	2,80	2 668,90	CS URS 2012 02
PP								
D 783								
163	K	783121142	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	m2	15,929	220,00	3 504,40	CS URS 2012 02
164	K	783125130	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	m2	23,129	76,90	1 778,60	CS URS 2012 02
165	K	783821122	Nátěry syntetické OK matný povrch 1x antikorozní základní, 2x email	m2	161,817	240,00	38 836,10	CS URS 2012 02
166	K	783902811	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné	m2	2,884	161,10	464,60	CS URS 2012 02
PP								
167	K	783903811	Voděodolný nátěr stěn do výšky 2 m	m2	23,129	35,70	825,70	CS URS 2012 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

168	K	622611999	Malba vhodná pro sanační omítky (SD < 0,2)	m2	78,024	104,50	8 153,50	
169	K	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	818,305	31,10	25 449,30	CS URS 2012 02
							33 602,80	

D ost Ostatní

170	K	100100100	Nové provizorní vstupní dveře vč. montáže a demontáže, zpětné montáže a uskladnění stávajících dveří	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	
171	K	100100101	Poplatek za pronájem pozemků (zábor)	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
172	K	100100102	Odvádění vlhkosti pomocí průmyslového odvlhčovače vzduchu - 60 dní (včetně provozních nákladů)	soubor	7,000	15 000,00	105 000,00	
173	K	100100103	Kontrolní měření sanovaného zdiva (vlhkost, pH, apod.)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
174	K	100100104	Zajištění oken proti poškození	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
175	K	100100105	Zimní opatření (vytápění místností apod.)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
							234 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

176	K	100100106	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
							100 000,00	

PP Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka k položce:

Zařízení staveniště, údržba a provoz staveniště, provozní vlivy, doprava pracovníků na stavbu a zpět, mimostaveništní doprava, bezpečnostní opatření během výstavby, kompletní činnost, inženýrská činnost, koordináční činnost, součinnost při zpracování projektové dokumentace, pojištění stavby po dobu realizace, náklady spojené s kolaudací a předáním díla.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-03_1 - D1.4.1 Zařízení vytápění - Demontáže

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		70 275,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 275,40 0,00	21,00% 15,00%	14 757,80 0,00
Cena s DPH		85 033,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-03_1 - D1.4.1 Zařízení vytápění - Demontáže
Místo:
Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 07.11.2016
Projektant:
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		70 275,40
PSV - Práce a dodávky PSV		18 275,40
713 - Izolace tepelné		8 400,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		721,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí		5 129,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		1 214,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		2 811,40
OST - Ostatní		52 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
 Objekt: 16-387-03_1 - D1.4.1 Zařízení vytápění - Demontáže

Místo: Datum: 07.11.2016
 Projektant:

Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 275,40

D PSV Práce a dodávky PSV

18 275,40

D	713		Izolace tepelné				8 400,00	
1	K	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožení bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	168,000	50,00	8 400,00	CS URS 2012 02
PP			Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožení bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

721,00

2	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	2,000	250,00	500,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l					
3	K	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů	kus	2,000	50,00	100,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l					
4	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	100,00	100,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40					
5	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	1 000,00	21,00	CS URS 2012 02
PP			vnitrostaveništní přemístění vypouštěných (demontovaných) strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

5 129,00

6	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	50,000	15,00	750,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
7	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	118,000	30,00	3 540,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
8	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	20,000	25,00	500,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5					
9	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,678	500,00	339,00	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostavební přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				1 214,00	
10	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	10,000	50,00	500,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2					
11	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 2	kus	5,000	100,00	500,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 6/4 do G 2					
12	K	734290825	Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné DN 50	kus	1,000	200,00	200,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž armatur směšovacích přivařovacích čtyřcestných DN 50					
13	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	500,00	14,00	CS URS 2012 02
PP			Vnitrostavební přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 811,40	
14	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	36,108	20,00	722,20	CS URS 2012 02
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových					
15	K	735221823	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m třípramenný	kus	1,000	100,00	100,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž registru z trubek hladkých DN 65 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3					
16	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	34,000	10,00	340,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
17	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	36,108	20,00	722,20	CS URS 2012 02
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
18	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,927	1 000,00	927,00	CS URS 2012 02
PP			Vnitrostavební přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D	OST		Ostatní				52 000,00	
19	K	OST001001	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu na skládku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Odvoz a likvidace demontovaného materiálu na skládku					
20	K	OST001002	Mechanizace - lešení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Mechanizace - lešení					
21	K	OST001003	Vypuštění systému vytápění	hod	48,000	250,00	12 000,00	
PP			Vypuštění systému vytápění					
22	K	OST001004	Demontáž neidentifikovatelných rozvodů v místnosti č. 1.25	hod	48,000	250,00	12 000,00	
PP			Demontáž neidentifikovatelných rozvodů v místnosti č. 1.25					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-03_2 - D1.4.1 Zařízení vytápění - Nové rozvody

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

620 106,50

DPH základní
snížená

Základ daně
620 106,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
130 222,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

750 328,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-03_2 - D1.4.1 Zařízení vytápění - Nové rozvody
Místo:
Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 07.11.2016
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	620 106,50
713 - Izolace tepelné	78 683,50
732 - Ústřední vytápění - strojovny	50 036,40
733 - Ústřední vytápění - potrubí	139 979,10
734 - Ústřední vytápění - armatury	86 109,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	38 782,10
767 - Konstrukce zámečnické	25 337,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 660,00
799 - Měření a regulace, havarijní Stavy	128 018,00
Ost - Ostatní	68 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
 Objekt: 16-387-03_2 - D1.4.1 Zařízení vytápění - Nové rozvody

Místo: Datum: 07.11.2016
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

620 106,50

D PSV Práce a dodávky PSV

551 606,50

D	713	Izolace tepelné					78 683,50	
1	M	713111001	Izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro potrubí DN 15	m	63,000	28,60	1 801,80	
2	M	713111002	Izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií tl. 30 mm pro potrubí DN 25	m	138,000	77,80	10 736,40	
3	M	713111003	Izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií tl. 40 mm pro potrubí DN 40	m	12,000	99,20	1 190,40	
4	M	713111004	Izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií tl. 50 mm pro potrubí DN 50	m	138,000	135,30	18 671,40	
5	M	713113001	Izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií plošná tl. 40 mm pro zařízení ve strojovně	m2	10,000	150,20	1 502,00	
6	K	713999001	Montáž izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií vč. Al. pásy	m	351,000	113,00	39 663,00	
7	K	713999002	Montáž plošné izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií vč. Al. pásy	m2	10,000	375,00	3 750,00	
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	773,150	1,77	1 368,50	CS URS 2012 02

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

50 036,40

9	K	732111125	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	1 854,00	3 708,00	CS URS 2012 02
PP Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 65								
10	K	732111225	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 65	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS URS 2012 02
PP Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 65								
11	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	325,70	1 302,80	CS URS 2012 02
PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25								
12	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	450,30	900,60	CS URS 2012 02
PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40								
13	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	568,30	1 136,60	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50								
14	M	732101001	Zásobníkový ohříváč vody nepřítomnostná, objem 250 l, plochy výměníku 1,45 m ² , vč. el. topné patrný a výkonu 6 kW	kus	1,000	19 271,70	19 271,70	
15	M	732101002	Expanzní nádoba o objemu 100 litrů - Stávající	kus	2,000	0,00	0,00	
16	M	732101003	Elektrický řízené oběhové čerpadlo m=0,58 m ³ /h, H=3,5 m, 0,04 kW, 0,44A, 230V	kus	1,000	4 101,40	4 101,40	
17	M	732101004	Elektrický řízené oběhové čerpadlo m=0,56 m ³ /h, H=3,5 m, 0,04 kW, 0,44A, 230V	kus	1,000	4 189,80	4 189,80	
18	M	732101005	Elektrický řízené oběhové čerpadlo m=1,75 m ³ /h, H=5,0 m, 0,08 kW, 0,66A, 230V	kus	1,000	5 561,30	5 561,30	
19	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	850,00	850,00	CS URS 2012 02
PP Montáž ohříváku vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l								
20	K	732352001	Montáž expační nádoby - stávající	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
21	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	3,000	195,00	585,00	CS URS 2012 02
PP Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 25								
22	K	732999001	Úprava napojení stávajícího zdroje vytápění	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
23	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	492,872	1,52	749,20	CS URS 2012 02
PP Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
							139 979,10	
D 733 Ústřední vytápění - potrubí								
24	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	63,000	163,80	10 319,40	CS URS 2012 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15								
25	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	138,000	226,60	31 270,80	CS URS 2012 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25								
26	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	12,000	368,30	4 419,60	CS URS 2012 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40								
27	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	138,000	486,00	67 068,00	CS URS 2012 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50								
28	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	14,000	70,00	980,00	CS URS 2012 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15								
29	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	213,000	5,00	1 065,00	CS URS 2012 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí, manžety průstupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40								
30	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	138,000	8,00	1 104,00	CS URS 2012 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí, manžety průstupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50								
31	K	733909001	Napojení na stávající rozvody	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	
32	K	733909002	Zhotovení odbočky na potrubí DN 50 (kolena, přechodu, odbočky)	kpl	5,000	2 985,00	14 925,00	
33	K	998732201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1 356,518	3,19	4 327,30	CS URS 2012 02
PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
34	M	734101001	Kulový kohout DN 15	kus	2,000	103,20	206,40	
35	M	734101002	Kulový kohout DN 25	kus	12,000	235,80	2 829,60	
36	M	734101003	Kulový kohout DN 40	kus	4,000	593,10	2 372,40	
37	M	734101004	Kulový kohout DN 50	kus	32,000	843,70	26 998,40	
38	M	734101005	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	23,000	76,80	1 766,40	
39	M	734101006	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	2,000	116,20	232,40	
40	M	734101007	Zpětná klapka DN 25	kus	2,000	248,40	496,80	
41	M	734101008	Zpětná klapka DN 40	kus	1,000	483,90	483,90	
42	M	734101009	Filtr DN 25	kus	2,000	240,40	480,80	
43	M	734101010	Filtr DN 40	kus	1,000	557,10	557,10	
44	M	734101011	Uzavírací armatura se zajištěním MK 1	kus	2,000	1 044,70	2 089,40	
45	M	734101012	Uzavírací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventillovou vložkou rohové, DN 15	kus	5,000	423,70	2 118,50	
46	M	734101013	Termostatický ventil včetně uzavíracího a regulačního šroubení s vypouštěním, přímé/rohové, set s termostatickou hlavici	kus	2,000	1 281,60	2 563,20	
47	M	734101014	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcižení	kus	5,000	352,90	1 764,50	
48	M	734101015	Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20	kus	2,000	1 856,50	3 713,00	
49	M	734101016	Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32	kus	1,000	2 311,30	2 311,30	
50	M	734101017	Trojcestný směšovací ventil DN 25, kvs=6,3 m3/h, vč. pohonu 230V	kus	1,000	5 752,90	5 752,90	
51	M	734101018	4-cestný ventil DN32, kvs(min)-16m3/h vč.servopohonu proporcionálního (řídící signál 0-10V), napájení 230V	kus	1,000	6 006,00	6 006,00	
52	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	25,000	17,00	425,00	CS URS 2012 02
PP								
53	K	734209113	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	9,000	50,00	450,00	CS URS 2012 02
PP								
54	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 1/2	kus	2,000	65,00	130,00	CS URS 2012 02
PP								
55	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 3/4	kus	18,000	72,00	1 296,00	CS URS 2012 02
PP								
56	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 5/4	kus	1,000	89,00	89,00	CS URS 2012 02
PP								
57	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 6/4	kus	6,000	115,00	690,00	CS URS 2012 02
PP								
58	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 2	kus	32,000	150,00	4 800,00	CS URS 2012 02
PP								
59	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitmi G 1	kus	1,000	120,00	120,00	CS URS 2012 02
PP								
60	K	734209136	Montáž armatury závitové s čtyřmi závitmi G 5/4	kus	1,000	175,00	175,00	

86 109,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25)					
61	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	5,000	30,00	150,00	CS URS 2012 02
PP			Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání					
62	K	734411123	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm	kus	6,000	385,00	2 310,00	CS URS 2012 02
PP			Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka storku 50 mm					
63	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	CS URS 2012 02
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm					
64	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	858,780	0,27	231,90	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot procentní pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				38 782,10	
65	M	735111001	Deskové otopné těleso se spodním připojením , tři desky, H=600, l=1000	kus	3,000	6 050,00	18 150,00	
66	M	735111002	Deskové otopné těleso se spodním levým připojením, tři desky, H=600, l=1000	kus	2,000	6 050,00	12 100,00	
67	M	735111003	Žebříkové otopné těleso běžné provedení se středovým připojením - H=1500, l=600	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	
68	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,000	50,00	350,00	CS URS 2012 02
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
69	K	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	2,000	70,00	140,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých					
70	K	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	5,000	210,00	1 050,00	
PP			Tlakové zkoušky otopných těles třířadých					
71	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	5,000	280,00	1 400,00	CS URS 2012 02
PP			Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm					
72	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového Korlux Linear na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	2,000	175,00	350,00	CS URS 2012 02
PP			Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěny Korlux Linear, Korlux Linear Classic, Korlux Linear Plus, Korlux Tubus Korlux Linear - E, Korlux Linear Classic - E výšky tělesa přes 1340 mm					
73	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,000	15,00	105,00	CS URS 2012 02
PP			Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
74	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	379,250	2,26	857,10	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				25 337,50	
75	M	767101001	Dodávka KDK	kg	200,000	25,00	5 000,00	
PP			Dodávka KDK					
76	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	200,000	100,00	20 000,00	CS URS 2012 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
77	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	250,000	1,35	337,50	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 660,00	
78	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	233,000	20,00	4 660,00	CS URS 2012 02
PP			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm základní antikorozi					
D	799		Měření a regulace, havarijní stavy				128 018,00	
79	M	799001001	Řídicí systém kotelny	kus	1,000	21 735,50	21 735,50	
80	M	799001002	Napájecí zdroj	kus	1,000	1 306,80	1 306,80	
81	M	799001003	Rozvaděč MaR DT 1	kus	1,000	20 590,00	20 590,00	
82	M	799001004	Snímač teploty venkovní, prostorový	kus	2,000	1 192,60	2 385,20	
83	M	799001005	Snímač teploty topné vody vč. jímky	kus	4,000	1 598,00	6 392,00	
84	M	799001006	Snímač tlaku	kus	1,000	5 209,50	5 209,50	
85	M	799001007	Snímač zaplavení prostoru	kus	1,000	990,00	990,00	
86	M	799001008	Detekce výskytu plynu	kus	1,000	5 132,40	5 132,40	
87	M	799001009	Detekce výskytu CO	kus	1,000	4 659,20	4 659,20	
88	M	799001010	Kabelový žlab	m	10,000	158,80	1 588,00	
89	M	799001011	Elektroinstalční lišta	m	35,000	32,90	1 151,50	
90	M	799001012	Elektroinstalční PVC trubka	m	15,000	24,60	369,00	
91	M	799001013	Kabel CYKY 3-J x 2,5	m	15,000	24,30	364,50	
92	M	799001014	Kabel CYKY 3-J x 1,5	m	50,000	16,40	820,00	
93	M	799001015	Kabel JYTY 4 x 1	m	18,000	18,80	338,40	
94	M	799001016	Kabel J-YSTIY 2 x 2 x 1	m	15,000	16,40	246,00	
95	M	799001017	Kabel J-YSTIY 1 x 2 x 1	m	150,000	11,60	1 740,00	
96	M	799001018	Vodivé spojení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
97	M	799001019	Ostatní drobný materiál (svorky, krabice, pásky, hmoždinky, atd.)	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
98	K	799090001	Montáž zařízení MaR	kpl	1,000	25 500,00	25 500,00	
99	K	799090002	SW pro řídicí systém	db	18,000	650,00	11 700,00	
100	K	799090003	Demontáže	hod	8,000	250,00	2 000,00	
101	K	799090004	Revize elektro	hod	12,000	500,00	6 000,00	
102	K	799090005	Výrobní dokumentace	hod	12,000	350,00	4 200,00	
D	Ost		Ostatní				68 500,00	
103	K	OST001001	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení	hod	60,000	250,00	15 000,00	
PP			Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení					
104	K	OST001002	Provozní, topná a tlaková zkouška	hod	72,000	250,00	18 000,00	
PP			Provozní a tlaková zkouška					
105	K	OST001003	Mechanizace (lešení)	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
PP			Mechanizace (lešení)					

000040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	OST001004	Napuštění systému upravenou vodou (změkčenou)	hod	30,000	600,00	18 000,00	
PP								
Napuštění systému upravenou vodou (změkčenou)								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-04_1 - D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Demontáže

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	34 965,00	
DPH základní snížená	Základ daně 34 965,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	42 307,70	
v CZK		Výše daně 7 342,70 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-04_1 - D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Demontáže

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 965,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 965,00

713 - Izolace tepelné

645,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 626,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 923,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 770,00

OST - Ostatní

26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-04_1 - D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Demontáže

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 965,00

D PSV Práce a dodávky PSV

8 965,00

D	713		Izolace tepelné				645,00	
1	K	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	43,000	15,00	645,00	CS URS 2012 02
PP			Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm					

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 626,50

2	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	14,000	9,50	133,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
3	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	48,000	22,00	1 056,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114					
4	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	25,000	28,50	712,50	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
5	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	4,000	75,00	300,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
6	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	5,000	85,00	425,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž zápachových uzávěrek DN 100					

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 923,50

7	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	64,000	45,00	2 880,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
8	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	97,000	10,00	970,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm					
9	K	72220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	5,000	10,00	50,00	CS URS 2012 02

000043

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4					
10	K	722290821	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,047	500,00	23,50	CS URS 2012 02
PP			Vnitrostavěništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 770,00	
11	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	4,000	150,00	600,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
13	K	725330820	Demontáž výlevka díturvitová	soubor	1,000	150,00	150,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových					
14	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	200,00	200,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l					
15	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	60,00	420,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
16	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	100,00	200,00	CS URS 2012 02
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 954 do G 3/4 x 1					
D	OST		Ostatní				26 000,00	
17	K	OST001001	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu na skládku	kpl	1,000	24 500,00	24 500,00	
18	K	OST001002	Mechanizace - lešení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt:

16-387-04_2 - D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Nové rozvody

KSO: CC-CZ: 07.11.2016
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 25549464
TRASKO, a.s., Na Nource 487/8, 682 01 Vyškov DIČ: CZ25549464
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		319 759,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 759,80 0,00	21,00% 15,00%	67 149,60 0,00
Cena s DPH		V CZK	386 909,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-04_2 - D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Nové rozvody

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

319 759,80

PSV - Práce a dodávky PSV

288 259,80

713 - Izolace tepelné

26 109,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

41 043,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

130 777,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

64 992,70

767 - Konstrukce zámečnické

25 337,50

Ost - Ostatní

31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-04_2 - D1.4.4 Zdravotně technické instalace - Nové rozvody

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

319 759,80

D PSV Práce a dodávky PSV

288 259,80

D 713 Izolace tepelné

26 109,10

1	M	713111000	Izolace tepelná na studenou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, tl. 9 mm pro potrubí d 20	m	30,000	13,20	396,00	
2	M	713111001	Izolace tepelná na studenou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 20	m	40,000	32,50	1 300,00	
3	M	713111002	Izolace tepelná na studenou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 25	m	51,000	35,90	1 830,90	
4	M	713111003	Izolace tepelná na studenou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 32	m	18,000	49,50	891,00	
5	M	713111004	Izolace tepelná na studenou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 40	m	5,000	61,50	307,50	
6	M	713112001	Izolace tepelná na studenou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí DN 32	m	6,000	62,10	372,60	
7	M	713113000	Izolace tepelná na teplou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, tl. 13 mm pro potrubí d 20	m	26,000	17,00	442,00	
8	M	713113001	Izolace tepelná na teplou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 20	m	47,000	62,50	2 937,50	
9	M	713113002	Izolace tepelná na teplou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 25	m	38,000	71,90	2 732,20	
10	M	713113003	Izolace tepelná na teplou vodu z pouzder na bázi polyetylenu, s hliníkovou fólií, tl. 13 mm pro potrubí d 32	m	21,000	91,30	1 917,30	
11	K	713909001	Montáž izolace z PE vč. sponek	m	56,000	30,00	1 680,00	
12	K	713909002	Montáž izolace z PE s hliníkovou fólií vč. Al. pásy	m	226,000	48,00	10 848,00	
13	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	256,550	1,77	454,10	CS URS 2012 02

pp Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

000047

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

41 043,10

14	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	33,000	295,00	9 735,00	CS URS 2012 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PP			Potrubi z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
15	K	721173402	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	8,000	330,00	2 640,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
16	K	721173403	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,000	415,00	1 245,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
17	K	721173404	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	14,000	650,00	9 100,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200					
18	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	8,000	260,00	2 080,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 40					
19	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	14,000	285,00	3 990,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 50					
20	K	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	10,000	350,00	3 500,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 70					
21	K	721174045	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	4,000	430,00	1 720,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) přípojovací DN 100					
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	50,00	100,00	CS URS 2012 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
23	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	9,000	60,00	540,00	CS URS 2012 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	80,00	480,00	CS URS 2012 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	77,000	15,00	1 155,00	CS URS 2012 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
26	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	17,000	20,00	340,00	CS URS 2012 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
27	K	721909001	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	2,000	1 870,00	3 740,00	
28	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	403,650	1,68	678,10	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							130 777,40	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
29	K	722130234	Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	6,000	400,00	2 400,00	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
30	K	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	143,000	213,90	30 587,70	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
31	K	722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	89,000	259,70	23 113,30	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
32	K	722174024	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	39,000	311,30	12 140,70	CS URS 2012 02
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				64 992,70	
62	M	725111001	Umyvadlo keramické 550x450x195 mm, bez otvoru na baterii	kus	2,000	985,00	1 970,00	
63	M	725111002	Sifon umyvadlový, plastový, bílý	kus	2,000	230,00	460,00	
64	M	725111003	Baterie umyvadlová nástěnná, délka ramínky 210 mm,	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	
65	M	725112001	WC kombi s vodorovným odpadem	kus	4,000	3 245,00	12 980,00	
66	M	725112002	Sedátko bílé	kus	4,000	485,00	1 940,00	
67	M	725112003	Rohový ventil DN 15	kus	4,000	132,00	528,00	
68	M	725113001	Sprchová vanička čtvercová 800x800 mm, výšky 110 mm	kus	2,000	4 580,00	9 160,00	
69	M	725113002	Sprchová baterie nástěnná	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	
70	M	725113003	Sprchová sada (ruční sprcha, hadice 1,7 m)	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
71	M	725113004	Sifon pro sprchovou vaničku, nerezová krytka	kus	2,000	870,00	1 740,00	
72	M	725114001	Výlevka stojící s plastovou mříží	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
73	M	725114002	Baterie umyvadlová nástěnná s délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 874,50	1 874,50	
74	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS URS 2012 02
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
75	K	725219102	Montáž umyvadla přípevného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 198,00	2 396,00	CS URS 2012 02
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
76	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	2 350,00	4 700,00	CS URS 2012 02
PP			Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček					
77	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	850,00	850,00	CS URS 2012 02
PP			Výlevky montáž výlevky					
78	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	4,000	80,00	320,00	CS URS 2012 02
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2					
79	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	150,00	450,00	CS URS 2012 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
80	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	280,00	560,00	CS URS 2012 02
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
81	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	99,00	198,00	CS URS 2012 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízení předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
82	K	725999001	Kompletace zařízení předmětů	hod	9,000	250,00	2 250,00	
83	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	648,565	0,21	136,20	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				25 337,50	
84	M	767101001	Dodávka KDK	kg	200,000	25,00	5 000,00	
85	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	200,000	100,00	20 000,00	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
86	K	998767201	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg					
			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	250,000	1,35	337,50	CS URS 2012 02

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D								
OST								
87	K	OST001001	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení	hod	30,000	250,00	7 500,00	
88	K	OST001002	Provozní a tlaková zkouška	hod	48,000	250,00	12 000,00	
89	K	OST001003	Mechanizace (lešení)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
90	K	OST001004	Demontáž a montáž zařízení gastro - neřešeno, zajištění profese gastro	kpl	1,000	0,00	0,00	
							31 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-05_1 - D1.4.5 Plynová zařízení - Demontáže

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

TRASKO, a.s., Na Nource 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 773,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 773,00 0,00	21,00% 15,00%	3 522,30 0,00
Cena s DPH		V CZK	20 295,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-05_1 - D1.4.5 Plynová zařízení - Demontáže
Místo:
Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 07.11.2016
Projektant:
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	16 773,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	6 273,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	5 693,00
OST - Ostatní	580,00
	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-05_1 - D1.4.5 Plynová zařízení - Demontáže

Místo: Datum: 07.11.2016
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 773,00

D PSV Práce a dodávky PSV

6 273,00

D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod							5 693,00
1	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	4,000	40,00			160,00 CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25						
2	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	55,000	100,00			5 500,00 CS URS 2012 02
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50						
3	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,022	1 500,00			33,00 CS URS 2012 02
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m						

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

580,00

4	K	725510802	Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 500 litrů	soubor	1,000	500,00			500,00 CS URS 2012 02
PP			Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních zásobníkových ohřívačů vody 500 l						
5	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,080	1 000,00			80,00 CS URS 2012 02
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m						

D OST Ostatní

10 500,00

6	K	OST001001	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu na skládku	kpl	1,000	7 500,00			7 500,00
PP			Odvoz a likvidace demontovaného materiálu na skládku						
7	K	OST001002	Mechanizace - lešení	kpl	1,000	3 000,00			3 000,00
PP			Mechanizace - lešení						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt:

16-387-05_2 - D1.4.5 Plynová zařízení - Nové rozvody

KSO: CC-CZ: 07.11.2016
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 25549464 CZ25549464
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	70 685,30	
DPH základní snížená	Základ daně 70 685,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 14 843,90 0,00
Cena s DPH	v CZK 85 529,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-05_2 - D1.4.5 Plynová zařízení - Nové rozvody
Místo:
Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Uchazeč:

Datum: 07.11.2016
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem		70 685,30
PSV - Práce a dodávky PSV		40 685,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		32 520,90
767 - Konstrukce zámečnické		6 334,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 830,00
Ost - Ostatní		30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-05_2 - D1.4.5 Plynová zařízení - Nové rozvody

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

70 685,30

D PSV Práce a dodávky PSV

40 685,30

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

32 520,90

1	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	4,000	300,00	1 200,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20					
2	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	3,000	400,00	1 200,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32					
3	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	24,000	440,00	10 560,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40					
4	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x2,9 mm	m	30,000	420,00	12 600,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/2,9					
5	K	723150341	Redukce DN 32/20	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 32/ 20					
6	K	723150342	Redukce DN 40/32	kus	1,000	400,00	400,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 40/ 32					
7	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	2,000	430,00	860,00	CS URS 2012 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 76/3,2					
8	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	3,000	250,00	750,00	CS URS 2012 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20					
9	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	20,00	40,00	CS URS 2012 02
	PP		Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí					
10	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	61,000	10,00	610,00	CS URS 2012 02
	PP		Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí					
11	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	150,00	150,00	CS URS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí					
12	K	723190916	Navareni odočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	195,40	195,40	CS URS 2012 02
PP			Opravy plynovodního potrubí navareni odočky na potrubí DN 40					
13	K	723190917	Navareni odočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	2,000	212,30	424,60	CS URS 2012 02
PP			Opravy plynovodního potrubí navareni odočky na potrubí DN 50					
14	M	723111001	Kulový kohout plynový DN 15	kus	3,000	164,30	492,90	
15	M	723111002	Kulový kohout plynový DN 50	kus	1,000	1 323,30	1 323,30	
16	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	60,00	180,00	CS URS 2012 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2					
17	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostatní typ	kus	1,000	150,00	150,00	CS URS 2012 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2					
18	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	321,862	1,04	334,70	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot procentní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				6 334,40	
19	M	767101001	Dodávka KDK	kg	50,000	25,00	1 250,00	
PP			Dodávka KDK					
20	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,000	100,00	5 000,00	CS URS 2012 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
21	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	62,500	1,35	84,40	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot procentní zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 830,00	
22	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva draží matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	61,000	30,00	1 830,00	CS URS 2012 02
PP			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm polomatný povrch 1x antikorozi, 1x základní a 2x email					
D	Ost		Ostatní				30 000,00	
23	K	OST001001	Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení	hod	10,000	250,00	2 500,00	
PP			Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení					
24	K	OST001002	Provozní a tlaková zkouška	hod	24,000	250,00	6 000,00	
PP			Provozní a tlaková zkouška					
25	K	OST001003	Mechanizace (lešení)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Mechanizace (lešení)					
26	K	OST001004	Revize plynu vč. revizní zprávy	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			Revize plynu vč. revizní zprávy					
27	K	OST001005	Drážka v zemi vč. asfaltové závlivky - neřešeno, zajistí stavba	kpl	1,000	0,00	0,00	

000058

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP Drážka v zemi vč. asfaltové zálivky - neřešeno, zajisti stavba

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Výškov
Objekt:

16-387-06 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ: 07.11.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 25549464 CZ25549464
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		962 525,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	962 525,60 0,00	21,00% 15,00%	202 130,40 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 164 656,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-06 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 07.11.2016
Projektant:
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV		962 525,60
001 - Kuchyně		784 694,40
002 - Zázemí kuchyně		90 706,10
003 - Demontáže		17 995,10
004 - Montážní a těsnící materiál		41 930,00
005 - Doprava		27 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
 Objekt: 16-387-06 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 07.11.2016
 Projektant: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zadavatel: Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

962 525,60

962 525,60

784 694,40

PSV

Kuchyně

1	K	001101001	VZT jednotka ve vnitřním podstropním, P=6200m3/h(280Pa), O=6200m3/h(450Pa), ventilátory s EC motory, desk. vým. zimní účinnost min. 90%, ohřev vodní Q=9,4kW, chlazení R410 Qch=16,5kW, 555kg. 2500x1600x1065 mm, aut. MaR vč. uzlu	kus	1,000	321 970,50	321 970,50	
2	K	001101002	Kondenzační jednotka Qch=16kW, U=400V, P=6,7kW, invertní chod, rozměr (ŠxVxH) 950x1380x330, m=110kg	kus	1,000	122 000,00	122 000,00	
3	K	001101003	Komunikační sada pro CHL. jednotku, ovládání 0-10V	kus	1,000	16 400,00	16 400,00	
4	K	001101004	Cu potrubí vč. chladiče a komunikační kabeláže	m	36,000	673,10	24 231,60	
5	K	001101005	Prostup pro Cu potrubí DN100, izolovaný	kus	1,000	455,50	455,50	
6	K	001101006	Nástěnná konzole vč. pružného uložení, nosnost 110kg	kus	1,000	2 841,50	2 841,50	
7	K	001101007	Čidlo pro detekci kouře (osazení do potrubí) vč. kabeláže 50bm	kus	1,000	7 404,00	7 404,00	
8	K	001101008	Tlumič hluku 1000x600, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 25dB (250Hz)	kus	3,000	8 745,60	26 236,80	
9	K	001101009	Tlumič hluku 900x280, délka 1,5m, kulisy tl.200, 2ks, útlum 15dB (250Hz)	kus	1,000	7 125,00	7 125,00	
10	K	001101010	Regulační klapka 450x450, ovládání ruční	kus	3,000	1 370,80	4 112,40	
11	K	001101011	Regulační klapka 315x315, ovládání ruční	kus	2,000	1 043,70	2 087,40	
12	K	001101012	Regulační klapka 450x315, ovládání ruční	kus	2,000	1 135,30	2 270,60	
13	K	001101013	Regulační klapka 250x250, ovládání ruční	kus	1,000	889,40	889,40	
14	K	001101014	Tkaninová vyústka půlkruh, rozměr 630, celková délka 6m, první konec zaslepený, druhý konec zaslepený, průtok 3400m3/h, vstup z hora - nástavec čtyřhranný 450x450 - začátek. Vč. profilů, spojek, napínačů anerez příruby. Materiál tkaniny polyester 100%, hmot	kus	1,000	5 905,20	5 905,20	
15	K	001101015	Tkaninová vyústka půlkruh, rozměr 450, celková délka 4m, první konec zaslepený, druhý konec zaslepený, průtok 1400m3/h, vstup z hora - nástavec čtyřhranný 315x315 - začátek. Vč. profilů, spojek, napínačů anerez příruby. Materiál tkaniny polyester 100%, hmot	kus	2,000	4 335,60	8 671,20	
16	K	001101016	Digestoř 2000x900x390, nerezové provedení, napojení z hora 450x315, 5ks tukových filtrů, vč. osvětlení, dispozice viz. výkres	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	001101017	Digestoř 900x900x390, nerezové provedení, napojení z hora 250x250, 2ks tukových filtrů, vč. osvětlení, vč. osvětlení, dispozice viz. výkres	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
18	K	001101018	Protidešťová žaluzie 1600x500, vč. síta proti hmyzu, RAL dle archytektaq	kus	1,000	3 727,30	3 727,30	
19	K	001101019	Výfukové koleno 560x710 vč. síta proti hmyzu, provedení pozink plech	kus	1,000	2 540,40	2 540,40	
20	K	001101020	Potrubi čtyřhranné - rovné	m2	142,000	366,40	52 028,80	
21	K	001101021	Potrubi čtyřhranné - tvarovky	m2	102,000	483,10	49 276,20	
22	K	001101022	Tepelná izolace tl. 30mm s Al polem	m2	82,000	281,90	23 115,80	
23	K	001101023	Požární izolace 30min	m2	3,000	483,40	1 450,20	
24	K	001101024	Tepelná parotěsná izolace tl. 19mm	m2	34,000	586,90	19 954,60	
D 002 Zázemí kuchyně							90 706,10	
25	K	002101001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním, P-500m3/h(200Pa), O-500m3/h(200Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník zinní účinnost min. 89%, ohřev ELE (integrovany v jednotce) Q=0.4kW, 72kg. 1200x930x370, autonomní MaR	kus	1,000	56 178,90	56 178,90	
26	K	002101002	Tlumič hluku D250, délka 0,5m	kus	4,000	1 738,30	6 953,20	
27	K	002101003	Zpětná klapka D200	kus	2,000	289,60	579,20	
28	K	002101004	Regulační klapka D200, ovládání ruční	kus	2,000	605,00	1 210,00	
29	K	002101005	Talířový ventil přírodní D160, vč. zděře, kovové provedení	kus	3,000	416,60	1 249,80	
30	K	002101006	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení	kus	12,000	355,50	4 266,00	
31	K	002101007	Pružná hadice D160	m	15,000	63,80	957,00	
32	K	002101008	Pružná hadice D200	m	1,000	70,80	70,80	
33	K	002101009	Potrubi SPIRO do průměru 160, vč tvarovek	m	11,000	175,60	1 931,60	
34	K	002101010	Potrubi SPIRO do průměru 200, vč tvarovek	m	40,000	217,40	8 696,00	
35	K	002101011	Potrubi SPIRO do průměru 250, vč tvarovek	m	1,000	250,60	250,60	
36	K	002101012	Potrubi čtyřhranné - tvarovky	m2	1,000	464,20	464,20	
37	K	002101013	Tepelná parotěsná izolace tl. 19mm	m2	13,000	607,60	7 898,80	
D 003 Demontáže							17 995,10	
38	K	003101001	Demontáž potrubních rozvodů (čtyřhranné), do obvodu 2m	m2	60,000	287,30	17 238,00	
39	K	003101002	Demontáž digestoří , do obvodu 12m	kus	1,000	735,50	735,50	
40	K	003101003	Demontáž ventilátorů, chladícího zařízení hmotnost do 100kg	hod	24,000	0,90	21,60	
D 004 Montážní a těsnicí materiál							41 930,00	
41	K	004101001	Montážní materiál	kg	168,000	100,00	16 800,00	
42	K	004101002	Těsnicí materiál	m2	298,000	35,00	10 430,00	
43	K	004101003	Spojovací materiál	kg	210,000	70,00	14 700,00	
D 005 Doprava							27 200,00	
44	K	005101001	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
45	K	005101002	Montážní plošina (do výšky 3 m)	hod	168,000	100,00	16 800,00	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	K	005101003	Štítky a značení		kpl	1,000	400,00	400,00	400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-07_1 - D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace, slaboproud - restaurace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nourze 487/8, 682 01 Vyškov

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 255,70

DPH základní
snižena

Základ daně
175 255,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 803,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

212 059,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-07_1 - D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace, slaboproud - restaurace

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

175 255,70

PSV - PSV

175 255,70

01 - Kabeľy, vodiče a příslušenství	21 351,00
02 - Montáže dle ceníku M741	52 211,90
03 - Úložný materiál, krabice a příslušenství	4 970,50
04 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9	14 268,40
05 - Spínače, zásuvky a vidlice	3 925,50
06 - EL. přístroje a příslušenství	482,90
07 - Svítidla	2 417,40
08 - Rozváděče, skříně a příslušenství	53 450,10
09 - Ukončovací prvky a svorkovnice	778,00
10 - Demontáže dle ceníku M741	12 500,00
12 - Základní rozpočtové náklady	4 400,00
13 - Náklady hrazené z provozních prostředků	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-07_1 - D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace, slaboproud - restaurace

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

175 255,70

D PSV

175 255,70

D 01

21 351,00

D		PSV	PSV					
D		01	Kabely, vodiče a příslušenství					
1	M	010001	KABEL FI-H 06					
			m	130,000	13,60	1 768,00		
2	M	010002	SNURA VM00VH-H 2X2,5 T/R					
			m	200,000	25,50	5 100,00		
3	M	010003	SNURA H05VV-F 3G1,5 BILA					
			m	10,000	14,70	147,00		
4	M	010004	KABEL CYKY-J 3x1,5					
			m	620,000	11,60	7 192,00		
5	M	010005	KABEL CYKY-J 3x2,5					
			m	380,000	18,80	7 144,00		

D 02

52 211,90

D		02	Montáže dle ceníku M741					
6	K	020001	Montáž kabelů sděl pevně sk. 1-0,4kg					
			m	130,000	12,90	1 677,00		
7	K	020002	Montáž kabel sděl pevně sk. 21-0,4kg					
			m	200,000	13,90	2 780,00		
8	K	020003	Příplatek za zatahování kabelů-2kg					
			m	200,000	8,10	1 620,00		
9	K	020004	Mont kabel Cu-1kV pevně sk. 1 -0,4kg					
			m	1 000,000	12,30	12 300,00		
10	K	020005	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby					
			kus	2,000	4,90	9,80		
11	K	020006	Montáž příchytěk kabel-p54 mm					
			kus	50,000	4,60	230,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	020007	Montáž šňůr střed volné sk. 4 -0,4kg	m	10,000	8,40	84,00	
13	K	020008	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	250,000	8,60	2 150,00	
14	K	020009	Montážbleskojistek do 25 kV 10 kA	kus	1,000	31,60	31,60	
15	K	020010	mtz svit zariv prn str prls 1zdkryt	kus	3,000	146,00	438,00	
16	K	020011	mtz podloz ohnivzd pristr-8mm-0,5m2	kus	5,000	51,80	259,00	
17	K	020012	Montážbleskojistek do 500 V	kus	1,000	31,20	31,20	
18	K	020013	Ukončení vodičů na svorkov 10 mm2	kus	5,000	12,50	62,50	
19	K	020014	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	kus	1,000	30,10	30,10	
20	K	020015	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	kus	35,000	50,20	1 757,00	
21	K	020016	Zabezpečení pracoviště	hod	30,000	227,80	6 834,00	
22	K	020017	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	1,000	706,50	706,50	
23	K	020018	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	kus	250,000	8,60	2 150,00	
24	K	020019	Spolupráce s revizním technikem	hod	10,000	234,50	2 345,00	
25	K	020020	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět. stavu	kus	30,000	82,30	2 469,00	
26	K	020021	Práce na stávající instalaci	hod	10,000	218,20	2 182,00	
27	K	020022	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	hod	20,000	208,90	4 178,00	
28	K	020023	Montáž trub inst PH ohebné p16	m	190,000	17,20	3 268,00	
29	K	020024	Montáž krabic instal lištových PH	kus	5,000	32,90	164,50	
30	K	020025	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	kus	2,000	18,60	37,20	
31	K	020026	Otevření krabic víčkem na závit	kus	30,000	4,30	129,00	
32	K	020027	Montáž krabic instal zapušt PH 4hr	kus	2,000	45,00	90,00	
33	K	020028	Montáž trub inst PH ohebné p23	m	20,000	17,50	350,00	
34	K	020029	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	m	80,000	29,50	2 360,00	

000068

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	020030	Montáž krabic instal. zapuště PH kruh	m	65,000	22,90	1 488,50	

D 03		Úložný materiál, krabice a příslušenství			4 970,50			
36	M	030001	PODLOŽKA IZOLACNÍ PI 80 2ZT	kus	5,000	27,10	135,50	
37	M	030002	PŘÍCHÝTKA KABEL. SVAZKU SH 15	kus	50,000	15,40	770,00	
38	M	030003	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68	kus	2,000	14,70	29,40	
39	M	030004	TRUBKA OHEBNA 125N	m	20,000	5,40	108,00	
40	M	030005	TRUBKA OHEBNA 125N	m	190,000	4,10	779,00	
41	M	030006	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	kus	220,000	2,90	638,00	
42	M	030007	KRABICE ODBOČNA KO 125	kus	2,000	47,30	94,60	
43	M	030008	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	m	80,000	26,10	2 088,00	
44	M	030009	KRABICE UNIVERZALNÍ 1901 KU 68	kus	35,000	3,00	105,00	
45	M	030010	KRABICE LISTOVÁ LK80X28T	kus	5,000	15,80	79,00	
46	M	030011	KRABICE UNIVERZALNÍ 1902 KU 68	kus	30,000	4,80	144,00	

D 04		Stavební práce při elektromontážích - 846-9			14 268,40			
47	K	040001	Sekání kapes zdi cih. krabic 15x15x10	kus	2,000	47,10	94,20	
48	K	040002	Sekání kapes zdi cih. pro rozváděč	kus	1,000	336,20	336,20	
49	K	040003	Sekání rýh zdi cih hl. 3 cm š. 3 cm	m	310,000	23,30	7 223,00	
50	K	040004	Sekání kapes zdi cih. krabic 7x7x5	kus	67,000	25,50	1 708,50	
51	K	040005	Osazení hmoždinek stěn cihel d. 8 mm	kus	220,000	5,30	1 166,00	
52	K	040006	Bourání otvorů zdi cih 0,09m2, tl. 15cm	kus	15,000	35,10	526,50	
53	K	040007	Bourání otvorů zdi cih 0,09m2, tl. 45cm	kus	20,000	160,70	3 214,00	

D 05	Spínače, zásuvky a vidlice			3 925,50				
------	----------------------------	--	--	----------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	050001	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	kus	34,000	82,60	2 808,40	
55	M	050002	ZASUVKA PREP.BILA	kus	1,000	510,80	510,80	
56	M	050003	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	kus	1,000	77,90	77,90	
57	M	050004	KOLEBKA DELENA BILA TA	kus	1,000	31,60	31,60	
58	M	050005	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	kus	36,000	13,80	496,80	
D 06 El. přístroje a příslušenství								
59	M	060001	SVODIC CZ-275A	kus	1,000	482,90	482,90	
D 07 Svítidla								
60	M	070001	Typ N svítidlo nouzové přisazené LED, 350lm, 1x3W, 1hod, IP65	kus	3,000	805,80	2 417,40	
D 08 Rozváděče, skříně a příslušenství								
61	M	080001	rozváděč RVB2	kus	1,000	53 450,10	53 450,10	
D 09 Ukončovací prvky a svorkovnice								
62	M	090001	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	kus	250,000	3,10	775,00	
63	M	090002	DUTINKA LIS. DN 1,5-10	kus	10,000	0,30	3,00	
D 10 Demontáže dle ceníku M741								
64	K	100001	Demontáž stávajících rozvodů	hod	50,000	250,00	12 500,00	
D 12 Základní rozpočtové náklady								
65	K	120001	Podružný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
66	K	120002	Podíl přidružené výroby	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	
D 13 Náklady hrazené z provozních prostředků								
67	K	130001	Revize a zkoušky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

000070

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-07_2 - D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace, slaboproud - kuchyně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		769 923,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	769 923,00 0,00	21,00% 15,00%	161 683,80 0,00
Cena s DPH		v CZK 931 606,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-07_2 - D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace, slaboproud - kuchyně

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

769 923,00

PSV - PSV

769 923,00

01 - Kabely, vodiče a příslušenství	67 906,00
02 - Montáže dle ceníku M741	208 358,40
03 - Ukončovací prvky a svorkovnice	6 090,80
04 - Úložný materiál, krabice a příslušenství	18 309,00
05 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9	33 749,10
06 - Spínače, zásuvky a vidlice	20 324,40
07 - Montáže slaboproudů	2 355,70
08 - Demontáže dle ceníku M741	19 224,00
09 - Svítidla	267 286,00
10 - Rozváděče, skříně a příslušenství	107 167,60
11 - El. přístroje a příslušenství	2 040,20
12 - Světelné zdroje a přísl. svítidel	360,60
13 - Strukturovaná kabeláž	2 019,00
14 - Zvonky a domovní komunikace	232,20
16 - Základní rozpočtové náklady	2 500,00
17 - Náklady hrazené z provozních prostředků	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-07_2 - D1.4.3 Silnoproudé elektroinstalace, slaboproud - kuchyně

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

769 923,00

D PSV

PSV

769 923,00

D 01 Kabely, vodiče a příslušenství

67 906,00

1	M	010001	VODIC H07V-U 4 ZELENOLZLUTY	m	20,000	6,70	134,00	
2	M	010002	VODIC H07V-U 6 ZELENOLZLUTY	m	720,000	9,90	7 128,00	
3	M	010003	VODIC H07V-K 10 ZELENOLZLUTY	m	140,000	17,60	2 464,00	
4	M	010004	SNURA H05VV-F 3G1,5 BILA	m	30,000	10,40	312,00	
5	M	010005	SNURA H05VV-F 3G2,5 BILA	m	10,000	16,60	166,00	
6	M	010006	SNURA H05RR-F 3G1,5	m	30,000	12,30	369,00	
7	M	010007	KABEL SOLARIX FTP cat. 5e LSOH	m	250,000	7,40	1 850,00	
8	M	010008	SNURA H05RR-F 5G6	m	40,000	61,70	2 468,00	
9	M	010009	KABEL FI-H 06	m	870,000	9,40	8 178,00	
10	M	010010	SNURA H05RR-F 3G2,5	m	40,000	19,20	768,00	
11	M	010011	SNURA H05RR-F 5G2,5	m	20,000	30,00	600,00	
12	M	010012	KABEL SYKFY 2x2x0,5	m	50,000	3,50	175,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	010013	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	920,000	12,70	11 684,00	
14	M	010014	KABEL CYKY-J 3x4	m	60,000	23,10	1 386,00	
15	M	010015	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	880,000	8,10	7 128,00	
16	M	010016	SNURA H05RR-F 5G10	m	20,000	115,60	2 312,00	
17	M	010017	KABEL CYKY-O 3x1,5	m	180,000	8,20	1 476,00	
18	M	010018	KABEL CYKY-J 4x35 KS	m	20,000	250,30	5 006,00	
19	M	010019	KABEL CYKY-J 5x6	m	40,000	51,30	2 052,00	
20	M	010020	KABEL CYKY-J 5x10	m	90,000	88,60	7 974,00	
21	M	010021	KABEL CYKY-J 5x4	m	20,000	37,80	756,00	
22	M	010022	KABEL CYKY-J 5x1,5	m	100,000	12,90	1 290,00	
23	M	010023	KABEL CYKY-J 5x2,5	m	100,000	22,30	2 230,00	

208 358,40

D 02 Montáže dle ceníku M741

24	K	020001	Ukončení vodičů kabelů okem 35 mm ²	kus	8,000	67,80	542,40	
25	K	020002	Ukonč. kabel konc Raych 1kV 502k046	kus	2,000	268,70	537,40	
26	K	020003	Ukončení vodičů na svorkov 35 mm ²	kus	8,000	39,80	318,40	
27	K	020004	Ukončení vodičů kabelů okem -25mm ²	kus	10,000	36,40	364,00	
28	K	020005	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	kus	6,000	55,70	334,20	
29	K	020006	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	kus	19,000	29,80	566,20	
30	K	020007	Mont. ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	kus	1,000	30,10	30,10	
31	K	020008	Mont. přepínačů nástěn venk 5-sériov	kus	3,000	55,90	167,70	
32	K	020009	Mont. přepínačů nástěn venk 7-krížov	kus	2,000	66,00	132,00	
33	K	020010	Montáž kabel sděl pevně sk. 18-0,4kg	m	250,000	12,50	3 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	020011	Montáž kabel sděl pevně sk. 21-0,4kg	m	50,000	12,70	635,00	
35	K	020012	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1-2,5kg	m	20,000	27,90	558,00	
36	K	020013	Montáž kabelů sděl volně sk. 1-0,4kg	m	870,000	9,40	8 178,00	
37	K	020014	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	450,000	7,50	3 375,00	
38	K	020015	Ukončení vodičů na svorkov 6mm2	kus	50,000	14,30	715,00	
39	K	020016	Ukončení vodičů na svorkov 10 mm2	kus	40,000	17,70	708,00	
40	K	020017	Ukončení vodičů v rozvaděči 6 mm2	kus	50,000	12,20	610,00	
41	K	020018	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	950,000	10,40	9 880,00	
42	K	020019	Mont ovlad zapušt 1/05o-tlač orient	kus	2,000	32,80	65,60	
43	K	020020	Montáž ovladačů vestav T6 tlačítko	kus	7,000	75,90	531,30	
44	K	020021	mtz zvonku domovního střídavého	kus	2,000	75,20	150,40	
45	K	020022	Montážbleskojistik do 500 V	kus	2,000	33,70	67,40	
46	K	020023	Montážbleskojistik do 25 kV 10 kA	kus	2,000	36,20	72,40	
47	K	020024	mtz odporníku-3 kw	kus	2,000	42,00	84,00	
48	K	020025	mtz svit zariv pru str pris 1zdkryt	kus	89,000	135,50	12 059,50	
49	K	020026	zhotovení otvoru kruhových-60 mm	kus	10,000	33,10	331,00	
50	K	020027	mtz svit zarov byt str pris 1zd+skl	kus	4,000	128,70	514,80	
51	K	020028	mtz pružného závěsu svítidel zarov	kus	10,000	112,00	1 120,00	
52	K	020029	Montáž spínač 3pól nástěn obyč -16A	kus	1,000	124,20	124,20	
53	K	020030	Montáž spínač 3pól nástěn venk -25A	kus	1,000	145,30	145,30	
54	K	020031	Mont přepínač zapuštěn 6-střídaných	kus	6,000	31,60	189,60	
55	K	020032	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	kus	2,000	34,80	69,60	
56	K	020033	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	kus	2,000	67,70	135,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	020034	Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj	kus	32,000	73,40	2 348,80	
58	K	020035	Montáž pojist patron nožových	kus	3,000	4,70	14,10	
59	K	020036	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	kus	7,000	79,50	556,50	
60	K	020037	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	kus	58,000	54,90	3 184,20	
61	K	020038	Montáž kabelových vývodek do P 16	kus	7,000	9,10	63,70	
62	K	020039	Mont trub inst plast tuh pevně p23	m	20,000	18,40	368,00	
63	K	020040	Montáž rozváděč sestav do 300 kg	kus	1,000	962,20	962,20	
64	K	020041	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	kus	1 450,000	7,70	11 165,00	
65	K	020042	Montáž trub inst PH ohebn pevně p13	m	20,000	15,50	310,00	
66	K	020043	Montáž trub inst PH ohebn pevně p29	m	50,000	18,30	915,00	
67	K	020044	Montáž trub inst PH ohebn pevně p36	m	20,000	21,30	426,00	
68	K	020045	Montáž trub inst PH ohebn pevně p16	m	165,000	18,60	3 069,00	
69	K	020046	Montáž trub inst PH ohebn pevně p23	m	230,000	17,80	4 094,00	
70	K	020047	Zapojení přístrojů a zařízení	hod	50,000	250,00	12 500,00	
71	K	020048	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	hod	20,000	250,00	5 000,00	
72	K	020049	Vyhledání obvodů a zajištění bezpeč. stavu	kus	50,000	80,40	4 020,00	
73	K	020050	Práce na stávající instalaci	hod	30,000	250,00	7 500,00	
74	K	020051	Spolupráce s revizním technikem	hod	20,000	250,00	5 000,00	
75	K	020052	Montáž rozváděč sestav do 50 kg	kus	1,000	198,20	198,20	
76	K	020053	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	1,000	325,00	325,00	
77	K	020054	Zabezpečení pracoviště	hod	50,000	250,00	12 500,00	
78	K	020055	Stanovisko organizace státního odborného dozoru	kus	1,000	5 437,50	5 437,50	
79	K	020056	Montáž lišt vkladac s víčkem -20 mm	m	20,000	24,50	490,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	020057	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk. 1-0,4kg	m	880,000	19,50	17 160,00	
81	K	020058	Montáž šňůr střed volně sk. 2 -0,4kg	m	20,000	9,90	198,00	
82	K	020059	Montáž příchyttek kabel-p90 mm	kus	350,000	10,30	3 605,00	
83	K	020060	Mont hromosvod svor potrub Bernard	kus	45,000	64,50	2 902,50	
84	K	020061	Montáž šňůr střed volně sk. 2 -1,6kg	m	60,000	10,30	618,00	
85	K	020062	Mont kabel Cu-1kV pevně sk. 1 -0,6kg	m	60,000	15,00	900,00	
86	K	020063	Mont kabel Cu-1kV pevně sk. 1 -1,0kg	m	90,000	15,50	1 395,00	
87	K	020064	Montáž šňůr střed volně sk. 4 -0,4kg	m	110,000	9,30	1 023,00	
88	K	020065	Mont kabel Cu-1kV pevně sk. 1 -0,4kg	m	2 240,000	20,00	44 800,00	
89	K	020066	Montáž krabic instal zapuště PH 4hr	kus	2,000	42,10	84,20	
90	K	020067	Montáž krabic instal tištových PH	kus	47,000	34,00	1 598,00	
91	K	020068	Montáž list vkladac s víčkem -40 mm	m	70,000	31,20	2 184,00	
92	K	020069	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	kus	140,000	17,50	2 450,00	
93	K	020070	Montáž krabic přístr zapuště PH kruh	kus	46,000	17,60	809,60	
94	K	020071	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	2,000	6,00	12,00	
95	K	020072	Montáž příchyttek kabel-p54 mm	kus	240,000	5,10	1 224,00	
96	K	020073	Montáž krabic přístr zapuště PH 1904	kus	10,000	26,10	261,00	
97	K	020074	Otevření krabic víčkem na závit	kus	50,000	5,00	250,00	

6 090,80

D 03 Ukončovací prvky a svorkovnice

98	M	030001	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5mm	kus	1 450,000	3,10	4 495,00	
99	M	030002	DUTINKA LIS. DN 2,5-10	kus	50,000	0,50	25,00	
100	M	030003	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	kus	2,000	44,80	89,60	

000077

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	030004	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	kus	45,000	12,70	571,50	
102	M	030005	DUTINKA LIS. DN 1,5-10	kus	50,000	0,20	10,00	
103	M	030006	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	kus	10,000	6,50	65,00	
104	M	030007	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	kus	45,000	9,90	445,50	
105	M	030008	DUTINKA LIS. DN 10-12	kus	50,000	5,40	270,00	
106	M	030009	OKO KABELOVE 35X10 KU-L	kus	8,000	14,90	119,20	

18 309,00

Úložný materiál,krabice a příslušenství

D	04							
107	M	040001	TRUBKA MONOFLEX 320N	m	20,000	12,70	254,00	
108	M	040002	TRUBKA OHEBNA 125N	m	165,000	3,80	627,00	
109	M	040003	TRUBKA OHEBNA 125N	m	180,000	6,30	1 134,00	
110	M	040004	KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45	kus	2,000	14,30	28,60	
111	M	040005	TRUBKA MONOFLEX 320N	m	50,000	4,70	235,00	
112	M	040006	TRUBKA MONOFLEX 320N	m	30,000	6,90	207,00	
113	M	040007	KOLENO TRUBKY PVC RAL7035	kus	2,000	22,60	45,20	
114	M	040008	PŘÍCHYTKA TRUBKY PVC RAL9005	kus	40,000	3,70	148,00	
115	M	040009	KRABICE UNIVERZALNI KU 68LD/2	kus	10,000	23,40	234,00	
116	M	040010	TRUBKA OHEBNA 125N	m	20,000	9,20	184,00	
117	M	040011	SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035	kus	2,000	6,40	12,80	
118	M	040012	TRUBKA TUHA PVC 320N 3M BEZHAL	m	20,000	27,00	540,00	
119	M	040013	KRABICE IPS4 SV.SEDA	kus	30,000	16,90	507,00	
120	M	040014	KRABICE ODBOCNA KO 125	kus	2,000	54,40	108,80	
121	M	040015	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	kus	128,000	2,90	371,20	

000078

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	040016	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 1902 KU 68	kus	50,000	5,50	275,00	
123	M	040017	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	m	20,000	30,50	610,00	
124	M	040018	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M	m	20,000	11,80	236,00	
125	M	040019	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	m	50,000	18,30	915,00	
126	M	040020	PRICHYTKA KABEL. SVAZKU SH 15	kus	240,000	15,90	3 816,00	
127	M	040021	PRICHYTKA KABEL. SVAZKU SH 30	kus	350,000	13,30	4 655,00	
128	M	040022	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	kus	8,000	15,20	121,60	
129	M	040023	KRABICE LISTOVA LK80X28T	kus	15,000	0,00	0,00	
130	M	040024	TRUBKA OHEBNA 125N	m	20,000	13,00	260,00	
131	M	040025	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	kus	898,000	3,10	2 783,80	

D 05 Stavební práce při elektromontážích - 846-9

D	05	33 749,10						
132	K	050001	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	kus	3,000	358,50	1 075,50	
133	K	050002	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	kus	2,000	45,90	91,80	
134	K	050003	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	675,000	23,40	15 795,00	
135	K	050004	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	m	65,000	37,50	2 437,50	
136	K	050005	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.5 cm	m	20,000	36,40	728,00	
137	K	050006	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	kus	35,000	39,80	1 393,00	
138	K	050007	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	898,000	5,80	5 208,40	
139	K	050008	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	kus	15,000	159,40	2 391,00	
140	K	050009	Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8	kus	1,000	34,70	34,70	
141	K	050010	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	186,000	24,70	4 594,20	

D 06 Spínače,zásuvky a vidlice

20 324,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	060001	OVLADAC RAZ. 1 PROSV. IP44 TA	kus	2,000	152,30	304,60	
143	M	060002	SPINAC C.5 BILA IP44	kus	3,000	156,20	468,60	
144	M	060003	KONEKTOR R302780 CAT.5E STIN.	kus	16,000	206,50	3 304,00	
145	M	060004	DOUTNAVKA ORIENTACNI MODRE SV	kus	2,000	20,60	41,20	
146	M	060005	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	kus	6,000	131,00	786,00	
147	M	060006	SPINAC STIS PRESSTO NAST. B/S	kus	1,000	471,10	471,10	
148	M	060007	SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B	kus	1,000	483,40	483,40	
149	M	060008	SPINAC C.7 BILA IP44	kus	2,000	165,50	331,00	
150	M	060009	ZASUVKA PREP. BILA	kus	2,000	575,00	1 150,00	
151	M	060010	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	kus	89,000	14,70	1 308,30	
152	M	060011	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	kus	19,000	68,90	1 309,10	
153	M	060012	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	kus	27,000	26,10	704,70	
154	M	060013	ZASUVKA DATOVA BILA TA	kus	4,000	41,30	165,20	
155	M	060014	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	kus	6,000	67,90	407,40	
156	M	060015	MASKA 2-NASOBNÁ	kus	4,000	18,00	72,00	
157	M	060016	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	kus	56,000	82,40	4 614,40	
158	M	060017	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	kus	2,000	102,50	205,00	
159	M	060018	ZASUVKA CLONKY BILA IP44	kus	32,000	131,20	4 198,40	

D 07 Montáže slaboproudů

2 355,70

160	K	070001	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	kus	1,000	154,20	154,20	
161	K	070002	Uzemnění datového rozvaděče	kus	1,000	151,20	151,20	
162	K	070003	Montáž nátenného rozvaděče	kus	1,000	799,10	799,10	

000080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	070004	Zásuvka s modulem Cat. 5e - 2x RJ45 FTP	kus	8,000	135,00	1 080,00	
164	K	070005	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat. 5e	kus	8,000	21,40	171,20	
D 08 Demontáže dle ceníku M741								19 224,00
165	K	080001	Demontáž stávajících rozvodů	hod	80,000	240,30	19 224,00	
D 09 Svítidla								267 286,00
166	M	090001	INFRASPINAC CELL-W 360 BILY	kus	7,000	330,00	2 310,00	
167	M	090002	Typ CN svítidlo přisazené LED, 5300lm, 4000K, 1x58W, IP20, s vlastním zdrojem	kus	1,000	4 860,60	4 860,60	
168	M	090003	Typ AN svítidlo přisazené LED, 3400lm, 4000K, 1x36W, IP20, s vlastním zdrojem	kus	6,000	4 409,80	26 458,80	
169	M	090004	SYSTEM ZAVESNY VAR. B 4 LANKA	kus	10,000	324,50	3 245,00	
170	M	090005	typ G; VIPET-I-PMMA-WR-EP 1X58W IP66	kus	2,000	1 141,80	2 283,60	
171	M	090006	typ E; SVITIDLO 34094/11/16	kus	4,000	2 175,90	8 703,60	
172	M	090007	Typ C svítidlo přisazené LED, 5300lm, 4000K, 1x58W, IP20	kus	10,000	2 766,40	27 664,00	
173	M	090008	Typ B svítidlo přisazené LED, 3510lm, 4000K, 1x37W, IP43	kus	8,000	3 737,20	29 897,60	
174	M	090009	Typ A svítidlo přisazené LED, 3400lm, 4000K, 1x36W, IP20	kus	33,000	2 925,00	96 525,00	
175	M	090010	Typ N svítidlo nouzové přisazené LED, 350lm, 1x3W, 1hod, IP65	kus	15,000	2 048,00	30 720,00	
176	M	090011	Typ F svítidlo přisazené LED, 5500lm, 4000K, 1x55W, IP20	kus	2,000	1 989,10	3 978,20	
177	M	090012	Typ D svítidlo přisazené LED, 2030lm, 4000K, 1x15W, IP43	kus	12,000	2 553,30	30 639,60	
D 10 Rozváděče, skříně a příslušenství								107 167,60
178	M	100001	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA-1NC IP55	kus	1,000	698,50	698,50	
179	M	100002	OVLADAC M22-PV/KC11/1Y	kus	7,000	530,40	3 712,80	
180	M	100003	rozváděč RH1	kus	1,000	65 800,00	65 800,00	
181	M	100004	rozváděč RE	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	M	100005	rozdávěč RV	kus	1,000	12 456,30	12 456,30	
D 11 EL. přístroje a příslušenství								
183	M	110001	SVODIC CZ-275A	kus	2,000	571,20	1 142,40	
184	M	110002	PRUCHODKA METRICKA V-M20	kus	7,000	18,40	128,80	
185	M	110003	POJISTKA NOZOVA PN01 160A GG	kus	3,000	77,40	232,20	
186	M	110004	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	kus	2,000	268,40	536,80	
D 12 Světelné zdroje a přísl. svítidel								
187	M	120001	ZARIVKA 13W G24D1 PL-C 840 2P	kus	4,000	66,40	265,60	
188	M	120002	ZARIVKA 58W 840 T8	kus	2,000	47,50	95,00	
D 13 Strukturovaná kabeláž								
189	M	130001	10" modulární patch panel, 1U pro max. 8 x keystone modul	kus	1,000	410,90	410,90	
190	M	130002	10" Jednodílný rozváděč, 9U 255x470x260	kus	1,000	1 608,10	1 608,10	
D 14 Zvonky a domovní komunikace								
191	M	140001	ZVONEK ZN61 PLOCHY POKOVENY	kus	2,000	116,10	232,20	
D 16 Základní rozpočtové náklady								
192	K	160001	Podružný materiál , Podíl přidružené výroby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 17 Náklady hrazené z provozních prostředků								
193	K	170001	Revize a zkoušky	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-08 - Ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 07.11.2016
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25549464
	DIČ: CZ25549464
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	170 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně 170 000,00 0,00	Výše daně 35 700,00 0,00
Cena s DPH	v CZK	205 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov
Objekt: 16-387-08 - Ostatní náklady
Místo:
Zadavatel: TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 07.11.2016
Projektant:
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	170 000,00
OST - Ostatní	170 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a udržovací práce restaurace a kuchyně Besední dům, Vyškov

Objekt:

16-387-08 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 07.11.2016

Zadavatel:

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

170 000,00

D		OST	Ostatní						170 000,00
1	K	OST001001	Nepředvídání práce projektanta		hod	200,000	450,00	90 000,00	
2	K	OST001002	Projekt skutečného provedení stavby		kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	