

OBJEDNATEL:

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

**Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.**

V Průhonech 503, 537 03 Chrudim 3

IČO: 27485013

E-mail:

[l.marousek@sportoviste.chrudim.cz](mailto:l.marousek@sportoviste.chrudim.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú 198 783 329/0300

## OBJEDNÁVKA číslo 2.

ZHOTOVITEL:

Ing. Patrik Boguaj, 539 41 Kameničky 41

IČ: 72811650

**Předmět plnění:** Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci "Výstavba skateparku v Chrudimi" (dále jen stavby). Příkazník a kontrolor se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této objednávce a za podmínek v ní uvedených zastupuje příkazce, na jeho účet a jeho jménem při provádění, dozorování a při dílčích a konečných převímkách stavby. Příkazník bude provádět zastupování stavebníka při dozorování stavby, převímkách, inženýrské a koordinační činnosti dle této objednávky a v rozsahu dle metodické pomůcky ČKAIT k činnostem autorizovaných osob - Technický dozor stavebníka - MP 9.2 a dle rozsahu požadavků příkazce uvedených v této objednávce. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel je zároveň tvůrcem projektové dokumentace, vykonává TDS v přiměřené míře i výkon autorského dozoru. Zejména se jedná o následující: Vyjádření k požadavkům na větší, případně menší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci, vč. posouzení oprávněnosti těchto změn a vč. posouzení použití správných ceníkových položek. Další sjednaný rozsah je následující: 1. Seznámení se s projektovou dokumentací pro provedení stavby 2. Odevzdání a převzetí staveniště GDS. 3. Účast na jednáních příkazce a zhotovitele stavby s vlastníky dotčených orgánů 4. Kontrola dodržování podmínek vyjádření dotčených orgánů 5. Kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN/EN/ISO a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, zajišťování dokladů o provádění těchto uvedených prací 6. Zajištění provádění kontroly těch částí dodávky stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku, když termíny konání kontrol konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a předepsaných zkoušek dle platných norem ČSN/EN/ISO příkazník oznámí předem příkazníkovi e-mailem nebo poštou 7. Průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech průběhu stavby 8. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích dokladů – soupisů prací pro vystavení faktur. Údaje zhotovitele uvedené v soupisech, které neodpovídají pokynům příkazce a smlouvě o dílo, příkazník zhotoviteli stavby není oprávněn potvrdit 9. Plnění pokynů příkazce souvisejících bezprostředně s prováděním stavby 10. Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a zajišťování dokladů o zkouškách a vlastnostech materiálů. Rovněž kontrola dodržování doporučených montážních postupů výrobců nebo výhradních dodavatelů stavebních materiálů a zařízení a rovněž dodržování bezpečnostních předpisů. Dále plnění koordinace kontrolních činností při provádění kontroly a prověřování předložených vzorků materiálů a výrobků, předložených zhotovitelem stavby zástupcům objednatele před jejich zabudováním do stavby, včetně kontroly dohodnuté výrobní dokumentace 11. Sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho 12. Účast na kontrolních dnech a pracovních výborech stavby, které příkazník po dohodě s příkazcem svolá, předpoklad konání kontrolních dnů stavby je pravidelně 1x týdně, pokud nebude ujednáno jinak 13. Kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu (časového plánu) stavby a dle ustanovení příslušných norem. Při porušení harmonogramu svolá příkazník pracovní výbor k projednání a zajištění nápravy 14. Dohled nad GDS při zaznamenání všech odchylek do projektové dokumentace skutečného provedení stavby 15. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění převímků díla a předání předávacího protokolu k podpisu příkazníkovi 16. Převzetí sjednaných dokladů od GDS stavby dle bodu 5.4. smlouvy o dílo s GDS 17. Kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby a zajištění převímacího řízení díla, jehož součástí mj. bude: kontrola díla, včetně posouzení, zda je dílo provedeno v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, zadávací projektové dokumentace, platné smlouvy o dílo, dle platných norem a předpisů, montážních předpisů výrobců nebo výhradních dodavatelů, dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a správce inženýrských sítí, účastníků stavebního řízení, včetně zjištění a evidence vad a nedodělků. 18. Poskytuje poradenství při provádění detailů a atypických konstrukcí a odsouhlasuje výrobní a dodavatelskou dokumentaci zhotovitele, vše se zřetelem na v PD navržená technická, materiálová, estetická a ekonomická hlediska a s ohledem na nutnost provedení alternativních řešení a s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby, vč. reakce na zjištění doplňkových průzkumů. Po zahájení převímků provedení kontroly odstranění vad a nedodělků dle platné smlouvy se zhotovitelem stavby a vyklizení staveniště. Převímací řízení zahájí příkazník a kontrolor dle smluvního termínu ukončení stavby jejím zhotovitelem. Příkazník a kontrolor rovněž zajistí zápis pro odevzdání a převzetí stavby a jeho předložení příkazci k podpisu a kontrolu odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při převímacím řízení 19. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, tj. GDS.

**Zadávací podklady:** Tato objednávka, podklady zhotovitele stavby a nabídka z .....(doplnit datum cenové nabídky)

**Cena včetně DPH:** maximální cena dle nabídky činí vč. DPH

**118.580,00 Kč**

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Sportovní areály města Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátců, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

**Termín plnění:** Předpokládaný termín dokončení stavby včetně ukončení předávání

**30.09.2020**

**Smluvní pokuty:** V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle této objednávky, zaplatí příkazník a kontrolor příkazci smluvní pokutu za každý prokázaný případ 1000 Kč, tím není dotčeno právo příkazce na náhradu způsobené škody.

V případě prodloužení příkazce a kontrolora se zaplacením faktur za úplatu zaplatí příkazce a kontrolor příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.

### **Další ujednání:**

1. Příkazník a kontrolor souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Mgr. Luděk Marousek/tel. 603

892 855 Objednávka č. 2.

V Chrudimi dne

jednatel

Ing. Patrik Boguaj

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.