

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969
dílčí veřejná zakázka „D6 Hořovičky, obchvat – aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001257

č. smlouvy **Objednatele**: 07PT-001257, TPR/19/190

č. smlouvy **Zhotovitele**: 19-304

(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

| | |
|--|--|
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | ██ |
| zastoupeno: | ██████████ generální ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██████████ ředitel Správy K. Vary |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

| | |
|--|---|
| se sídlem | K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4 |
| IČO: | 452 72 387 |
| DIČ: | CZ45272387 |
| zápis v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 |
| právní forma: | akciová společnost |
| bankovní spojení: | ██ |
| zastoupen: | ██████████ u, předsedou představenstva |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██████████, předseda představenstva |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení - DSP,
 - inženýrská činnost, včetně stavebního povolení a majetkoprávního projednání.Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - ČSN, TKP SPK a TP,
 - příloha č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (nebo dle směrnice, dodatku č. 2, vydané MD pod č. j. 30/2019-120-TN/1),
 - žádost o vydání stavebního povolení bude podána v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., příloha č. 9.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení – DSP

bez DPH: 6 182 100,- Kč

DPH: 1 298 241,- Kč

včetně DPH: 7 480 341,- Kč

- b. inženýrská činnost, včetně zajištění stavebního povolení

bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:

Po předání konceptu DSP: 70 % z ceny uvedené v čl. II., bodu 1. a.

Po předání čistopisu DSP: 30 % z ceny uvedené v čl. II., bodu 1. a.

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání:

Po podání žádosti o stavební povolení: 90 % z ceny uvedené v čl. II., bodu 1. b.

Po předání pravomocného stavebního povolení: 10 % z ceny uvedené v čl. II., bodu 1. b.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Bc. Kamila Möcklová.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: Na výzvu objednatele k zahájení prací.

Termín předání konceptu: Do 6 měsíců od výzvy objednatele

Termín předání čistopisu: Do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu

2. Termín zpracování IČ včetně podání úplné žádosti o stavební povolení: do 5 měsíců od předání čistopisu DSP objednateli.

3. Předání pravomocného stavebního povolení: předpoklad do 1 roku od podání žádosti o stavební povolení, předpoklad ukončení do 31. 12. 2021.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Karlových Varech dne 25 -10- 2019

V Praze dne 8. 10. 2019

PODEPSÁN

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁN

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP *) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|--|--|---|------------------------------|
| 2 317 000 000 | 0,267% | 0,032% | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | x | x | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky | 7 110 000 | 850 000 | 7 960 000 |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH | 6 182 100 | 743 400 | 6 925 500 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | 86,95% | 87,46% | 87,00% |

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

| | |
|---|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |

V Praze dne 8.10.2019

.....

 předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
 oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
 PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbou

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------|
| A. Průvodní zpráva | | | |
| 1. Identifikační údaje | ■ | ■ | ■ |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | ■ | ■ | ■ |
| 3. Seznam vstupních podkladů | ■ | ■ | ■ |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | |
| 1. Popis území stavby | ■ | ■ | ■ |
| 2. Celkový popis stavby | ■ | ■ | ■ |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dopravní řešení | ■ | ■ | ■ |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | ■ | ■ | ■ |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | ■ | ■ | ■ |
| 7. Ochrana obyvatelstva | ■ | ■ | ■ |
| 8. Zásady organizace výstavby | ■ | ■ | ■ |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení | ■ | ■ | ■ |
| C. Situační výkresy | | | |
| 1. Situační výkres širších vztahů | ■ | ■ | ■ |
| 2. Katastrální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 3. Koordinační situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| 4. Speciální situační výkres | ■ | ■ | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část | | | |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků | ■ | ■ | ■ |
| 1.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 1.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 2. Mostní objekty a zdi | ■ | ■ | ■ |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ |
| 3.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 3.3 Statické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 3.4 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ |
| 4.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 4.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 5. Objekty podzemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 5.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 5.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 5.3 Statická část | ■ | ■ | ■ |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní | ■ | ■ | ■ |
| 6.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 6.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |
| 7. Objekty drah | ■ | ■ | ■ |
| 8. Objekty pozemních staveb | ■ | ■ | ■ |
| 9. Ostatní stavební objekty - úprava území | ■ | ■ | ■ |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | ■ | ■ | ■ |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická | | | |
| 2.1 Technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 2.2 Výkresy | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| Dokladová část | | | |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených | | | |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu | | | |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | | | |
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) | | | |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | | | |
| 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy | | | |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v | ■ | ■ | ■ |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy | | | ■ |
| 1. Dokumentace pro odněti ze ZPF | | | |
| 2. Dokumentace pro odněti z PUPFL | | | |
| 3. Projekt odpadového hospodářství | ■ | ■ | ■ |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | | | |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | ■ | ■ | ■ |
| 7. Podrobný pedologický průzkum | | | |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace | ■ | ■ | ■ |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | | | |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace | | | |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu | | | |
| 12. Hydrogeologický posudek | | | |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | | | |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | | | |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | | | |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (akt. Korozního průzkumu, plán kontrolních prohlídek stavby) | ■ | ■ | ■ |
| Odhad stavebních nákladů | ■ | ■ | ■ |
| Plán BOZP | ■ | ■ | ■ |
| Reprografie dle RS 01UK-002969 | | | ■ |
| SOUČET celkem za DSP (bez DPH) | | | 6 182 100 |

V Praze dne 8.10.2019

PRAGOPROJEKT, a.s.
147 54 Praha 4
zapsán v OR
e odd.B, vl.1434

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

| Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|---|---|-------------------------------|------------|
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | ■ | ■ | ■ |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména | | | ■ |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | ■ | ■ | ■ |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | ■ | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les | ■ | ■ | ■ |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici | ■ | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu | ■ | ■ | ■ |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF | ■ | ■ | ■ |

| | | | |
|--|---|---|---|
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| -vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana | ■ | ■ | ■ |
| -stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany | ■ | ■ | ■ |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | ■ | ■ | ■ |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | ■ |


| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu | | | ■ |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | | | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov | | | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem | | | ■ |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993 | | | ■ |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | | | ■ |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu: | | | ■ |
| <i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i> | | | ■ |
| <i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i> | | | ■ |
| <i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouvy, a další typu smluv vyžadované stavbou</i> | | | ■ |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy | | | ■ |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | ■ | | ■ |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN | | | ■ |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) | | | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí | | | ■ |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem | | | ■ |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene | | | ■ |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene | | | ■ |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.) | | | ■ |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva | | | ■ |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice | | | ■ |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění | | | ■ |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. | | | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|---|---|-----------------------|----------------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | ■ | ■ | ■ |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy | ■ | | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | 743 400 |

V Praze dne 8.10.2019

PRAGOPROJEKT, a.s.
 1668/16, 147 54 Praha 4
 72 387, zapsán v OR
 v Praze odd.B, vl.1434



předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
 oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti
 PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Přehled objektů řešených v aktualizaci DSP

SO 5001 - Demolice stánku v km 62,440
SO 5002 - Demolice buněk v km 62,550
SO 5003 - Demolice LPG v km 62,560
SO 5101 - Hlavní trasa km 57,400 – 62,594
SO 5110 - MUK Jesenice
SO 5130 - Úprava silnice III/2214 km 59,068
SO 5131 - Přeložka sil. III/0272
SO 5132 - Doprovodná komunikace km 59,810-62,4
SO 5133 - Úprava sil. III/00611 km 61,213
SO 5134 - Přeložka sil. I/27
SO 5135 - Rozšíření stávající komunikace
SO 5136 - Přístupová komunikace
SO 5137 - Přístupová komunikace k CS a motorestu
SO 5150 - Polní cesta km 57,975
SO 5151 - Polní cesta vpravo km 58,896 - 59,084
SO 5152 - Polní cesta vpravo km 59,084 - 59,840
SO 5178 - Přístupová komunikace k ČOV motorestu a ČSPHM
SO 5184 - Provizorní napojení na I/6 na ZU km 57,4
SO 5185 - Úpravy na komunikacích během výstavby
SO 5186 - Provizorní komunikace u MUK Jesenice
SO 5187 - Provizorní komunikace na I/6 v KÚ
SO 5188 - Provizorní komunikace - napojení na stávající I/6
SO 5191 - Dopravní značení hlavní trasy
SO 5192 - Provizorní dopravní značení
SO 5193 - Portály dopravního značení
SO 5194 - Dopravní značení na silnicích II. a III. třídy
SO 5201 - Most přes polní cestu v km 57,975
SO 5202 - Most přes Hokovský potok v km 58,434
SO 5203 - Most přes Očihovecký potok v km 58,670
SO 5204 - Most přes silnici III/2214 v km 59,068
SO 5206 - Most na silnici I/27 přes R6 v km 62,236
SO 5220 - Most na silnici I/27 přes R6 v km 62,236
SO 5241 - Most na silnici II/606 přes silnici III/00611 v km 1,390
SO 5242 - Most na sil. II/606 v km 2,311
SO 5250 - Opěrná zeď u I/27 v km 0,560 – 0,660
SO 5260 - Protihluková stěna vlevo km 58,780-59,680
SO 5261 - Protihluková stěna vpravo km 58,860-59,260
SO 5301 - Dešťová kanalizace km 57,400 – 59,100
SO 5303 - Dešťová kanalizace km 59,100 – 61,200
SO 5305 - Dešťová kanalizace km 60,660 – 62,593
SO 5306 - Dešťová kanalizace MUK Jesenice
SO 5307 - Rekonstrukce odvodnění parkoviště
SO 5311 - Přeložka ČOV motorestu a ČSPHM
SO 5311.1 - ČOV vč. vyústění
SO 5311.2 - Přípojka NN k ČOV
SO 5311.3 - Oplocení ČOV
SO 5312 - Přeložka splaškové kanalizace ČSPHM
SO 5313 - Přeložka splaškové kanalizace motorestu
SO 5314 - Přeložka dešťové kanalizace motorestu
SO 5321 - Přeložka Hokovského potoka km 58,437
SO 5322 - Přeložka Očihoveckého potoka km 58,671

SO 5324 - Rekonstrukce koryta vodoteče
 SO 5331 - Přeložka vodovodu km 59,040
 SO 5332 - Zrušení studny motorestu
 SO 5341 - Retenční nádrž km 58,800
 SO 5343 - Retenční nádrž km 59,200
 SO 5371 - Rekonstrukce meliorací km 58,250 – 59,050
 SO 5372 - Rekonstrukce meliorací km 61,770-62,000
 SO 5490.1 - Systém DIS-SOS - přípojka vedení NN v km 59,0
 SO 5490.2 - Systém DIS-SOS - přípojka vedení NN v km 62,3
 SO 5491 - Systém DIS-SOS - kabelové vedení
 SO 5492 - Systém DIS-SOS - hlásky
 SO 5493 - Systém DIS-SOS - kabelové komory a prostupy
 SO 5494 - Systém DIS-SOS - kabelovod pro optické kabely
 SO 5495 - Systém DIS-SOS - meteostanice
 SO 5496 - Systém DIS-SOS - automatický sčítač dopravy
 SO 5497 - Systém DIS-SOS - kamerový dohled
 SO 5498 - Systém DIS-SOS - optický kabel OK-DIS
 SO 5499 - Systém DIS-SOS - dálniční informační systém DIS
 SO 5701 - Oplocení retenční nádrže SO 5341
 SO 5703 - Oplocení retenční nádrže SO 5343
 SO 5704 - Oplocení lesního pozemku
 SO 5710 - Oplocení hlavní trasy
 SO 5801 - Vegetační úpravy silnice R6
 SO 5802 - Vegetační úpravy silnice I/27
 SO 5803 - Zalesnění v km 58,8 – 59,5
 SO 5811 - Příprava území silnice R6
 SO 5812 - Příprava území silnice I/27
 SO 5822 - Rekultivace ploch dočasného záboru
 SO 5823 - Rekultivace opušt. úseků silnic
 SO 5824 - Úprava a odstranění chmelnic

Neřešené SO (povoleny dle dokumentace pro územní rozhodnutí)

SO 5411 - Venkovní vedení 22 kV č.85-20 - Livoš km 59,1
 SO 5412 - Venkovní vedení 22 kV č.85-20 - Livoš objekty 5133 Kolečov
 SO 5413 - Venkovní vedení 22 kV č.85-20 - odbočka Hutkov km 60,5
 SO 5414 - Venkovní vedení 22 kV č.85-20 - Livoš km 62,0
 SO 5415 - Venkovní vedení 22 kV č.85-20 - Livoš objekty 5131 Kolečov
 SO 5431 - Kabelové vedení NN, km 59,0
 SO 5432 - Kabelové vedení NN, MUK Jesenice
 SO 5441 - Venkovní osvětlení Motorest Zálesák
 SO 5442 - Venkovní osvětlení ČSPHM KAM PRON,1
 SO 5443 - Demomáž osvětlení LPG v KÚ
 SO 5451 - Přeložka DOK, km 59,1
 SO 5452 - Přeložka DOK, km 59,8
 SO 5461 - Přeložka MTS, km 59,1
 SO 5461.1 - Datová přípojka km 59,1
 SO 5462 - Přeložka MTS, km 59,8
 SO 5463 - Přeložka MK Kolečov, km 60,0
 SO 5464 - Ochrana MTS, km 61,2
 SO 5467 - Přeložka MTS - motel Zálesák
 SO 5468 - Ochrana MTS, SO 5131