

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát
Náměstí 14 října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon 257000197 fax
e-mail jan.lojek@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X00YN9ZP

OBJEDNÁVKA č. 0079/OMI/19

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	KOSING.CZ s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Nábřeží 90/4 15000 Praha
IČO:	00063631	IČO:	28497813
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ28497813
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	5500
Číslo účtu:	[REDACTED]	Číslo účtu:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]	Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	E-mail:	[REDACTED]

Objednáváme u Vás:

"TDS na akci :Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5-Košíře, Plzeňská 2076/174"

"TDS na akci :Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5-Košíře, Plzeňská 2076/174". Provedené úkony budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Součástí technického dozoru je i posuzování změnových listů včetně výměr a jednotlivých cen. Objednávka je vystavena na období 310 hodin s hodinovou sazbou 590 Kč bez DPH. Rozsah činností technického dozoru stavebníka je uvedený v cenové nabídce, která je nedílnou součástí objednávky.

Předpokládaná cena je	182 900,00	Kč bez DPH, tj.
	221 309,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem
Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem

Termín dodání: Po dobu trvání díla

Místo dodání: Praha

Datum vystavení: 25.9.2019

Předkládá: **Bc. Lukáš Herold**
Místostarosta Praha 5

Přijímá: **Tomáš Kosek**
Jednatel



15. 9. 2019
Mgr. Renáta Zajíčková

Vystavil: **Lojek Jan**

podpis: [REDACTED]

Kontroloval: **Beneš Tomáš Ing.**

podpis: [REDACTED]

Příloha: Cenová nabídka firmy Kosing-CZ s.r.o. ze dne 18.9.2019

Krycí list

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Přístavba výtahu pro bytový dům, Praha 5-Košíře, Plzeňská 2076/174- TDS“

Zadavatel veřejné zakázky:

Obchodní firma/Instituce	Městská část Praha 5
Sídlo	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
IČO	00063631
DIČ	CZ00063631
Jednající/Zastoupená	statutární zástupce MČ Praha 5

Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení:

Obchodní firma/název u práv. osoby	KOSING.CZ s.r.o.
Sídlo /místo podnikání	Praha 5, Nábřeží 4/90
Právní forma právnické osoby	s.r.o.
IČO	28497813
DIČ	CZ28497813
Jméno a příjmení statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu:	Tomáš Kosek
Bankovní spojení:	
Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel. faxového či e-mailového spojení	Tomáš Kosek

Realizace akce dle platné PD	
cena za 1 hod. činnosti TDS v Kč bez DPH	590,- Kč
výše DPH v Kč	123,90 Kč
celková cena bez DPH (310 hodin)	182.900,- Kč
celková cena vč. DPH (310 hodin)	221.309,- Kč

V Praze

dne 18.9.2019

KOSING.CZ s.r.o.
se sídlem 150 00, Praha 5, Nábřeží 4
IČ: 284 97 813 DIČ: CZ 284 97 813
Tel./Fax: 257 110 235, 603 43 84 33
(1)

Vlastnoruční podpis: [redacted]

Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby za účastníka jednat Tomáš Kosek, jednatel

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 19.08.2019 11:17:01

Obchodní firma: **KOSING.CZ s.r.o.**
Adresa sídla: **Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 - Smíchov**
Identifikační číslo osoby: **28497813**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 Živnostenského zákona: **20.11.2008**
Statutární orgán nebo jeho členové

Jméno a příjmení: **Tomáš Kosek (1)**
Vznik funkce: **09.12.2008**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **09.12.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Tomáš Kosek (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **09.12.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Tomáš Kosek (1)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby**

**Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých**

**Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav**

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Testování, měření, analýzy a kontroly

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Fotografické služby

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování technických služeb

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **09.12.2008**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

TDI - Reference realizovaných staveb

MČ Praha 5 :

období 2015 - 2019

- Rekonstrukce Villa Portheimka
- Rekonstrukce a záchrana objektů osada Buďánka
- Rekonstrukce ZŠ a MŠ Grafická
- Rekonstrukce školy Pod Žvahovem
- Vybudování archivu pro MČ Praha 5
- Zateplení MŠ Pod Lipkami
- Vybudování nového sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov
- Revitalizace MŠ U krtečka Motol
- Zateplení pavilonu jeslí Na Hřebenkách
- MŠ Korálek – výměna oken

L+W Lysá nad Labem + Břeclav kontakt: ing. P.Zima [REDACTED]

- automobilový průmysl novostavby a rekonstrukce výrobních hal : 2008 – 2016


LIDL kontakt : ing. D.Svoboda [REDACTED]

- Vestavba nové prodejny LIDL Vinohradská – 2019
- Novostavba prodejny LIDL OC Stromovka - 2019
- Vestavba nové prodejny LIDL Praha 8 Sokolovská – 2018
- Modernizace LIDL Tachov, Plzeň, Lovosice, Doksy, Kosmonosy – 2018 - 2019
- Novostavba LIDL Praha Letňany - 2018
- Novostavba LIDL Zdiby – 2017
- Demolice a novostavba LIDL Mnichovo Hradiště- 2017
- Demolice a novostavba LIDL Průhonice – 2016
- Rekonstrukce a přístavba LIDL Jesenice – 2016
- Rekonstrukce LIDL Mělník, Česká Lípa, Ústí n/L, Zbraslav – 2016

Město Tábor kontakt : T.Ebert [REDACTED]

- Revitalizace panelových domů 2012 – 2019

- Leskovická ulice 2664, 2665, 2666, 2667
- Třída kpt. Jaroše 2401, 2402, 2403, 2404, 2405
- Berlínská 2748/2
- Havanská 2808, 2810
- Nad Obchvatem 524,535,526 Tábor Měšice



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 23270

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Moravec

jméno a příjmení

691103/0225

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0008026

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde.

Autorizace je udělena ke dni 28.2.2002

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Rozsah činnosti TDS

v rámci přípravy výstavby:

- Organizaci předání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu.
- Seznámení se vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby.
- Kontrola dodržování všech vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech účastníků výstavby.

v rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s investorem jak formou pravidelných kontrolních dnů, tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;
 - Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele;
- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování dokumentace pro provádění stavby a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele, popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;
- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;
- kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů;
- kontrola zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám;
- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení, prováděných zhotovitelem stavby;
- kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby – organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací, minimálně 1x týdně, na kontrolních dnech pořizuje zápis, který po schválení, elektronicky rozešle. Originál zápisu, včetně originálu prezenční listiny uchovává a předá je objednateli se závěrečnou zprávou nebo na vyžádání objednatele. Zajišťuje, aby na kontrolním dni byla vždy k dispozici projektová dokumentace k aktuálně prováděným pracím a stavební deník zhotovitele;
- závěrečná kontrola dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;
- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem;
- ověřování dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení;
- spolupráce s koordinátorem BOZP na staveništi;
- kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;
- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, podle které se stavba realizuje;

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
- kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;
- spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření;
- kontrola dodržování technologických postupů při provádění;
- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla
- kontrolu podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
- sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

v rámci dokončení stavby:

- kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;
- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel;
- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u investora;
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby