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I NPÚ-44o/48882/2016 Evidenční čís|o: NPÚ -44O l 07 54 I 2OL6 zn: KH

památkov,ý ústav
: 75032333, DlČ: CZ75032333,
sídlem:Valdštejnské nám. 3, PsČ 118 01 Praha 1- Malá Str:na,

ný: 8enerální řediteIkou lng. arch. Naděždou Goryczkcvou
kterýjedná: územní památková správa na sychrově
síd|em: státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 sychrov

bankovní spojení;
pro úhradu způsobilých výdajů: Česká národní banka, čís|o účtu:5:)(;36011/710
pro úhradu nezpůsobi|ých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: Loooo4-6oo3gol,L/710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územnípamátková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3,463 44 sychrov
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

Projektov,ý atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.

ředitelem: PhDr. Milošem Kad lecem
pro Věci technické: , vedoucí oddělLlní NKM, lel, , e mail:

lč:
Dlč:
zapsaný v OR vedeném:
se sídlem;
místo podnikání:
bankovní spojení;
číslo účtu;
zastoUpený;

45308616
c245308616
MS v Praze, oddí| C, vložka 9386
Bělehradská 1,99/7o, L20 o0 Praha z
Bělehradská 199/70, Lzo oo Praha z
ČsoB, a,s., Praha 2

i
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č,89/2oL2 sb., občar i<ý zákoník (dálejen občanský
zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku Ilo

smlouvu o dí!o:

článek l.

úvodní ustanovení

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zlrotovitel podal prostřednictvím
e|ektronického tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakizky malého rozsahu v režimu
uzavřené výzvy: ,,Vypracování projektové dokumentace ve stupni DsP a DPs k opravám 5. a 6,
brány a opevnění, SH Kunětická hora, lD veřejné zakázky Too4/16v/0oo2ago5

1,.2. VeŠkeré Činnosti, k]ejichž výkonu 5e způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou
nadále označovány jako ,,dí|o".

1.3. MÍsto plnění veřejné zakázky je Národní kulturní památkou zpřístupněrou veřejnosti, areál státního
hradu KUnětická hora a prostory zhotovitele.

7.4. objednateIje právnickou osobou, státní příspěVkovou organizací zřízenot] Ministerstvem kultury české
republiky.

1.5, Pověřenou osobou objednatele je pan , vedoucí or,rlělení NKM, telefon: + 
, mailto: 
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IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
__ se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

Zastoupený: generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
za kterýjedná: územní památková Správa na Sychrově

'_- S _ Sídlem: státní Zámek Sychrov Čp. 3, 463 44 Sychrov
za touoerıa ředitelem: PhDr. Milošem Kadlecem

-ıupce pro věci technické: vedouciı Oddělení NKM, tel. , e mail:

bankovní Spojení:
pro úhradu Způsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/710
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: Ĺ00004-60039011/710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
(dále jen „objednatel“) na Straně jedné

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.
IČ'I 45308516
DIČ: c245308516
Zapsaný v OR vedeném: MS v Praze, Oddíl C, vložka 9386
se Sídlem: Bělehradská 199/70, 120 OO Praha 2
místo podnikání: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
bankovníspojení: ČSOB, 8.5., Praha 2
ČÍSIO účtu:
Zastoupený:
(dále jen „zhotovite|") na Straně druhé

jako Smluvní strany uzavřelyv Souladu Se zákonem Č. 89/2012 Sb., Občai ký Zákoník (dále jen občanský
Zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku ıto

smlouvu O dílo:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím
elektronického tržiště TENDERMARKET do řízení o Zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu
uzavřené výzvy: „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k Opravám 5. a 6.
brány a Opevnění, SH Kunětická hora, ID veřejné Zakázky T004/16V/00024905

1.2. Veškeré Činnosti, kjejichž výkonu se Způsobem v této Smlouvě Stanovenýrn zhotovitel Zavazuje, budou
nadále Označoványjako „dílo“.

1.3. Místo plnění veřejné Zakázky je Národní kulturní památkou Zpřístupněıou veřejností, areál státního
hradu Kunětická hora a prostory zhotovitele.

1.4. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou Organizaci Zřízenoı.I Ministerstvem kultury České
republiky.

1.5. Pověřenou Osobou Objednatele je pan , vedoucí oc'ılělení NKM, telefon: +
, mailto:



1.6. Architektem projetu zhotovitele, který projektovou dokumentaci speciflkova.c! \ a l|, této smlouvy

autorizu.ie, a následně povede Výkon funkce autorského dozoru, je 
 osoba architekta pro]ek:L _-:::,:+e musí být

shodná sosobou uvedenou vnabíc]ce dodavatele na veřejnou zakázku, Zho:c.:: s= ::.:zule, Že

osoba architekta projektu nesmí být nah razena bez souhlasu objednatele jinoU csc,: ,

2.1,.

článek ll.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je

2.!,!, závazek zhotovitele zhotovit dílo, které zahrnuje:

2.7.!,!. zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DsP) v

, rozsahu pro zadání a provedení stavby (DP5) - ,,jednostupňová dokumentace"

včetně soupisu prací s výkazem výměr, standardů a technických specifikací a

oceněného položkového rozpočtu v rozsahu a 5truktuře dle Vyhlášky č,230/2012 sb,,

vč. zajištění všech průzkumů nutných pro účely projektové přípravy a následné

realizace Výše uvedené akce;

2.1.1.2, zajištění související inženýrské činnosti včetně vydání platného pravomocného

staVebního poVolení;

2.1.1.3. ZajištěníautorskéhodozorU

2.1.2. závazek objednatele zaplatit za řádně odvedené dílo uvedené V odst. 2.1.1.1 až odst, 2.1.1.3 a

upřesněné v nás|edujících ustanoveních smlouvy cenu sjednanou v čl, V, této smlouvy,

2,]..3. specifikace záměru opravy 5. a 6. brány a opevnění sH Kunětická hora je uvedení objektů do

původního funkčního StaVU s kritériem zefektivnění energetické náročnosti objektŮ skleníkŮ a

zázemí, konkrétně zejména:
podrobná revize provedených prací s přesným stanovením prací, které zbývá provést, případně prací,

které.ie třeba provést opakovaně. K tomu patří:

. opravy všech fasád s odstraněním břečťanu, průčelí 6. brány + hradba

a zpevnění historických omítek

omítky prostoru VestaVby - konzultace a návrh kvalitní maltové omítkové směsi

Lamely prosklenné fasády vestavby - trvanlivé dřevo

Konsolidace všech Vnějších omítek Vápennou vodou (60 cykIů, max, 2 x denně)

Oprava betonové desky vestavby - celá plocha

Prověřit a případně dopInit přípojky inženýrských sítí do objektu, zrevidovat rozsah provedených a

chybějících sítía rozvodů v objektu (elektro, Voda, odpady, ÚT, EZs a další)

Venkovní slaVnostní osvětlení v náVaznosti na celou jižnífrontu nádvoří_ společný výchozí bod

ovládání.
Úpravy okolí - kácení a prořez náletů v pásmu 10m, jílové izolace terénu v jižní a západní části

Mříže do průčelí 6, brány a ke sklepní lávce

Historický interiér (kryty topidel samostatně), vypínače _ porcelán (motýlek), esteticky kvalitnía

dece ntn í ,nouzová svítidla

obklad komor ve schodišťové hale, podlaha _ cihličky _ neabrazivní očištění, oprava spárování,

napouštění lmesta BV na bázi včelího vosku

vestavba _ návrh výstavních prostor a vybavení, rozvody s alternativním řešením, krytí rozvodů

Doplnění,,okenice,,navchodovédveřezeschodišťovéhalynaochozsdoplněnímdř'schodu,
podesty schodiště ve schodišťové hale - věž 6.brána

MaloVání interiérů před zpřístupněn ím

Napuštění podlah po dokončenívšech prací před zpřístupněním

Nátěr oken a rámů

Venkovníschodiště pískovcové - nově, případně přeložit stupně

Krytívenkovního schodiště - celé nové

Oprava podesty, schodiště a přezdění kamenného zábradlí hlavního venkovního historického

schodiště

k 5. bráně - důraz na zajištění

í

1.6. Architektem projetu zhotovitele, který projektovou dokumentaci speciflkova.c! \ a l|, této smlouvy
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osoba architekta projektu nesmí být nah razena bez souhlasu objednatele jinoU csc,: ,

2.1,.

článek ll.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je

2.!,!, závazek zhotovitele zhotovit dílo, které zahrnuje:

2.7.!,!. zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DsP) v

, rozsahu pro zadání a provedení stavby (DP5) - ,,jednostupňová dokumentace"

včetně soupisu prací s výkazem výměr, standardů a technických specifikací a

oceněného položkového rozpočtu v rozsahu a 5truktuře dle Vyhlášky č,230/2012 sb,,

vč. zajištění všech průzkumů nutných pro účely projektové přípravy a následné

realizace Výše uvedené akce;

2.1.1.2, zajištění související inženýrské činnosti včetně vydání platného pravomocného

staVebního poVolení;

2.1.1.3. ZajištěníautorskéhodozorU

2.1.2. závazek objednatele zaplatit za řádně odvedené dílo uvedené V odst. 2.1.1.1 až odst, 2.1.1.3 a

upřesněné v nás|edujících ustanoveních smlouvy cenu sjednanou v čl, V, této smlouvy,

2,]..3. specifikace záměru opravy 5. a 6. brány a opevnění sH Kunětická hora je uvedení objektů do

původního funkčního StaVU s kritériem zefektivnění energetické náročnosti objektŮ skleníkŮ a

zázemí, konkrétně zejména:
podrobná revize provedených prací s přesným stanovením prací, které zbývá provést, případně prací,

které.ie třeba provést opakovaně. K tomu patří:

. opravy všech fasád s odstraněním břečťanu, průčelí 6. brány + hradba

a zpevnění historických omítek

omítky prostoru VestaVby - konzultace a návrh kvalitní maltové omítkové směsi

Lamely prosklenné fasády vestavby - trvanlivé dřevo

Konsolidace všech Vnějších omítek Vápennou vodou (60 cykIů, max, 2 x denně)

Oprava betonové desky vestavby - celá plocha

Prověřit a případně dopInit přípojky inženýrských sítí do objektu, zrevidovat rozsah provedených a

chybějících sítía rozvodů v objektu (elektro, Voda, odpady, ÚT, EZs a další)

Venkovní slaVnostní osvětlení v náVaznosti na celou jižnífrontu nádvoří_ společný výchozí bod

ovládání.
Úpravy okolí - kácení a prořez náletů v pásmu 10m, jílové izolace terénu v jižní a západní části

Mříže do průčelí 6, brány a ke sklepní lávce

Historický interiér (kryty topidel samostatně), vypínače _ porcelán (motýlek), esteticky kvalitnía

dece ntn í ,nouzová svítidla

obklad komor ve schodišťové hale, podlaha _ cihličky _ neabrazivní očištění, oprava spárování,

napouštění lmesta BV na bázi včelího vosku

vestavba _ návrh výstavních prostor a vybavení, rozvody s alternativním řešením, krytí rozvodů

Doplnění,,okenice,,navchodovédveřezeschodišťovéhalynaochozsdoplněnímdř'schodu,
podesty schodiště ve schodišťové hale - věž 6.brána

MaloVání interiérů před zpřístupněn ím

Napuštění podlah po dokončenívšech prací před zpřístupněním

Nátěr oken a rámů

Venkovníschodiště pískovcové - nově, případně přeložit stupně

Krytívenkovního schodiště - celé nové

Oprava podesty, schodiště a přezdění kamenného zábradlí hlavního venkovního historického

schodiště

k 5. bráně - důraz na zajištění

í

1.6.

2.1.

Architektem projetu Zhotovitele, který projektovou dokumentaci Specifikovacoc v či` II. této Smlouvy

autorizuje, a následně povede výkon funkce autorského dozoru, je
Osoba architekta projektc :':::. :ee musí být

Shodná sosobou uvedenou vnabídce dodavatele na veřejnou zakázku. Zhotc 'š se :č.azuje, že

osoba architekta projektu nesmí být nahrazena bez Souhlasu objednatele jinou 050:: s

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je

2.1.1. Závazek zhotovitele Zhotovit dílo, které zahrnuje:

2.1.1.1. zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o Stavební povolení (DSP) v

` rozsahu pro zadání a provedení stavby (DPS) - „jednostupňová dokumentace"

včetně Soupisu prací s výkazem výměr, standardů a technických specifikací a

Oceněného položkového rozpočtu v rozsahu a struktuře dle Vyhlášky č.230/2012 Sb.,

vč. zajištění všech průzkumů nutných pro účely projektové přípravy a následné

realizace výše uvedené akce;

2.1.1.2. Zajištění Související inženýrské činnosti včetně vydání platného pravomocného

Stavebního povolení;

2.1.1.3. Zajištění autorského dozoru. .

2.1.2. závazek objednatele Zaplatit za řádně odvedené dílo uvedené v odst. 2.1.1.1 až Odst. 2.1.1.3 a

upřesněné v následujících ustanoveních Smlouvy cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

2.1.3. Specifikace záměru opravy 5. a 6. brány a opevnění SH Kunětická hora je uvedení objektů do

původního funkčního stavu s kritériem zefektivnění energetické náročnosti objektů Skleníků a

Zázemí, konkrétně zejména:
Podrobná revize provedených prací S přesným stanovením prací, které zbývá provést, případně prací,

které je třeba provést Opakované. K tomu patří:

Opravy všech fasád S odstraněním břečt'anu, průčelí 6. brány + hradba k 5. bráně - důraz na Zajištění

a Zpevnění historických omítek
Omítky prostoru vestavby - konzultace a návrh kvalitní maltové omítkové Směsi

Lamely prosklenné fasády vestavby - trvanlivé dřevo

Konsolidace všech vnějších omítek vápennou vodou (60 cyklů, max. 2 x denně)

Oprava betonové desky vestavby - celá plocha

Prověřit a případně doplnit přípojky inženýrských sítí do objektu, zrevidovat rozsah provedených a

chybějících sítí a rozvodů v objektu (elektro, voda, odpady, ÚT, EZS a další)

Venkovní slavnostní Osvětlení v návaznosti na celou jižní frontu nádvoří- Společný výchozí bod

ovládání.
Úpravy Okolí- kácení a prořez náletů v pásmu 10m, jílové izolace terénu v jižní a západní části

Mříže do průčelí 6. brány a ke sklepní lávce

Historický interiér (kryty topidel samostatně), vypínače - porcelán (motýlek), esteticky kvalitní a

decentní ‹nouzová Svítidla
Obklad komor ve Schodišťové hale, podlaha - cihličky - neabrazívní očištění, oprava Spárova'ní,

napouštění Imesta BV na bázi včelího vosku

Vestavba - návrh výstavních prostor a vybavení, rozvody s alternativním řešením, krytí rozvodů

Doplnění „okenice“ na vchodové dveře ze schodišťové haly na Ochoz s doplněním dř. schodu,

podesty Schodiště ve Schodišt'ové hale - věž 6.brána
Malování interiérů před zpřístupněním

Napuštění podlah po dokončení všech prací před Zpřístupněním

Nátěr oken a rámů
Venkovní schodiště pískovcové - nově, případně přeložit stupně
Krytí venkovního schodiště - celé nové

Oprava podesty, schodiště a přezdění kamenného Zábradlí hlavního venkovního historického

schodiště



Podhled do sklepních prostor nad válcovou věží, ošetřen í oce lových nosníků, osvětlení prostoru
z prohlídkové lávky + 2x zásuvka pro údržbu lávky
Nátěr prohlídkové lávky ve sklepeníkolem válcové věže
Dlažba vestavby v nádvoří (dnes krčma) - cihIa mrazuvzdorná, pískovcové schody, dubové zákryty na
stáVající šachty

o Dlažba v prachárně, vybouráníbetonu, oprava cihelné klenby
o Dveře k invalidní plošině vysoké
o palisáda před plechový plot-jih
. statické posouzení a případné zajištěn ítorza zdi -.jihozápad (nad kotcem pro psa)
r Dořešení a úprava svršků betonových studní po injektáži - jih
o Pokladna - hladce gletované omítky, schodiště, otvor, návrh uspořádání a inventáře pro prodej,

osvětlení, dveře vnitřní- nově, d|ažba - nově
. Oprava venkovních vrat 6. brány, doplnění - přítuhy
o Nátěr šindelových střech a podbití- 2x, vč, stěny na ochozu a pláště podkrovívěže 6. brány -

okenice, sloupky, nátěr střechy a konstrukce VestaVby - dnes venkovní občerstvení
. Nátěr pobití hornívyhlídkové lávky + šindelové stříšky
. D|ažba vstupu na ochoz přirnl,chodu ze salonku
. Rozebrání betonových tVárnic betonové lávky ochozu, vyčištění, opětovné položení
. Výměna šindeIové krytiny - vestavba občerstvení- dnes venkovní občerstvení
. oprava zdiva (fasády) nad střechou dř. vestavby občerstvení
o zbÝvající dláždění navazujícího prostoru nádvoří
o očištění a nátěr vrat 5, brány, výměna šindelové krytiny 5.brány
o Revize a úprava projektu dřevěné Vestavby V nádvoří (pokladna, Sezení, občerstvení) + náhradní

řešení garáže pro mechanizaci
. slavnostníosvětleníobjektuhradu
. opravy zbytkŮ Vnějšího opevnění-jedná se o projekt oprav zbytků pernštejnského fortifikačního

systému - hradebních a kontraeskarpových zdí, která předpokládá místní odstranění náletové
zeleně, kořenových systémů narušujících zdivo, místní přezdění rozvolněných částí, místní odstranění
novodobého vypraskaného spárování, hloubkové přespárování vhodnou maltovou směsí, místní
doplnění zdiva v úsecích kde to vyžaduje stabilizace, jílování a zadrnováníkorun ve vymezených
úsecích.

ZadaVatel si vymiňuje právo provést dílčí změny V této specifikaci záměru,

2.2. SlouČená jednostupňová projektová dokumentace (dále jen PD) pro vydání stavebního povolení (DSP) a
pro zadání a provedenístavby (DPS) bude splňovat tyto parametry:

2.2.I. PD bude podkladem pro vydání stavebního povolení a bude zpracována v rozsahu dle přílohy
č, 1 kvyhlášce č,499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, požadavků objednatele a vsouladu
s obecně závaznými právními předpisy zejména v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 2olL987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dalších
účinných obecně závazných právních předpisů a technických norem. PD bude splňovat
ná|ežitosti pro provedení a zadání stavby (DPS) tak, aby byla v souladu s § 44, odst. 4), písm.
a) zákona č.137/2006 sb,, oveřejných zakázkách a souvisejících prováděcích předpisů.

2.2.2. , Součástí zpracování PD bude zajištění veškerého potřebného průzkumu pro zpracování
projektové dokUmentace.

2.3.3. PD bude sp|ňovat kritéria jejího využití pro účely získání kladného závazného stanoviska
orgánU státní památkové péče (projednání PD s orgánem státní památkové péče je součástí
inženýrské činnosti a následně pro získání stavebního povolení).

2.2.4, V PD budou zohledněny zejména veškeré připomínky objednatele, dotčených or6ánů státní
správy, správců technické infrastrUktury a dalších účastníků správního řízení a bude
dokončena vrozsahu potřebném kvydání stavebního povo|ení Vdetailnosti dokumentace
pro zadání a provedení stavby tak, aby mohla být použita pro výběr generálního dodavatele
staVby.

Podhled do sklepních prostor nad válcovou věží, ošetřen í oce lových nosníků, osvětlení prostoru
z prohlídkové lávky + 2x zásuvka pro údržbu lávky
Nátěr prohlídkové lávky ve sklepeníkolem válcové věže
Dlažba vestavby v nádvoří (dnes krčma) - cihIa mrazuvzdorná, pískovcové schody, dubové zákryty na
stáVající šachty

o Dlažba v prachárně, vybouráníbetonu, oprava cihelné klenby
o Dveře k invalidní plošině vysoké
o palisáda před plechový plot-jih
. statické posouzení a případné zajištěn ítorza zdi -.jihozápad (nad kotcem pro psa)
r Dořešení a úprava svršků betonových studní po injektáži - jih
o Pokladna - hladce gletované omítky, schodiště, otvor, návrh uspořádání a inventáře pro prodej,

osvětlení, dveře vnitřní- nově, d|ažba - nově
. Oprava venkovních vrat 6. brány, doplnění - přítuhy
o Nátěr šindelových střech a podbití- 2x, vč, stěny na ochozu a pláště podkrovívěže 6. brány -

okenice, sloupky, nátěr střechy a konstrukce VestaVby - dnes venkovní občerstvení
. Nátěr pobití hornívyhlídkové lávky + šindelové stříšky
. D|ažba vstupu na ochoz přirnl,chodu ze salonku
. Rozebrání betonových tVárnic betonové lávky ochozu, vyčištění, opětovné položení
. Výměna šindeIové krytiny - vestavba občerstvení- dnes venkovní občerstvení
. oprava zdiva (fasády) nad střechou dř. vestavby občerstvení
o zbÝvající dláždění navazujícího prostoru nádvoří
o očištění a nátěr vrat 5, brány, výměna šindelové krytiny 5.brány
o Revize a úprava projektu dřevěné Vestavby V nádvoří (pokladna, Sezení, občerstvení) + náhradní

řešení garáže pro mechanizaci
. slavnostníosvětleníobjektuhradu
. opravy zbytkŮ Vnějšího opevnění-jedná se o projekt oprav zbytků pernštejnského fortifikačního

systému - hradebních a kontraeskarpových zdí, která předpokládá místní odstranění náletové
zeleně, kořenových systémů narušujících zdivo, místní přezdění rozvolněných částí, místní odstranění
novodobého vypraskaného spárování, hloubkové přespárování vhodnou maltovou směsí, místní
doplnění zdiva v úsecích kde to vyžaduje stabilizace, jílování a zadrnováníkorun ve vymezených
úsecích.

ZadaVatel si vymiňuje právo provést dílčí změny V této specifikaci záměru,

2.2. SlouČená jednostupňová projektová dokumentace (dále jen PD) pro vydání stavebního povolení (DSP) a
pro zadání a provedenístavby (DPS) bude splňovat tyto parametry:

2.2.I. PD bude podkladem pro vydání stavebního povolení a bude zpracována v rozsahu dle přílohy
č, 1 kvyhlášce č,499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, požadavků objednatele a vsouladu
s obecně závaznými právními předpisy zejména v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 2olL987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dalších
účinných obecně závazných právních předpisů a technických norem. PD bude splňovat
ná|ežitosti pro provedení a zadání stavby (DPS) tak, aby byla v souladu s § 44, odst. 4), písm.
a) zákona č.137/2006 sb,, oveřejných zakázkách a souvisejících prováděcích předpisů.

2.2.2. , Součástí zpracování PD bude zajištění veškerého potřebného průzkumu pro zpracování
projektové dokUmentace.

2.3.3. PD bude sp|ňovat kritéria jejího využití pro účely získání kladného závazného stanoviska
orgánU státní památkové péče (projednání PD s orgánem státní památkové péče je součástí
inženýrské činnosti a následně pro získání stavebního povolení).

2.2.4, V PD budou zohledněny zejména veškeré připomínky objednatele, dotčených or6ánů státní
správy, správců technické infrastrUktury a dalších účastníků správního řízení a bude
dokončena vrozsahu potřebném kvydání stavebního povo|ení Vdetailnosti dokumentace
pro zadání a provedení stavby tak, aby mohla být použita pro výběr generálního dodavatele
staVby.

ł Podhled do sklepních prostor nad válcovou věží, ošetření ocelových nosníků, Osvětlení prostoru
Z prohlídkové lávky + 2× Zásuvka pro údržbu lávky

'I Nátěr prohlídkové lávky ve sklepení kolem válcové věže
I Dlažba vestavby v nádvoří (dnes krčma) -cihla mrazuvzdorná, pískovcové Schody, dubové zákryty na

Stávající šachty
0 Dlažba v prachárně, vybourání betonu, oprava cihelné klenby
0 Dveře k invalidní plošině vysoké
0 Palisáda před plechový plot-jih
0 Statické posouzení a případné Zajištěnítorza Zdi -jihozápad (nad kotcem pro psa)
0 Dořešení a úprava svršků betonových Studní po injektáži -jih
0 Pokladna - hladce gletované omítky, Schodiště, Otvor, návrh uspořádání a inventáře pro prodej,

osvětlení, dveře vnitřní- nově, dlažba - nově
0 Oprava venkovních vrat 6. brány, doplnění- přítuhy
0 Nátěr šindelových střech a podbití - 2x, vč. Stěny na ochozu a pláště podkrovívěže 6. brány-

okenice, Sloupky, nátěr střechy a konstrukce vestavby - dnes venkovní občerstvení
0 Nátěr pobití hornívyhlídkové lávky + šindelové stříšky
0 Dlažba vstupu na Ochoz při východu ze salonku
0 Rozebrání betonových tvárnic betonové lávky ochOZu, vyčištění, opětovné položení
0 Výměna šindelové krytiny - vestavba občerstvení- dnes venkovní Občerstvení
0 Oprava zdiva (fasády) nad střechou dř. vestavby občerstvení
0 Zbývající dláždění navazujícího prostoru nádvoří
0 Očištění a nátěr vrat 5. brány, výměna šindelové krytiny 5.brány
0 Revize a úprava projektu dřevěné vestavby v nádvoří (pokladna, Sezení, Občerstvení) + náhradní

řešení garáže pro mechanizaci
0 Slavnostní osvětlení Objektů hradu
0 Opravy Zbytků vnějšího opevnění -jedná Se o projekt oprav Zbytků pernštejnského fortifikačního

Systému - hradebních a kontraeskarpových Zdí, která předpokládá místní Odstranění náletové
Zeleně, kořenových systémů narušujících Zdivo, místní přezdění rozvolněných částí, místní odstranění
novodobého vypraskaného Spárování, hloubkové přespárování vhodnou maltovou směsí, místní
doplnění zdiva v úsecích kde to vyžaduje Stabilizace, jílování a Zadrnování korun ve vymezených
úsecích.

Zadavatel si vymiñuje právo provést dílčí Změny v této specifikaci Záměru.

2.2. Sloučená jednostupňová projektová dokumentace (dále jen PD) pro vydání stavebního povolení (DSP) a
pro zadání a provedení stavby (DPS) bude splňovat tyto parametry:

2.2.1. PD bude podkladem pro vydání Stavebního povolení a bude Zpracována v rozsahu dle přílohy
č. 1 kvyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, požadavků objednatele a vsouladu
Sobecně závaznými právními předpisy Zejména v rozsahu stavebního Zákona č. 183/2006
Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dalších
účinných obecně Závazných právních předpisů a technických norem. PD bude Splňovat
náležitosti pro provedeni a zadání stavby (DPS) tak, aby byla v Souladu S §44, Odst. 4), písm.
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách a souvisejících prováděcích předpisů.

2.2.2.. Součástí Zpracování PD bude zajištění veškerého potřebného průzkumu pro Zpracování
projektové dokumentace.

2.3.3. PD bude splňovat kritéria jejího využití pro účely Získání kladného Závazného stanoviska
orgánu Státní památkové péče (projednání PD s orgánem státní památkové péče je Součástí
inženýrské Činnosti a následně pro získání Stavebního povolení).

2.2.4. V PD budou Zohledněny Zejména veškeré připomínky Objednatele, dotčených Orgánů Státní
správy, správců technicke infrastruktury a dalších účastníků správního řízení a bude
dokončena v rozsahu potřebném kvydání Stavebního povolení v detailnosti dokumentace
pro zadání a provedení stavby tak, aby mohla být použita pro výběr generálního dodavatele
stavby.



2,2.5. součástí PD bude položkový rozpočet stavby, který bude zpracován podle jednotného ceníku
stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve íormě oceněného soupisu prací
potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také V rozpočtovém formátu *.XC4-jedná

se o otevřený elektronický formát ve struktuře xML, který splňuje veškeré požadavky

Vyhlášky č. 23O/2OIZ 5b, a je volně dostupný. Položkový rozpočet bude zpracován bez

agregovaných poloŽek V.iednotné cenoVé soustavě ÚRs nebo RTs.

2.2.6 K položkovému rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr objednatel
požaduje, aby:

o soupis prací stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis

všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úp|né realizaci předmětu veřejné
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků

objednateIe;

. soupis prací byl zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní
soubory V souladu s příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý stavební objekt,
inženýrský objekt a provozní soubor v ní definovaný musí mít v|astní soupis prací včetně
výkazu rr,l,měr;

. soupis prací vymezoval také požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace
stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo
služeb;

. každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor měl samostatnou rekapitulaci;

. každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor byl zpracován vjedné cenové
soustaVě, která je uvedena v rekapitulaci;

. v případě, že je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny
obsa hovaly rekapitulaci všech soupisů;

. vedlejší a ostatní náklady byly popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné
položky, rozpočtová rezerva se nepřipouští;

o soupis prací a dodávek, výkaz výměr včetně rozpočtu by| vyhotoven také jako souhrnný a to
jak V tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že veškeré zpracovávané
rozpočty veškerých profesí budou součástíjednoho kompletního soupisu výkonů a dodávek
s výkazem výměr a rozpočtu.

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného položkového
rozpočtu byl bez agregovaných položek dle rozsahu a struktury Ve znění Vyhlášky č.

23O/2OI2 Sb. a to rovněž velektronické podobě dle § 44, odst.4), písm. b) zákona č.

137 /2006 sb., o Veřejných zakázkách,

o elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu excel, vjednotné struktuře,
s uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci s možností editace pouze
jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes vložené uzamčené
Vzoíce.

2,2,7 Zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým 5e upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
'í)racovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci) a rovněž tak v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bezpečnosti na

staveništi musí zohlednit skutečnost, že místo plněn íje součástí areálu národn í kulturní památky

zpřístupněné veřejnosti. Provoz staveniště nesmí ohrozit náVštěVníky ani zaměstnance
objednatele,

2,3. lnženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení

2.3.7. Předmětem této části veřejné zakázkyle:

. projednání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se správci

inženýrských sítí a dalšími dotčenými subjekty;

\

2,2.5. součástí PD bude položkový rozpočet stavby, který bude zpracován podle jednotného ceníku
stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve íormě oceněného soupisu prací
potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také V rozpočtovém formátu *.XC4-jedná

se o otevřený elektronický formát ve struktuře xML, který splňuje veškeré požadavky

Vyhlášky č. 23O/2OIZ 5b, a je volně dostupný. Položkový rozpočet bude zpracován bez

agregovaných poloŽek V.iednotné cenoVé soustavě ÚRs nebo RTs.

2.2.6 K položkovému rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr objednatel
požaduje, aby:

o soupis prací stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis

všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úp|né realizaci předmětu veřejné
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků

objednateIe;

. soupis prací byl zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní
soubory V souladu s příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý stavební objekt,
inženýrský objekt a provozní soubor v ní definovaný musí mít v|astní soupis prací včetně
výkazu rr,l,měr;

. soupis prací vymezoval také požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace
stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo
služeb;

. každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor měl samostatnou rekapitulaci;

. každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor byl zpracován vjedné cenové
soustaVě, která je uvedena v rekapitulaci;

. v případě, že je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny
obsa hovaly rekapitulaci všech soupisů;

. vedlejší a ostatní náklady byly popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné
položky, rozpočtová rezerva se nepřipouští;

o soupis prací a dodávek, výkaz výměr včetně rozpočtu by| vyhotoven také jako souhrnný a to
jak V tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že veškeré zpracovávané
rozpočty veškerých profesí budou součástíjednoho kompletního soupisu výkonů a dodávek
s výkazem výměr a rozpočtu.

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného položkového
rozpočtu byl bez agregovaných položek dle rozsahu a struktury Ve znění Vyhlášky č.

23O/2OI2 Sb. a to rovněž velektronické podobě dle § 44, odst.4), písm. b) zákona č.

137 /2006 sb., o Veřejných zakázkách,

o elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu excel, vjednotné struktuře,
s uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci s možností editace pouze
jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes vložené uzamčené
Vzoíce.

2,2,7 Zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým 5e upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
'í)racovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci) a rovněž tak v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bezpečnosti na

staveništi musí zohlednit skutečnost, že místo plněn íje součástí areálu národn í kulturní památky

zpřístupněné veřejnosti. Provoz staveniště nesmí ohrozit náVštěVníky ani zaměstnance
objednatele,

2,3. lnženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení

2.3.7. Předmětem této části veřejné zakázkyle:

. projednání záměru stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se správci

inženýrských sítí a dalšími dotčenými subjekty;

\

2.2.5. Součástí PD bude položkový rozpočet Stavby, který bude Zpracován podle jednotného ceníku
Stavebních prací V cenové úrovni ne Starší než k r. 2014 ve formě oceněného Soupisu prací
potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 -jedná
se O otevřený elektronický formát ve Struktuře XML, který Splňuje veškeré požadavky
Vyhlášky Č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. Položkový rozpočet bude zpracován bez
agregovaných položek vjednotné cenové soustavě ÚRS nebo RTS.

2.2.6 K položkověmu rozpočtu a Soupisu prací, dodávek a Služeb včetně výkazu výměr Objednatel
požaduje, aby:

0 Soupis prací Stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis
všech Stavebních prací, dodávek Či Služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a Služeb nezbytných k plnění požadavků
Objednatele;

0 Soupis prací byl zpracován v Členění na Stavební Objekty, inženýrské Objekty a provozní
Soubory v souladu 5 příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý Stavební objekt,
inženýrský Objekt a provozní Soubor v ní definovaný musí mít vlastní Soupis prací včetně
výkazu výměr;

0 Soupis prací vymezoval také požadavky, které vyplývají Z konkrétních podmínek realizace
stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo
Služeb;

0 každý Stavební Objekt, inženýrský objekt a provozní Soubor měl samostatnou rekapitulaci;

0 každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor byl Zpracován vjedné cenové
Soustavě, která je uvedena v rekapitulaci;

0 v případě, že je Stavba popsána ve více Soupisech, podklady pro Zpracování nabídkové ceny
obsahovaly rekapitulaci všech Soupisů;

0 vedlejší a ostatní náklady byly popsány v samostatném Soupisu prací jako Samostatné
položky, rozpočtová rezerva Se nepřipouští;

0 Soupis prací a dodávek, výkaz výměr včetně rozpočtu byl vyhotoven také jako souhrnný a to
jak vtištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím Se rozumí, že veškeré Zpracovávané
rozpočty veškerých profesí budou součástíjednoho kompletního Soupisu výkonů a dodávek
S výkazem výměr a rozpočtu.

0 Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr včetně Oceněného položkového
rozpočtu byl bez agregovaných položek dle rozsahu a struktury ve znění Vyhlášky č.
230/2012 Sb. a tO rovněž velektronické podobě dle § 44, odst. 4), píSm. bl zákona c.
137/2006 Sb., O veřejných Zakázkách.

0 elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu excel, vjednotné struktuře,
S uzamčenými a Správnými prověřenými výpočetními vzorci smožností editace pouze
jednotkových cen a výpočtem dílčích Sumárních cen a ceny celkově přes vložené uzamčené
vzorce.

2.2.7 Zhotovitel Zpracuje plán bezpečnosti na Staveništi vsouladu Se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a O Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
'pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci) a rovněž tak vsouladu S nařízením vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bezpečnosti na
staveništi musí zohlednit skutečnost, že místo plněníje Součástí areálu národní kulturní památky
zpřístupněné veřejnosti. Provoz Staveniště nesmí Ohrozit návštěvníky ani Zaměstnance
Objednatele.

2.3. Inženýrská činnost a zajištění pravomocněho Stavebního povolení

2.3.1. Předmětem této části veřejné Zakázkyje:

0 Projednání Záměru Stavby Se všemi dotčenými Orgány státní Správy, Se správci
inženýrských Sítí a dalšími dotčenými Subjekty;



2.4.

.ZajištěníVeškerýchpodkladů,zejménaVyjádření,stanoVisek,souhIasů,smluvních
dokumentůapod.,potřebnýchprozískánípříslušnéhostavebníhopovolení,Vč.ZajiŠtění
souhlasného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče podle § 14

Zákona č.2ol1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

.ZpracováníapodánížádostiovydánístavebníhopovolenÍneboohlášenísezajištěním
potvrZení o podánítéto žádosti

. získání pravomocného stavebního povolení vydaného věcně a mí5tně příslušným

orgánem státní spráVy Včetně úhrady veškerých správních poplatků spojených s vydáním

platného stavebního povolení.

Autorský dozor (AD)

2.4.L Zhotovitel projektové dokumentace při realizaci stavby poskytne dle potřeby součinnost, a

to formou autorského dozorU (AD) v následujícím rozsahu:

. účast na kontrolních dnech svolávaných investorem (předpoklad četnosti kontrolních dnů:

1x za čtrnáct dnů po dobu průběhu realizace stavebního díla/obnovy);

. kontrola souladu vlastnírealizace s projektovou dokumentací;

o poskytovánivysvětlení potřebných ke zpracovánídílenské dokumentace ul,robků;

. operativní řešení problémů vč, řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností

projektu nebo činností účastníků stavby;

. povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu;

o dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol,

v opodstatněných případech s osobní účastí;

. v odůvodněných případech zajištění odborného dohledu statika;

o zpracování dokumentace schválené změny technického řešení, pokud změnu nelze

dostatečně pop5at či zakreslit do stavebního deníku;

. kontrola technotogie provádění navržených materiálů a technolo8ií;

o případná spolupráce s generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detai|ů;

. zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor;

2.4.2_ cena za provedení AD bude _ vedle Vlastního výkonu AD _ zahrnovat také veškeré náklady

spojené s výkonem AD, tj. např. dopravu na místo a z místa plnění zakázkv, cena za AD je

maximálně limitní a objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace stavby jednat o jejím

snížení s ohledem na objektivní podmínky (např, v případě zkrácení doby realizace stavby),

Vady projektové dokumentace Zjištěné V průběhu záruční lhůty, tzn, při provádění stavby,

odstraňuje zhotovitel projektu bezplatně, na Vlastní náklady,

Z.4,3, Předpokládaný rozsah AD činí max. 25O (slovy: dvěstěpadesát) hodin rovnoměrně

rozdě|enýchpoceloudoburealizacedíla,kterájeodhadovánana30měsíců(slovy:třicet
měsícú).

2.5. objednatel, tímto zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval ve věci zajištění inženýrské činnosti a

zajištěnípravomocnéhostavebníhopovoleníVrámciprojekčníchpracína,,Vypracovánípro,|ektové
dokumentaceVestupniDsPaDPSkopravám5.a6.brányaopevnění,SHKunětickáhora,,,ato
při úkonech potřebných pro:

- projednání záměru stavby se všemi dotčenými or8ány státnísprávy, se správci inženýrských

sítí a s dalšími dotčenými subjekty;

- zajištěníveškenich podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních dokumentů

apod.VčetnězajištěníapřevzetívšechoficiálníchVyjádřeníčirozhodnutíoddotčenýchor8ánů
státní spráVy, potřebných pro získání příslušného staVebního povolení;

-získánípravomocnéhostavebníhopovolenívydanéhověcněamístněpříslušnýmorgánem
státníspráVy.

objednateldálezmocňujezhotovitele,abyjejzastupovaIahradilveškerésprávnípoplatkvvzniklé
V SouVislosti s výše uvedenými úkony zhotovitel, ,

/

2.4.

.ZajištěníVeškerýchpodkladů,zejménaVyjádření,stanoVisek,souhIasů,smluvních
dokumentůapod.,potřebnýchprozískánípříslušnéhostavebníhopovolení,Vč.ZajiŠtění
souhlasného závazného stanoviska příslušného orgánu památkové péče podle § 14

Zákona č.2ol1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

.ZpracováníapodánížádostiovydánístavebníhopovolenÍneboohlášenísezajištěním
potvrZení o podánítéto žádosti

. získání pravomocného stavebního povolení vydaného věcně a mí5tně příslušným

orgánem státní spráVy Včetně úhrady veškerých správních poplatků spojených s vydáním

platného stavebního povolení.

Autorský dozor (AD)

2.4.L Zhotovitel projektové dokumentace při realizaci stavby poskytne dle potřeby součinnost, a

to formou autorského dozorU (AD) v následujícím rozsahu:

. účast na kontrolních dnech svolávaných investorem (předpoklad četnosti kontrolních dnů:

1x za čtrnáct dnů po dobu průběhu realizace stavebního díla/obnovy);

. kontrola souladu vlastnírealizace s projektovou dokumentací;

o poskytovánivysvětlení potřebných ke zpracovánídílenské dokumentace ul,robků;

. operativní řešení problémů vč, řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností

projektu nebo činností účastníků stavby;

. povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu;

o dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol,

v opodstatněných případech s osobní účastí;

. v odůvodněných případech zajištění odborného dohledu statika;

o zpracování dokumentace schválené změny technického řešení, pokud změnu nelze

dostatečně pop5at či zakreslit do stavebního deníku;

. kontrola technotogie provádění navržených materiálů a technolo8ií;

o případná spolupráce s generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detai|ů;

. zápisy do stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor;

2.4.2_ cena za provedení AD bude _ vedle Vlastního výkonu AD _ zahrnovat také veškeré náklady

spojené s výkonem AD, tj. např. dopravu na místo a z místa plnění zakázkv, cena za AD je

maximálně limitní a objednatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace stavby jednat o jejím

snížení s ohledem na objektivní podmínky (např, v případě zkrácení doby realizace stavby),

Vady projektové dokumentace Zjištěné V průběhu záruční lhůty, tzn, při provádění stavby,

odstraňuje zhotovitel projektu bezplatně, na Vlastní náklady,

Z.4,3, Předpokládaný rozsah AD činí max. 25O (slovy: dvěstěpadesát) hodin rovnoměrně

rozdě|enýchpoceloudoburealizacedíla,kterájeodhadovánana30měsíců(slovy:třicet
měsícú).

2.5. objednatel, tímto zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval ve věci zajištění inženýrské činnosti a

zajištěnípravomocnéhostavebníhopovoleníVrámciprojekčníchpracína,,Vypracovánípro,|ektové
dokumentaceVestupniDsPaDPSkopravám5.a6.brányaopevnění,SHKunětickáhora,,,ato
při úkonech potřebných pro:

- projednání záměru stavby se všemi dotčenými or8ány státnísprávy, se správci inženýrských

sítí a s dalšími dotčenými subjekty;

- zajištěníveškenich podkladů, zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, smluvních dokumentů

apod.VčetnězajištěníapřevzetívšechoficiálníchVyjádřeníčirozhodnutíoddotčenýchor8ánů
státní spráVy, potřebných pro získání příslušného staVebního povolení;

-získánípravomocnéhostavebníhopovolenívydanéhověcněamístněpříslušnýmorgánem
státníspráVy.

objednateldálezmocňujezhotovitele,abyjejzastupovaIahradilveškerésprávnípoplatkvvzniklé
V SouVislosti s výše uvedenými úkony zhotovitel, ,

/

2.4.

2.5.

0 Zajištění veškerých podkladů, Zejména vyjádření, Stanovisek, souhlasů, smluvních

dokumentů apod., potřebných pro získání příslušného Stavebního povolení, vč. Zajištění

souhlasného závazného Stanoviska příslušného orgánu památkově péče podle § 14

Zákona č.20/1987 Sb., O Státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

0 Zpracování a podání žádosti o vydání Stavebního povolení nebo Ohlášení Se Zajištěním

potvrzení o podání této žádosti

0 Získání pravomocného Stavebního povolení vydaného věcně a místně příslušným

Orgánem státní správy včetně úhrady veškerých správních poplatků Spojených s vydáním

platného stavebního povolení.

Autorský dozor (AD)

2.4.1. Zhotovitel projektové dokumentace při realizaci Stavby poskytne dle potřeby součinnost, a

to formou autorského dozoru (AD) v následujícím rozsahu:

0 účast na kontrolních dnech svolávaných investorem (předpoklad četnosti kontrolních dnů:

1× _Za čtrnáct dnů po dobu průběhu realizace stavebního díla/Obnovy);

0 kontrola souladu vlastní realizace S projektovou dokumentací;

0 poskytování vysvětlení potřebných ke Zpracování dílenské dokumentace výrobků;

0 operativní řešení problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností

projektu nebo činností účastníků stavby;

0 povolování Změn a odchylek od vlastního řešení projektu;

0 dohled nad průběhem Zkušebních montáží, potřebných Zkoušek a kontrol,

v opodstatněných případech S osobní účastí;

0 v odůvodněných případech zajištění odborného dohledu statika;

0 Zpracování dokumentace Schválené změny technického řešení, pokud Změnu nelze

dostatečně popsat či Zakreslit do Stavebního deníku;

0 kontrola technologie provádění navržených materiálů a technologií;

0 případná Spolupráce S generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detailů;

0 Zápisy do Stavebního deníku odpovědnou osobou za autorský dozor;

2.4.2. Cena Za provedení AD bude - vedle vlastního výkonu AD - zahrnovat také veškeré náklady

spojené s výkonem AD, tj. např. dopravu na místo a Z místa plnění Zakázky. Cena Za AD je

maximálně limitní a Objednatel Si vyhrazuje právo v průběhu realizace stavby jednat o jejím

snížení s ohledem na objektivní podmínky (např. v případě Zkrácení doby realizace Stavby).

Vady projektové dokumentace Zjištěné v průběhu Záruční lhůty, tzn. při provádění stavby,

odstraňuje Zhotovitel projektu bezplatně, na vlastni náklady.

2.4.3. Předpokládaný rozsah AD Činí max. 250 (Slovy: dvěstěpadesát) hodin rovnoměrně

rozdělených po celou dobu realizace díla, která je odhadována na 30 měsíců (Slovy: třicet

měsíců).

Objednatel, tímto Zmocňuje Zhotovitele, aby jej zastupoval ve věci Zajištění inženýrské Činnosti a

zajištění pravomocného Stavebního povolení v rámci projekčních prací na „Vypracování projektové

dokumentace ve Stupni DSP a DPS k opravám 5. a 6. brány a opevnění, SH Kunětická hora", a to

při úkonech potřebných pro:

- projednání Záměru Stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se Správci inženýrských

Sítí a s dalšími dotčenými subjekty;

- Zajištění veškerých podkladů, Zejména vyjádření, stanovisek, souhlasů, Smluvních dokumentů

apod. včetně Zajištění a převzetí všech Oficiálních vyjádření či rozhodnutí od dotčených Orgánů

Státní správy, potřebných pro Získání příslušného Stavebního povolení;

- Získání pravomocného stavebního povolení vydaného věcně a místně příslušným orgánem

Státní správy.
Objednatel dále Zmocňuje Zhotovitele, aby jej Zastupoval a hradil veškeré správní poplatky vzniklé

v souvislosti s výše uvedenými úkony Zhotovitele.



2.6.

2.7 .

Rozsah ÚkonŮ zhotovitele je podrobně specifikován touto smlouvou o dílo, zmocnění se uděluje na
dobu trvání této smlouvy o dílo.
Zhotovitel neníoprávněn ustanoVit za sebe zástupce,

zhotovitel byl seznámen se skutečnostl že rozsah předmětu plněnítéto smlouvy může být omezen
v dŮsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu, Upravený rozsah předmětu
plnění bude vyhotoven vpísemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. zhotovitel tuto
skutečnost V plném rozsahu akceptu.ie.

podkladem pro provedení díla je zadávací dokumentace veřejné zakázky -,,vypracování projektové
dokumentace Ve stupni DsP a DPs k opravám 5 a 6, brány a opevnění, sH Kunětická hora...

článek lll.
Předání a převzetí díla

3.1. DÍlo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli V místě plněnísmlouvy dle čl. Vll odst, 7.1.1,
V termínech stanovených V čl. Vlll. této smlouvy

3.2. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu.
3,3. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených

touto smlouvou.
3.4. Povinnost zhotovit dílo je splněna jeho řádným předáním pověřené osobě za objednatele. Povinnost

převzít dokonČené dílo je splněna prohlášením objednatele vzápise o předání a převzetí, že dílo
přelímá,

3.5. Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě za ob.jednatele v počtu 9 (slovy: devíti) paré
V tiŠtěné podobě (výkresová a textová forma) a v 2 (slovy: dvou) vyhotovení v elektronické podobě (na
di8itá|ním nosiČi DVD/CD-ROM) ve formátu *.dwg a *.pdf., popř. variabilní formát pro další použití v
grafických programech AUtocAD@, ArchicAD@ apod.). Všechna tištěná Vyhotovení (pare) budou
provedena jako autorizované originá|y s podpisy a razítky oprávněných osob.

3,6. Dokumenty vrozsahu a struktuře dle VyhláŠky Č,23o/2o12 sb., které budou součástí PD, budou
odevzdány jak V listinné, tak V elektronické formě (na digitálním nosičl DVD/CD-RoM), a to s možností
editace, Ve formátu *.xls.

3.7. objednatel není povinen převzít nehotové dílo. Dílo se považu.je za hotové, je-li prosté všech vad a
nedodělkŮ. Vadou se pro účely této smIouvy rozumí prokázaná vada - chyba ve výkresové nebo
textové Části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou
stran, popřípadě neshoda spodmínkami stanovenými dotčenými orgány. Nedodělkem se pro účely
této smloUVy rozumíchybějící část projektové dokumentace proti rozsahu a obsahu sjednanémU touto
smlouvou,

3.8. V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a
převzetí i dŮvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady
budou zjiŠtěny dodatečně, je zhotovitel povinen V rámci reklamace tyto Vady odstranit Ve lhůtě
stanovené v Článku Vlll. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. X.
odst. 10.8 této smlouvy.

článek lV.

Subdodávky

Zhotovitel je oprávněn použít ke zhotovení díla subdodavate|e, který se bude podílet na zhotovení díla
pod osobním Vedením zhotovitele. Vtakovém případě nese zhotovitel odpovědnost za provedené
práce stejně jako by prováděl dílo sám. Subdodávky musejí být realizovány v souladu se zadávacími
podmínkami. Subdodavatel a rozsah subdodávky mu5í být předem odsouhIasen objednatelem.
objednatel neudělil zhotovite|i žádné pověření sjednáVat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem
objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak smIuvně zapojená do procesu
zhotovenídíla a placena zhotovitelem. Mezi účastníky o tomto není sporu.

4.1,.

4.2.

-I

2.6.

2.7 .

Rozsah ÚkonŮ zhotovitele je podrobně specifikován touto smlouvou o dílo, zmocnění se uděluje na
dobu trvání této smlouvy o dílo.
Zhotovitel neníoprávněn ustanoVit za sebe zástupce,

zhotovitel byl seznámen se skutečnostl že rozsah předmětu plněnítéto smlouvy může být omezen
v dŮsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu, Upravený rozsah předmětu
plnění bude vyhotoven vpísemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. zhotovitel tuto
skutečnost V plném rozsahu akceptu.ie.

podkladem pro provedení díla je zadávací dokumentace veřejné zakázky -,,vypracování projektové
dokumentace Ve stupni DsP a DPs k opravám 5 a 6, brány a opevnění, sH Kunětická hora...

článek lll.
Předání a převzetí díla

3.1. DÍlo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli V místě plněnísmlouvy dle čl. Vll odst, 7.1.1,
V termínech stanovených V čl. Vlll. této smlouvy

3.2. Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu.
3,3. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených

touto smlouvou.
3.4. Povinnost zhotovit dílo je splněna jeho řádným předáním pověřené osobě za objednatele. Povinnost

převzít dokonČené dílo je splněna prohlášením objednatele vzápise o předání a převzetí, že dílo
přelímá,

3.5. Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě za ob.jednatele v počtu 9 (slovy: devíti) paré
V tiŠtěné podobě (výkresová a textová forma) a v 2 (slovy: dvou) vyhotovení v elektronické podobě (na
di8itá|ním nosiČi DVD/CD-ROM) ve formátu *.dwg a *.pdf., popř. variabilní formát pro další použití v
grafických programech AUtocAD@, ArchicAD@ apod.). Všechna tištěná Vyhotovení (pare) budou
provedena jako autorizované originá|y s podpisy a razítky oprávněných osob.

3,6. Dokumenty vrozsahu a struktuře dle VyhláŠky Č,23o/2o12 sb., které budou součástí PD, budou
odevzdány jak V listinné, tak V elektronické formě (na digitálním nosičl DVD/CD-RoM), a to s možností
editace, Ve formátu *.xls.

3.7. objednatel není povinen převzít nehotové dílo. Dílo se považu.je za hotové, je-li prosté všech vad a
nedodělkŮ. Vadou se pro účely této smIouvy rozumí prokázaná vada - chyba ve výkresové nebo
textové Části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou
stran, popřípadě neshoda spodmínkami stanovenými dotčenými orgány. Nedodělkem se pro účely
této smloUVy rozumíchybějící část projektové dokumentace proti rozsahu a obsahu sjednanémU touto
smlouvou,

3.8. V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a
převzetí i dŮvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady
budou zjiŠtěny dodatečně, je zhotovitel povinen V rámci reklamace tyto Vady odstranit Ve lhůtě
stanovené v Článku Vlll. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. X.
odst. 10.8 této smlouvy.

článek lV.

Subdodávky

Zhotovitel je oprávněn použít ke zhotovení díla subdodavate|e, který se bude podílet na zhotovení díla
pod osobním Vedením zhotovitele. Vtakovém případě nese zhotovitel odpovědnost za provedené
práce stejně jako by prováděl dílo sám. Subdodávky musejí být realizovány v souladu se zadávacími
podmínkami. Subdodavatel a rozsah subdodávky mu5í být předem odsouhIasen objednatelem.
objednatel neudělil zhotovite|i žádné pověření sjednáVat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem
objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak smIuvně zapojená do procesu
zhotovenídíla a placena zhotovitelem. Mezi účastníky o tomto není sporu.

4.1,.

4.2.
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2.6.

2.7.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

Rozsah úkonů Zhotovitele je podrobně specifikován touto Smlouvou O dílo, zmocnění Se uděluje na
dobu trvání této Smlouvy O dílo.
Zhotovitel není oprávněn ustanovit Za sebe Zástupce.

Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této Smlouvy může být Omezen
v důsledku nepředvídaného snížení finančních Zdrojü Státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu
plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě O dílo. Zhotovitel tuto
Skutečnost v plném rozsahu akceptuje.

Podkladem pro provedení díla je zadávací dokumentace veřejné Zakázky - „Vypracování projektové
dokumentace ve Stupni DSP a DPS k opravám 5 a 6. brány a opevnění, SH Kunětická hora".

článek ııı.
Předání a převzetí díla

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě plnění smlouvy dle čl. VII odst. 7.1.1,
v termínech stanovených v čl. VIII. této smlouvy.
Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a Způsobilé sloužit svému účelu.
Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení díla dle podmínek stanovených
touto Smlouvou.
Povinnost zhotovit dílo je splněna jeho řádným předáním pověřené Osobě Za objednatele. Povinnost
převzít dokončené dílo je splněna prohlášením objednatele vzápise o předání a převzetí, že dílo
přejímá.
Projektová dokumentace bude předána pověřené osobě Za objednatele v počtu 9 (slovy: devíti) paré
v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a v 2 (Slovy: dvou) vyhotovení v elektronické podobě (na
digitálním nosiči DVD/CD-ROM) ve formátu *.dwg a *.pdf., popř. variabilní formát pro další použití v
grafických programech AutoCAD®, ArchiCAD® apod). Všechna tištěná vyhotovení (pare) budou
provedena jako autorizované originály s podpisy a razítky oprávněných osob.
Dokumenty vrozsahu a struktuře dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., které budou Součástí PD, budou
odevzdány jak v listinné, tak v elektronické formě (na digitálním nosiči DVD/CD-ROM), a to s možností
editace, ve formátu *.xls.
Objednatel není povinen převzít nehotové dílo. Dílo se považuje za hotové, je-Ii prosté všech vad a
nedodělků. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí prokázána vada - chyba ve výkresové nebo
textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou
stran, popřípadě neshoda spodmínkami stanovenými dotčenými orgány. Nedodělkem Se pro účely
této Smlouvy rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu a obsahu sjednanému touto
Smlouvou.
V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a
převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady
budou Zjištěny dodatečně, je Zhotovitel povinen vrámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě
Stanovené v článku VIII. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. X.
odst. 10.8 této smlouvy.

Článek IV.
Subdodávky

Zhotovitel je oprávněn použít ke zhotovení dila subdodavatele, který se bude podílet na zhotovení díla
pod osobním vedením zhotovitele. Vtakovém případě nese Zhotovitel Odpovědnost Za provedené
práce Stejně jako by prováděl dílo sám. Subdodávky musejí být realizovány vsouladu se Zadávacími
podmínkami. Subdodavatel a rozsah subdodávky musí být předem odsouhlasen Objednatelem.
Objednatel neudělil zhotoviteli Žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem
objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo jinak smluvně Zapojená do procesu
zhotovení díla a placena Zhotovitelem. Mezi účastníky o tomto není Sporu.



článek V.

Cena díla a platební podmínky

5.1. ÚČastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/1990 sb., o
cenách, ve zněn í pozdějších předpisů a činí částku v českých korunách:

5,2, Celková cena bez DPH činí (v Kč}:.,..,....,.,. 715 000,-
DPH V sazbě Platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, ktením je den podpisu smlouvy,
tj. 21 % činí (V Kč) 150 150,-
celková cena včetně DPH činí (V Kč): ..865 150,-
(slovy: osmsetšedesátpěttisícstopadesátkorunčeshích)

5.3. Tato cena je tvořena následujícími díičími částmi:

5.3,1. zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DsP) v
rozsahu pro zadání a provedení stavby (DPS) - ,,jednostupňová dokumentace", uýkazu
výměr a rozpočtu nákladů stavby dle čl. ll. této smlouw o dílo

cena bez DPH činí (v Kč): ......,..,...545 000,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, kterým 1e den
podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ..........................1,1,4 45o,-
cena Včetně DPH činí (V Kč): ,....,................,.. ..,..,.,.,,..659 450,-

5.3.2. inženýrská činnost za účelem zaiištění pravomocného stavebního povolení dle čl. ll. této
smlouvy o dílo a včetně úhrady správních poplatků
cena bez DPH činí (v Kč): .,........,....20 000,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného pInění, kterým je den
podpisu sm louvy, tj .2L % činí (v Kč) ..............................4 2oo,-
cena Včetně DPH činí (v Kč): .........242oo,

5.3.3. výkon AD v předpokládaném rozsahu 250 hodin po předpokládanou dobu 30 měsíců realizace
stavebního díla dle čl. ll této smlouvy o dílo(cena za autorský dozor je dána násobkem
hodinové sazby za autorský dozor a předpok|ádaných 250 hodin jeho Výkonu)
cena za 1 hodinu výkonu AD bez DPH činí (v Kč): ......................... ,,..............,,.600,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, kterýmje den
podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ,..,.,.,..,.........,.........,,.126,-

cena za 1 hodinu výkonu AD včetně DPH činí (v Kč): ..........,..........................726,-

cena za 250 hodin výkonu AD bez DPH činí (v Kč): ......,..,....,..,.,.,..,.,.., .,.,150 000,-
DPH v sazbě platné V den uskutečněného zdanitelného plnění, kterým je den
podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ............................31 500,-
cena za 250 hodin výkonu AD včetně DPH činí(v Kč); .,..,...,..........,.,....,181 500,-

5.4. Zhotovitel - jestliže je plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnUté ceně daň z přidané hodnoty
v zákonné výši platné v den uskutečněnízdanitelného plnění,

5.5. Celková cena stanovená včl. V. odst.5.2, zahrnuje všechna dílčí plnění uvedená včlánku ll. této
sm louvy.

5.6. Celková cena stanovená Včl. V. odst. 5.2, této 5mlouvy je konečná a nepřekročitelná a může být
měněna pouze V souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu
předmětu plnění dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň zpřidané
hodnoty, upravív souladu s právními předpisy

5,7. Za 5právnost uvedené výše DPH zodpovídá zhotovitel.
5.8. objednatel neposkytujezhotoviteližádnézálohy.
5.9. Částka uvedená za AD obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem AD (např. náklady na dopravu na

místo plnění a zpět), Částka uvedená za AD je maximálně limitní a objednatel si VyhrazUje práVo
v průběhu realizace stavby jednat o jejím snížení s ohledem na objektivn í podmínky.

5,10. Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá v|iv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči
měnám zahraničním anijiné faktory majícídopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.

5.11. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě
předchozí dohody sním, bude to předmětem písemného dodatku ktéto sm|ouvě súpravou

Y

článek V.

Cena díla a platební podmínky

5.1. ÚČastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/1990 sb., o
cenách, ve zněn í pozdějších předpisů a činí částku v českých korunách:

5,2, Celková cena bez DPH činí (v Kč}:.,..,....,.,. 715 000,-
DPH V sazbě Platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, ktením je den podpisu smlouvy,
tj. 21 % činí (V Kč) 150 150,-
celková cena včetně DPH činí (V Kč): ..865 150,-
(slovy: osmsetšedesátpěttisícstopadesátkorunčeshích)

5.3. Tato cena je tvořena následujícími díičími částmi:

5.3,1. zpracování projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (DsP) v
rozsahu pro zadání a provedení stavby (DPS) - ,,jednostupňová dokumentace", uýkazu
výměr a rozpočtu nákladů stavby dle čl. ll. této smlouw o dílo

cena bez DPH činí (v Kč): ......,..,...545 000,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, kterým 1e den
podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ..........................1,1,4 45o,-
cena Včetně DPH činí (V Kč): ,....,................,.. ..,..,.,.,,..659 450,-

5.3.2. inženýrská činnost za účelem zaiištění pravomocného stavebního povolení dle čl. ll. této
smlouvy o dílo a včetně úhrady správních poplatků
cena bez DPH činí (v Kč): .,........,....20 000,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného pInění, kterým je den
podpisu sm louvy, tj .2L % činí (v Kč) ..............................4 2oo,-
cena Včetně DPH činí (v Kč): .........242oo,

5.3.3. výkon AD v předpokládaném rozsahu 250 hodin po předpokládanou dobu 30 měsíců realizace
stavebního díla dle čl. ll této smlouvy o dílo(cena za autorský dozor je dána násobkem
hodinové sazby za autorský dozor a předpok|ádaných 250 hodin jeho Výkonu)
cena za 1 hodinu výkonu AD bez DPH činí (v Kč): ......................... ,,..............,,.600,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, kterýmje den
podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ,..,.,.,..,.........,.........,,.126,-

cena za 1 hodinu výkonu AD včetně DPH činí (v Kč): ..........,..........................726,-

cena za 250 hodin výkonu AD bez DPH činí (v Kč): ......,..,....,..,.,.,..,.,.., .,.,150 000,-
DPH v sazbě platné V den uskutečněného zdanitelného plnění, kterým je den
podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ............................31 500,-
cena za 250 hodin výkonu AD včetně DPH činí(v Kč); .,..,...,..........,.,....,181 500,-

5.4. Zhotovitel - jestliže je plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnUté ceně daň z přidané hodnoty
v zákonné výši platné v den uskutečněnízdanitelného plnění,

5.5. Celková cena stanovená včl. V. odst.5.2, zahrnuje všechna dílčí plnění uvedená včlánku ll. této
sm louvy.

5.6. Celková cena stanovená Včl. V. odst. 5.2, této 5mlouvy je konečná a nepřekročitelná a může být
měněna pouze V souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu
předmětu plnění dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň zpřidané
hodnoty, upravív souladu s právními předpisy

5,7. Za 5právnost uvedené výše DPH zodpovídá zhotovitel.
5.8. objednatel neposkytujezhotoviteližádnézálohy.
5.9. Částka uvedená za AD obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem AD (např. náklady na dopravu na

místo plnění a zpět), Částka uvedená za AD je maximálně limitní a objednatel si VyhrazUje práVo
v průběhu realizace stavby jednat o jejím snížení s ohledem na objektivn í podmínky.

5,10. Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá v|iv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči
měnám zahraničním anijiné faktory majícídopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.

5.11. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě
předchozí dohody sním, bude to předmětem písemného dodatku ktéto sm|ouvě súpravou
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článek v.
Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu Smlouvy na základě Zákona Č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve Znění pozdějších předpisů a činíčástku v Českých korunách:

Celková cena bez DPH činí (v Kčjz... ...715 000,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, kterym je den podpisu smlouvy,
tj. 21 %činí (v KČ)_. 150 150,-
Celková cena včetně DPH činí (v Kč). 865 150,-
(slovy: osmsetsedesatpettısıcstopadesatkorunceskych)

Tato cena je tvořena následujícími dílčími částmi:
5.3.1. zpracování projektové dokumentace přikládané kžádostí o stavební povolení (DSP) v

rozsahu pro zadání a provedení Stavby (DPS) - „jednostupňová dokumentace", výkazu
výměr a rozpočtu nákladů stavby dle čl. ll. této smlouvy o dílo

cena bez DPH Činí (v Kč):_. 545 000,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného zdanıtelneho plnění, kterymje den
podpisu smlouvy, tj. 21 %činí (v Kč) .......................................................................................... 114 450,-
cena včetně DPH Činí (v Kč): ...................................................................................................... 659 450,-

5.3.2. inženýrská činnost za účelem zajištění pravomocného Stavebního povolení dle čl. II. této
smlouvy o dílo a včetně úhrady správních poplatků
cena bez DPH Činí (v KČ): ......- ........................................................................................................ 20 000,-
DPH v Sazbě platné v den uskutečněného zdanitelného plnění, kterým je den
podpisu smlouvy, tj. 21 % Činí (v Kč) ..............................................................................................4 200, -
cena včetně DPH činí (v Kč):_. 2.4 200,

5.3.3. výkon AD v předpokládaném rozsahu 250 hodin po predpokladanou dobu 30 měsíců realizace
stavebního díla dle čl. II této smlouvy o dílo(cena Za autorský dozor je dána násobkem
hodinové sazby za autorský dozor a předpokládaných 250 hodin jeho výkonu)
cena Za 1 hodinu výkonu AD bez DPH činí (v Kč): ........ - ................................................................... 600,-
DPH v sazbě platné v den uskutečněného Zdanitelného plnění, kterým je den
podpisu Smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ......-. ........................................................................................ 126,-
cena Za 1 hodinu výkonu AD včetně DPH Činí (v KČ): ..................................................................... 726,-
cena Za 250 hodin výkonu AD bez DPH Činí (v Kč):-................................................................. 150 000,-
DPH v Sazbě platné v den uskutečněného Zdanitelného plnění, kterým je den
podpisu Smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) ............A_____________________________________________________________________________ 31 500,-
cena za 250 hodin výkonu AD včetně DPH činí (v Kč): ___________________________________________________________ 181 500,-

Zhotovitel -jestliže je plátce daně Z přidané hodnoty - přiČte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty
v Zákonné výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Celková cena stanovená včl. V. odst. 5.2, Zahrnuje všechna dílčí plnění uvedená vČIánku ll. této
smlouvy.
Celková cena stanovená včl. V. Odst. 5.2, této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a může být
měněna pouze vsouvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu
předmětu plnění dle této smlouvy. Vtakovémto případě se složka ceny, která tvoří daň Z přidané
hodnoty, upravív souladu S právními předpisy
Za správnost uvedené výše DPH zodpovídá zhotovitel.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Částka uvedená za AD Obsahuje veškeré náklady spojené S výkonem AD (např. náklady na dopravu na
místo plnění a Zpět). Částka uvedená Za AD je maximálně limitní a Objednatel si vyhrazuje právo
v průběhu realizace Stavbyjednat o jejím Snížení s Ohledem na objektivní podmínky.
Na celkovou cenu plnění Smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči
měnám zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.
Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na Základě požadavku objednatele nebo na Základě
předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ktéto smlouvě s úpravou



dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo práVním

předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.
cena za jednotliVá plnění dle článku 5.3.1. a 5.3,2. bude vyplacena jednorázově na základě faktury

Vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od data doručenífaktury objednateli, kterou je zhotovitel

oprávněn Vystavit na základě zápisu o předání a převzetí předáVané části díla podepsaného

odpovědnou osobou za objednatele a za zhotovitele dle podmínek uvedených včl. lll, V případě

zjevných vad vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu až po jejich úplném odstranění,
5.13. Autorský dozor prováděný při realizaci stavby bude hrazen za skutečně provedené výkony autorského

dozoru za kalendářní rok, tj. faktury - daňové doklady - budou vystaveny s DUZP vždy k poslednímu

dni kalendářního roku, poslední faktura bude Vystavena ke dni ukončení činnosti Výkonu autorského

dozoru. Výše fakturované částky bude vyjádřena součinem hodinové zúčtovací sazby dle čl, V odst.

5.3.3 a počtem hodin výkonu autorského dozoru za účtované období. Počet hodin výkonu autorského

dozoru uplatněný k úhradě musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Splatnost faktur je 30 dnŮ

od data doručení faktury objednateli,
5.14. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu, musí obsahovat všechny náleŽitosti dle

této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data 5platnosti

Vrátit stím, že zhotovitel je poté povinen Vystavit novou s novým termínem splatnosti. Vtakovém
případě není objednatel vprodlení súhradou. Objednatel má právo stanovit i další specifické

náležitosti a formu faktury, zejména náležitosti VyplýVající z požadavků dotačního programu, Ze

kterého je dílo financováno, Zhotovitel je povinen tyto požadaVky respektovat.

5.15. objednatel má právo fakturu, která nesplňuje stanovené požadavky, zhotoviteli Vrátit a poŽadovat její

opravu nebo přepracování. Objednatel má právo si vymínit, že lhůta splatnosti opravené nebo
přepracované faktury začíná běžet od termínu předání této opravené nebo přepracované faktury.

5,16. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a Ve VztahU ke smluvním
pokutám ani objednatel, oprávněn postoupit třetí osobě stím, že takové případné postoupení by

odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.
5.17. Zhotovitel má práVo Vystavit daňoVý doklad pouze za uskutečněné plnění nebo ČásteČné plnění

předmětu smlouvy vymezeného včl. ll této smlouvy. Objednatel má právo odmítnout uhradit

vy5tavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu

smlouvy dle článku ll. této smlouvy.
5,],8. Vzhledem k předmětu plnění dle této sm|ouvy nelze na objednatele aplikovat reŽim přenesené daňové

povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.
5.].9. Zhotovitel proh|ašu.je, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona Č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, Ve znění pozdějších předpisŮ, a není vedena V registru

nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu

pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle

zákona č. 235/2OO4 5b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdělších předpisů. V případě, že se

zhotovitel stane nespolehliVým plátcem DPH, je poVinen tuto skuteČnost oznámit objednateli

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přiČemŽ oznámením se rozumí

den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel, V případě porušeníněkteré z těchto

povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateIi smluvní pokutu ve výši 50,000,- KČ, a to za kaŽdý

jednotliVý případ porušení povinnosti. Uhrazení smIuvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na

náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

5.20. Zhotovitel dále souhlasí stím, aby objednatel provedl za]išťovací úhradu DPH přímo na ÚČet

příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena

V registru nespolehIivých plátců DPH.

5.2],. celková cena je cenou smluvní, stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou vní
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, vČetně nákladŮ

souvisejících (např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.) a rovněž

odměny za poskytnutí v,ýhradní licence k užití díla dle čl. xlll této smlouvy.

článek Vl.

Ujednání o smluvních pokutách

6.1. smlUVní stranV se dohodly na právních skutečnostech, sjejichž vznikem.je spojen právní nárok

požadovat po druhé smluvnístraně úhradu smluvní pokuty.
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dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo práVním

předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.
cena za jednotliVá plnění dle článku 5.3.1. a 5.3,2. bude vyplacena jednorázově na základě faktury

Vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od data doručenífaktury objednateli, kterou je zhotovitel

oprávněn Vystavit na základě zápisu o předání a převzetí předáVané části díla podepsaného

odpovědnou osobou za objednatele a za zhotovitele dle podmínek uvedených včl. lll, V případě

zjevných vad vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu až po jejich úplném odstranění,
5.13. Autorský dozor prováděný při realizaci stavby bude hrazen za skutečně provedené výkony autorského

dozoru za kalendářní rok, tj. faktury - daňové doklady - budou vystaveny s DUZP vždy k poslednímu

dni kalendářního roku, poslední faktura bude Vystavena ke dni ukončení činnosti Výkonu autorského

dozoru. Výše fakturované částky bude vyjádřena součinem hodinové zúčtovací sazby dle čl, V odst.

5.3.3 a počtem hodin výkonu autorského dozoru za účtované období. Počet hodin výkonu autorského

dozoru uplatněný k úhradě musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Splatnost faktur je 30 dnŮ

od data doručení faktury objednateli,
5.14. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu, musí obsahovat všechny náleŽitosti dle

této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data 5platnosti

Vrátit stím, že zhotovitel je poté povinen Vystavit novou s novým termínem splatnosti. Vtakovém
případě není objednatel vprodlení súhradou. Objednatel má právo stanovit i další specifické

náležitosti a formu faktury, zejména náležitosti VyplýVající z požadavků dotačního programu, Ze

kterého je dílo financováno, Zhotovitel je povinen tyto požadaVky respektovat.

5.15. objednatel má právo fakturu, která nesplňuje stanovené požadavky, zhotoviteli Vrátit a poŽadovat její

opravu nebo přepracování. Objednatel má právo si vymínit, že lhůta splatnosti opravené nebo
přepracované faktury začíná běžet od termínu předání této opravené nebo přepracované faktury.

5,16. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a Ve VztahU ke smluvním
pokutám ani objednatel, oprávněn postoupit třetí osobě stím, že takové případné postoupení by

odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.
5.17. Zhotovitel má práVo Vystavit daňoVý doklad pouze za uskutečněné plnění nebo ČásteČné plnění

předmětu smlouvy vymezeného včl. ll této smlouvy. Objednatel má právo odmítnout uhradit

vy5tavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu

smlouvy dle článku ll. této smlouvy.
5,],8. Vzhledem k předmětu plnění dle této sm|ouvy nelze na objednatele aplikovat reŽim přenesené daňové

povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.
5.].9. Zhotovitel proh|ašu.je, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona Č.

235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, Ve znění pozdějších předpisŮ, a není vedena V registru

nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu

pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle

zákona č. 235/2OO4 5b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdělších předpisů. V případě, že se

zhotovitel stane nespolehliVým plátcem DPH, je poVinen tuto skuteČnost oznámit objednateli

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přiČemŽ oznámením se rozumí

den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel, V případě porušeníněkteré z těchto

povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateIi smluvní pokutu ve výši 50,000,- KČ, a to za kaŽdý

jednotliVý případ porušení povinnosti. Uhrazení smIuvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na

náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

5.20. Zhotovitel dále souhlasí stím, aby objednatel provedl za]išťovací úhradu DPH přímo na ÚČet

příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena

V registru nespolehIivých plátců DPH.

5.2],. celková cena je cenou smluvní, stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou vní
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, vČetně nákladŮ

souvisejících (např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.) a rovněž

odměny za poskytnutí v,ýhradní licence k užití díla dle čl. xlll této smlouvy.

článek Vl.

Ujednání o smluvních pokutách

6.1. smlUVní stranV se dohodly na právních skutečnostech, sjejichž vznikem.je spojen právní nárok

požadovat po druhé smluvnístraně úhradu smluvní pokuty.

í
I

ll__j_

dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním
předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.

5.12. Cena Za jednotlivá plnění dle článku 5.3.1. a 5.3.2. bude vyplacena jednorázově na Základě faktury
vystavené zhotovitelem se Splatností 30 dnů od data doručení faktury Objednateli, kterou je zhotovitel
Oprávněn vystavit na Základě zápisu o předání a převzetí předávané části díla podepsaného
Odpovědnou osobou za Objednatele a za zhotovitele dle podmínek uvedených včl. Ill. Vpřípadě
Zjevných vad vzniká zhotoviteli nárok na úhradu až po jejich úplném Odstranění.

5.13. Autorský dozor prováděný při realizaci stavby bude hrazen za skutečně provedené výkony autorského
dozoru Za kalendářní rok, tj. faktury - daňové doklady - budou vystaveny S DUZP vždy k poslednímu
dni kalendářního roku, poslední faktura bude vystavena ke dni ukončení Činnosti výkonu autorského
dozoru. Výše fakturovaně částky bude vyjádřena součinem hodinové zúčtovací Sazby die či. V Odst.
5.3.3 a počtem hodin výkonu autorského dozoru Za účtované Období. Počet hodin výkonu autorského
dozoru uplatněný k úhradě musí být písemně odsouhlasen Objednatelem. Splatnost faktur je 30 dnů
od data doručenífaktury objednateli.

5.14. Každá faktura musí být Označena číslem a názvem projektu, musí obsahovat všechny náležitosti dle
této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel Oprávněn ji do data splatnosti
vrátit stím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. Vtakovém
případě není objednatel v prodlení s úhradou. Objednatel má právo stanovit i další specifické
náležitosti a formu faktury, Zejména náležitosti vyplývající zpožadavků dotačního programu, ze

kterého je dílo financováno. Zhotovitel je povinen tyto požadavky respektovat.
5.15. Objednatel má právo fakturu, která nesplňuje stanovené požadavky, zhotoviteli vrátit a požadovat její

opravu nebo přepracování. Objednatel má právo si vymínit, že lhůta splatnosti opravené nebo
přepracované faktury Začíná běžet od termínu předání této Opravené nebo přepracované faktury.

5.16. Nárok na zaplacení ceny díla Či na Sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním
pokutám ani objednatel, oprávněn postoupit třetí osobě Stím, že takové případné postoupení by
Odporovalo dohodě účastníků a bylo neplatné.

5.17. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad pouze Za uskutečněné plnění nebo částečné plnění
předmětu smlouvy vymezeného včl. II této smlouvy. Objednatel má právo odmítnout uhradit
vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu
smlouvy dle článku II. této smlouvy.

5.18. Vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nelze na Objednatele aplikovat režim přenesené daňové
povinnosti dle § 928 zákona o dani z přidané hodnoty.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a není vedena vregistru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu

pouze účet či účty, které jsou Správcem daně Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle

Zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Vpřípadě, že se

Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit objednateli

nejpozději do 5 pracovních dnů Ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením Se rozumí

den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na

náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
5.20. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet

příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění vedena

v registru nespolehlivých plátců DPH.
5.21. Celková cena je cenou smluvní, stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou vní

zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů

souvisejících (např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.) a rovněž

odměny za poskytnutí výhradní licence k užití díla dle čl. XIII této smlouvy.

Článek VI.
Ujednání o Smluvních pokutách

6.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, sjejichž vznikem je spojen právní nárok

požadovat po druhé Smluvní straně úhradu smluvní pokuty.



6,2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu
škody v pIné výši.

6.3. Zhotovitelje povinen v případě
6.3.1. opakovaně 2jištěných Vad

z celkové ceny plnění této
nedodě le k;

6.3.2. marného uplynutí lhůty určené objednatelem k odstranění Vady provedených prací, která byla
zjištěna v záruční době a uplatněna jako reklamace, uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
0,2% z ce|kové ceny plnění této smlouvy za každý den prodlení;

6.3.3. prodlení v provedení činností specifikovaných V čl. ll této smlouvy uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2% z ceIkové ceny plnění této smlouvy za každý den prodlení a za každý
jed notlivý případ prodlení;

6.3.4. neprovedení činností specifikovaných V čl. ll této smlouvy uhradit objednateli smlUVní pokutu
ve výši 0,2% z celkové ceny plněnítéto smlouvy za každýjednotlivý případ neprovedení;

6.3.5. plnění zakázky pomocí jiných osob, kromě subdodávek, předem n eodsou h lase ných
objednatelem, uhradit objednateli smluvní pokutu Ve \^iši 50,000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ, a to formou slevy z ceny díla.

6.3.6. za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smloUVě je žhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 10.000Kč, a to za každý jednotli\^í případ porušení
povinnosti, a to formou slevy z ceny díla

6.3,7, porušením jiných smluvních povinností uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0)%
z celkové ceny plnění této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; budou-li
Vsouvislosti s neprovedením objednaného zásahu objednateli vyměřeny ze strany ktomu
oprávněných právních subjektů jakékoliv pokuty, je zhotovitel povinen na základě písemné
výzvy objednatele tyto pokuty Uhradit.

Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou daňového dok|adu (faktury) zaplatit zhotoviteli
zákonný úrok z prodIení dle obecně závazných právních předpisů.
V případě, že v průběhu rea|izace stavby podle projektové dokumentace vypracované zhotovite|em
objednate| zjistí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace a tyto Vady
budou mít za následek zvýšení nákladů stavby, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
100% ze zjištěného rozdílu výkazu výměr oceněného stejným způsobem jako základní projektová
dokumentace.
smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají o koln osti, které vznikly po uzavření
smlouvy v dŮsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a
jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od odeslání písemného vyúčtování druhé smluvní straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že
právo na její náhradu není zaplacením smIuvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok na zaplacenísmluvní pokuty ani nároky na náhradu škody,
Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy.

článek Vll.

Místo plnění smlouvy

1,L. Místem plněnítéto smlouvyje Státní hrad Kunětická hora a prostory zhotovitele.

článek vlll.
Termíny plnění smlouvy

8.1. Smluvní strany se dohodly na provedenídíla v následujících termínech;
8,1.1 zahájeníčinnosti zhotovitele: ihned po podpisu této smlouvy (předpoklad: červenec 2016)
a.7,2 řádné dokončení a předání dokončené projektové dokumentace DSP, DPS, výkazu výměr

rozpočtu dle článkU ll. této smlouvy nejpozději do 31.12.2016;

a nedodělků uhradit objednateli smIuvní pokutu Ve výši o,z%
smlouvy za každou jednotlivou opakovaně zjištěnou vadu nebo

6.4.

6.5.

6,6.

6.7.

6,8.

I

6,2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu
škody v pIné výši.

6.3. Zhotovitelje povinen v případě
6.3.1. opakovaně 2jištěných Vad

z celkové ceny plnění této
nedodě le k;

6.3.2. marného uplynutí lhůty určené objednatelem k odstranění Vady provedených prací, která byla
zjištěna v záruční době a uplatněna jako reklamace, uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
0,2% z ce|kové ceny plnění této smlouvy za každý den prodlení;

6.3.3. prodlení v provedení činností specifikovaných V čl. ll této smlouvy uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2% z ceIkové ceny plnění této smlouvy za každý den prodlení a za každý
jed notlivý případ prodlení;

6.3.4. neprovedení činností specifikovaných V čl. ll této smlouvy uhradit objednateli smlUVní pokutu
ve výši 0,2% z celkové ceny plněnítéto smlouvy za každýjednotlivý případ neprovedení;

6.3.5. plnění zakázky pomocí jiných osob, kromě subdodávek, předem n eodsou h lase ných
objednatelem, uhradit objednateli smluvní pokutu Ve \^iši 50,000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ, a to formou slevy z ceny díla.

6.3.6. za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smloUVě je žhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 10.000Kč, a to za každý jednotli\^í případ porušení
povinnosti, a to formou slevy z ceny díla

6.3,7, porušením jiných smluvních povinností uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0)%
z celkové ceny plnění této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; budou-li
Vsouvislosti s neprovedením objednaného zásahu objednateli vyměřeny ze strany ktomu
oprávněných právních subjektů jakékoliv pokuty, je zhotovitel povinen na základě písemné
výzvy objednatele tyto pokuty Uhradit.

Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou daňového dok|adu (faktury) zaplatit zhotoviteli
zákonný úrok z prodIení dle obecně závazných právních předpisů.
V případě, že v průběhu rea|izace stavby podle projektové dokumentace vypracované zhotovite|em
objednate| zjistí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace a tyto Vady
budou mít za následek zvýšení nákladů stavby, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
100% ze zjištěného rozdílu výkazu výměr oceněného stejným způsobem jako základní projektová
dokumentace.
smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají o koln osti, které vznikly po uzavření
smlouvy v dŮsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a
jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů od odeslání písemného vyúčtování druhé smluvní straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že
právo na její náhradu není zaplacením smIuvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok na zaplacenísmluvní pokuty ani nároky na náhradu škody,
Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy.

článek Vll.

Místo plnění smlouvy

1,L. Místem plněnítéto smlouvyje Státní hrad Kunětická hora a prostory zhotovitele.

článek vlll.
Termíny plnění smlouvy

8.1. Smluvní strany se dohodly na provedenídíla v následujících termínech;
8,1.1 zahájeníčinnosti zhotovitele: ihned po podpisu této smlouvy (předpoklad: červenec 2016)
a.7,2 řádné dokončení a předání dokončené projektové dokumentace DSP, DPS, výkazu výměr

rozpočtu dle článkU ll. této smlouvy nejpozději do 31.12.2016;

a nedodělků uhradit objednateli smIuvní pokutu Ve výši o,z%
smlouvy za každou jednotlivou opakovaně zjištěnou vadu nebo

6.4.

6.5.

6,6.

6.7.

6,8.

I

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

8.1.

Uhrazením Smluvní pokuty není dotčeno právo Strany oprávněné vymáhat po straně povinně náhradu
škody v plné výši.
Zhotovitel je povinen v případě
6.3.1. opakovaně zjištěných vad a nedodělků uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2%

z celkové ceny plnění této Smlouvy Za každou jednotlivou opakovaně zjištěnou vadu nebo
nedodělek;

6.3.2. marného uplynutí lhůty určené objednatelem k Odstranění vady provedených prací, která byla
Zjištěna v záruční době a uplatněna jako reklamace, uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,2% z celkové ceny plněnítéto Smlouvy Za každý den prodlení;

6.3.3. prodlení v provedení činností Specifikovaných v ČI. II této Smlouvy uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,2% Z celkově ceny plnění této Smlouvy Za každý den prodlení a Za každý
jednotlivý případ prodlení,ı

6.3.4. neprovedení činností Specifikovaných v Čl. || této Smlouvy uhradit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 0,2% Z celkové ceny plněnítéto Smlouvy Za každýjednotlivý případ neprovedení,“

6.3.5. plnění Zakázky pomocí jiných osob, kromě Subdodávek, předem neodsouhlasených
objednatelem, uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý
případ, a' to formou Slevy Z ceny díla.

6.3.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované vtéto smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti, a to formou Slevy Z ceny díla

6.3.7. porušením jiných Smluvních povinností uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%
Z celkové ceny plnění této Smlouvy Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti; budou-li
vsouvislosti Sneprovedením objednaného Zásahu objednateli vyměřeny Ze Strany ktomu
Oprávněných právních Subjektů jakékoliv pokuty, je Zhotovitel povinen na základě písemné
výzvy Objednatele tyto pokuty uhradit.

Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) Zaplatit zhotoviteli
Zákonný úrok Z prodlení dle Obecně Závazných právních předpisů.
V případě, že v průběhu realizace Stavby podle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem
objednatel Zjistí nesrovnalosti (vady) mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace a tyto vady
budou mít Za následek Zvýšení nákladů Stavby, vyúčtuje objednatel zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši
100% Ze Zjištěněho rozdílu výkazu výměr oceněného Stejným způsobem jako základní projektová
dokumentace.
Smluvní strany se osvobozují Od odpovědnosti Za Částečně nebo úplné nesplnění Smluvních Závazků,
jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření
smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a
jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit.
Smluvní pokuty jsou Splatné do 15-ti dnů od odeslání písemného vyúčtování druhé Smluvní Straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní povinnosti platí, že
právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen
nárok na zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Zánik právního vztahu Založeněho touto Smlouvou Se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy.

článek vıı.
Místo plnění smlouvy

Místem plnění této smlouvyje Státní hrad Kunětická hora a prostory zhotovitele.

Článek VIII.
Termíny plnění smlouvy

Smluvní Strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
8.1.1 Zahájení činnosti Zhotovitele: ihned po podpisu této smlouvy (předpoklad: červenec 2016)
8.1.2 řádně dokončení a předání dokončené projektové dokumentace DSP, DPS, výkazu výměr a

rozpočtu dle článku Il. této Smlouvy nejpozději do 31.12.2016;



8,1.3 provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního
povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 28.2.2oL7.
Termín řádného zajištění a předání pravomocného stavebního povoleni je stanoven jako
termín limitní a nepřekročitelný;

8.1.4 autorský dozor: po dobu realizace stavby, a to vpravidelných
objednatelem nebo na vyžádání objednatele

8.1.5 Lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 10 (slovy:
písemné reklamace.

8.2. Zhotovitel je dílo nebo jeho čá'ti oprávněn provést před termínem sjednaným Vodst.8.],,2 tohoto
článku smlouvy, smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla
v termínu/ech uvedeného/ých V Čl. Vlll. odst. 8.1.3. smlouvy, sjednají přiměřené prodláužení uvedené
doby.

termínech stanovených

deseti) dnů od doručení

článek lx.
Práva a povinnosti smluvních stran

9.1,

9.2.

9,3.

9.4.

objednatel se zaVazuje poskytnout 2hotoViteli:
9.1,.1-, plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy;
9.L.Z. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy,

objednatel má právo kontroly díla vkaždé fázi jeho provádění. ktomuto se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost.
objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené díIo převzít a ve
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
objednatel si vyhrazuje práVo posunout nebo odložit začátek prováděnídíla s ohledem a V záVislosti na
výŠi disponibilních prostředkŮ pro financování díla nebo sohledem na průběh zadóvacího řízení,
objednatel je oprávněn z dŮvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo
provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od sm|ouvy odstoupit. v případě, že
objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplainii, neme
zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli 2 důvodu posunutí, zmenšení rozsahu,
přerušení nebo předčasného ukončení díla.
Objednatel je Za stej ných Podmínek jako v čl, lX. odst. 9.5 této smlouvy oprávněn termíny rea lizace díla
prodlouŽit, případně práce přeruŠit, V takovém případě ]e poVinen zaplatit zhotoviteli Veškeré skutečné
odvedené práce a dodaný materiál, V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku
finanČnÍch prostředkŮ tato práVa uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihU Vůči
objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
Zhotovitel 5e zavazUje:
9.6.1. provádět Činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu se

všemi obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na jejich výkon
VztahUjí;

9.6.2. řídit se dohodami smluvních stran uzavřenými v průběhu provádění díla a vyjádřeními
veřejnoprávnich orgánů a organizací

Zhotovitel zodpovídá
9.7.L, ..za odbornou způsobilost a bezúhonno't osob, jejich prostřednictvím zajišťule plnění svých

smluvn ích povinností;
9.7.2. za dodržování předpisů zobla'ti BozP a požální ochrany, hygieny a ochrany životního

prostředí při Výkonu činností dle této smloUVy.
zhotovitel je v případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen
bezodk|adně upozornit na zjištěné skutečno'ti objednatele a postupovat dále v souladu s jeho pokyny.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na
plnění předmětU zakázky.
zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté
PřekáŽkY bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednaieli
a navrhnout mu změnu způsobu provádění dí|a. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění
díla přerušit.

9.5,

9.6.

Q,7

9.8.

9.9
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8,1.3 provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního
povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 28.2.2oL7.
Termín řádného zajištění a předání pravomocného stavebního povoleni je stanoven jako
termín limitní a nepřekročitelný;

8.1.4 autorský dozor: po dobu realizace stavby, a to vpravidelných
objednatelem nebo na vyžádání objednatele

8.1.5 Lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 10 (slovy:
písemné reklamace.

8.2. Zhotovitel je dílo nebo jeho čá'ti oprávněn provést před termínem sjednaným Vodst.8.],,2 tohoto
článku smlouvy, smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla
v termínu/ech uvedeného/ých V Čl. Vlll. odst. 8.1.3. smlouvy, sjednají přiměřené prodláužení uvedené
doby.

termínech stanovených

deseti) dnů od doručení

článek lx.
Práva a povinnosti smluvních stran

9.1,

9.2.

9,3.

9.4.

objednatel se zaVazuje poskytnout 2hotoViteli:
9.1,.1-, plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy;
9.L.Z. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy,

objednatel má právo kontroly díla vkaždé fázi jeho provádění. ktomuto se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost.
objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené díIo převzít a ve
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
objednatel si vyhrazuje práVo posunout nebo odložit začátek prováděnídíla s ohledem a V záVislosti na
výŠi disponibilních prostředkŮ pro financování díla nebo sohledem na průběh zadóvacího řízení,
objednatel je oprávněn z dŮvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo
provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od sm|ouvy odstoupit. v případě, že
objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplainii, neme
zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli 2 důvodu posunutí, zmenšení rozsahu,
přerušení nebo předčasného ukončení díla.
Objednatel je Za stej ných Podmínek jako v čl, lX. odst. 9.5 této smlouvy oprávněn termíny rea lizace díla
prodlouŽit, případně práce přeruŠit, V takovém případě ]e poVinen zaplatit zhotoviteli Veškeré skutečné
odvedené práce a dodaný materiál, V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku
finanČnÍch prostředkŮ tato práVa uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihU Vůči
objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
Zhotovitel 5e zavazUje:
9.6.1. provádět Činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu se

všemi obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na jejich výkon
VztahUjí;

9.6.2. řídit se dohodami smluvních stran uzavřenými v průběhu provádění díla a vyjádřeními
veřejnoprávnich orgánů a organizací

Zhotovitel zodpovídá
9.7.L, ..za odbornou způsobilost a bezúhonno't osob, jejich prostřednictvím zajišťule plnění svých

smluvn ích povinností;
9.7.2. za dodržování předpisů zobla'ti BozP a požální ochrany, hygieny a ochrany životního

prostředí při Výkonu činností dle této smloUVy.
zhotovitel je v případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen
bezodk|adně upozornit na zjištěné skutečno'ti objednatele a postupovat dále v souladu s jeho pokyny.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na
plnění předmětU zakázky.
zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté
PřekáŽkY bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednaieli
a navrhnout mu změnu způsobu provádění dí|a. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění
díla přerušit.

9.5,

9.6.

Q,7

9.8.

9.9
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8.1.3 provedení inženýrské Činnosti Spojené Se zajištěním a vydáním pravomocného Stavebního
povolení a předání pravomocného Stavebního povolení objednateli: nejpozději do 28.2.2017.
Termín řádného Zajištění a předání pravomocného Stavebního povolení je stanoven jako
termín Iimitnía nepřekročitelný;

8.1.4 autorský dozor: po dobu realizace Stavby, a to vpravidelných termínech Stanovených
objednatelem nebo na vyžádání objednatele

8.1.5 Lhůta pro Odstranění vad a nedodélků: nejpozději do 10 (Slovy: deseti) dnů od doručení
písemné reklamace.

8.2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem Sjednaným vodst. 8.1.2 tohoto
článku Smlouvy. Smluvní Strany Se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla
v termínu/ech uvedeného/ých v čl. VIII. odst. 8.1.3. Smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené
doby.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Objednatel Se zavazuje poskytnout Zhotoviteli:
9.1.1. plnou součinnost při dosažení účelu této Smlouvy;
9.1.2. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění této Smlouvy.

9.2. Objednatel má právo kontroly díla vkaždé fázi jeho provádění. Ktomuto Se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou Součinnost.

9.3. Objednatel se Zavazuje ve lhůtě Sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve
sjednané výši a Sjednaným způsobem zaplatit cenu Za dílo.

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění díla S ohledem a v závislosti na
výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo Sohledem na průběh zadávacího řízení.
Objednatel je oprávněn zdůvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit rozsah díla nebo
provádění díla přerušit nebo Zcela ukončit před dokončením díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že
objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá
zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, Zmenšení rozsahu,
přerušení nebo předčasného ukončení díla.

9.5. Objednatel je za Stejných podmínekjako v čl. IX. odst. 9.5 této Smlouvy oprávněn termíny realizace díla
prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případëje povinen Zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně
odvedené práce a dodaný materiál. Vpřípadě, že Objednatel bude nucen zdůvodu nedostatku
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
objednateli z důvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

9.6. Zhotovitel se Zavazuje:
9.6.1. provádět činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu Se

všemi obecně Závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na jejich výkon
vztahují;

9.6.2. řídit se dohodami smluvních Stran uzavřenými vprůběhu provádění díla a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů a organizací

9.7. Zhotovitel zodpovídá
9.7.1. Za odbornou způsobilost a bezúhonnost osob, jejich prostřednictvím zajišťuje plnění Svých

V Smluvních povinností;
9.7.2. Za dodržování předpisů zoblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a Ochrany životního

prostředí při výkonu činností dle této Smlouvy.
9.8. Zhotovitel je vpřípadě nejasností ve výkladu pokynů ke Zpracování předmětu Smlouvy povinen

bezodkladně upozornit na Zjištěné Skutečnosti objednatele a postupovat dále v souladu sjeho pokyny.
Zhotovitel Se Zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na
plnění předmětu Zakázky.

9.9. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i Skryté
překážky bránícíjeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného Odkladu Oznámit Objednateli
a navrhnout mu Změnu Způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je Oprávněn provádění
díla přerušit. `
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9.10. Zhotovitel se zavazu.ie, že bude průběh prací průběžně konsultovat s pověřenou osobou za objednatele
uvedenou v čl. ltéto smlouvy.

9,11, Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i.iiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen
právní poměr mezi smluvními stranami, Podíl prací realizovaných subdodavate|i může činit max.40%
z celkového finančního ob.jemu projekčních prací. Subdodavatele uvedené ve smlouvě může vyměnit
jen s písemným souhlasem objednatele.

9.12. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

9.13. Zhotovite| je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném V č|, Vlll této smlouvy, a to na
základě písemného předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

9,14. Zhotovitel se zavazuje zachováVat mlčenlivost o Všech skutečnostech, které Se o ob.iednateli a jeho
záměrech a jiných záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutítřetí osobě není
nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo kjejich poskytnutí objednatel nedal výslovný
souhlas vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto
ustanovením však není dotčeno opráVnění dodavatele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se
díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na
základě zv|áštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny.

9.15. Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým
zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito
zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou
UVedeny V této smlouVě.

9.16. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č.320/2001 sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně něktenl,ch zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znéní
pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných zdrojů zejména poskvtnout v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
subjektŮm provádějícím audit a kontrolU všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských
činností spojených s předmětem plněnítéto smlouvy,

9.17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen Vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly Vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.18. Zhotovitel se zavazUje provést dílo v souladu obecně závaznými právními předpisy, s potřebnou
odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho
řádného ukončení a předání objednateli.

9.19, Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smiouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších před pisů,

9,20, Zhotovitel bude při pohybu v areálu ive vnitřních prostorách národní kulturní památky Státního hradu
Kunětická hora respektovat speciální bezpečnostní režim a .jeho veškeré aktivity budou probíhat
vsouladu se zákonem č, 2O/I987 5b., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
v záležitostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny
vedoucího správy objektU (kastelána).

článek x.

odpovědnost za Vady, záruka za iakost

10.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmétu díla. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo
bude mít vlastnosti vyplývající z čl. ll., zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahu]í, a to i pokud tyto normy a předpisy
nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílo Vlastnosti obvyklé, VyplýVající zjeho účelu. Nemá-li dílo
tyto Vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány také nedodělky, tj.

nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek (Viz čl, lll. odst, 3,7 této smlouvy).
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9.10. Zhotovitel se zavazu.ie, že bude průběh prací průběžně konsultovat s pověřenou osobou za objednatele
uvedenou v čl. ltéto smlouvy.

9,11, Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i.iiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen
právní poměr mezi smluvními stranami, Podíl prací realizovaných subdodavate|i může činit max.40%
z celkového finančního ob.jemu projekčních prací. Subdodavatele uvedené ve smlouvě může vyměnit
jen s písemným souhlasem objednatele.

9.12. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

9.13. Zhotovite| je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném V č|, Vlll této smlouvy, a to na
základě písemného předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

9,14. Zhotovitel se zavazuje zachováVat mlčenlivost o Všech skutečnostech, které Se o ob.iednateli a jeho
záměrech a jiných záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutítřetí osobě není
nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo kjejich poskytnutí objednatel nedal výslovný
souhlas vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto
ustanovením však není dotčeno opráVnění dodavatele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající se
díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na
základě zv|áštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny.

9.15. Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým
zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito
zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných podmínek, jaké jsou
UVedeny V této smlouVě.

9.16. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č.320/2001 sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně něktenl,ch zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znéní
pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných zdrojů zejména poskvtnout v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole
subjektŮm provádějícím audit a kontrolU všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských
činností spojených s předmětem plněnítéto smlouvy,

9.17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen Vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly Vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.18. Zhotovitel se zavazUje provést dílo v souladu obecně závaznými právními předpisy, s potřebnou
odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho
řádného ukončení a předání objednateli.

9.19, Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smiouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších před pisů,

9,20, Zhotovitel bude při pohybu v areálu ive vnitřních prostorách národní kulturní památky Státního hradu
Kunětická hora respektovat speciální bezpečnostní režim a .jeho veškeré aktivity budou probíhat
vsouladu se zákonem č, 2O/I987 5b., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
v záležitostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny
vedoucího správy objektU (kastelána).

článek x.

odpovědnost za Vady, záruka za iakost

10.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmétu díla. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo
bude mít vlastnosti vyplývající z čl. ll., zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahu]í, a to i pokud tyto normy a předpisy
nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílo Vlastnosti obvyklé, VyplýVající zjeho účelu. Nemá-li dílo
tyto Vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány také nedodělky, tj.

nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek (Viz čl, lll. odst, 3,7 této smlouvy).
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

10.1.

Zhotovitel Se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konsultovat s pověřenou osobou za Objednatele
uvedenou v čl. I této smlouvy.
Zhotovitel je Oprávnën na vlastní odpovědnost přibrat ijiné Osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen
právní poměr mezi Smluvními Stranami. Podíl prací realizovaných subdodavateli může činit max. 40%
Z celkového finančního objemu projekčních prací. Subdodavatele uvedené ve Smlouvě může vyměnit
jen s písemným Souhlasem objednatele.
Zhotovitel není oprávněn bez písemného Souhlasu objednatele postoupit Svá práva a povinnosti
plynoucí Ze Smlouvy třetí Osobé.
Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v či. VIII této Smlouvy, a to na
Základě písemného předávaciho protokolu podepsaného Zástupci obou smluvních Stran.
Zhotovitel se Zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech Skutečnostech, které Se o objednateli a jeho
záměrech a jiných záměrech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutítřetí osobě není
nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy nebo kjejich poskytnutí Objednatel nedal výslovný
Souhlas vyjádřený písemnou formou. Uvedený Závazek platí i pro Období po ukončení Smlouvy, tímto
ustanovením však není dotčeno Oprávnění dodavatele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající Se
díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností mlčenlivosti na
základě Zvláštníh'o právního předpisu. Tyto Osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny.
Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž Svým
zaměstnancům a Subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této Smlouvy, pokud Se tito
zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů Za Stejných podmínek, jaké jsou
uvedeny v této smlouvě.
Zhotovitel Se zavazuje Spolupůsobit jako Osoba povinná v souladu Se Zákonem Č. 320/2001 Sb., O
finanční kontrole ve veřejné Správě a O změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti S úhradou Zboží nebo služeb
zveřejných Zdrojů Zejména poskytnout v Souladu sust. § 2 písm. e) Zákona o finanční kontrole
Subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající Se dodavatelských
činností Spojených S předmětem plnění této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v Českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musíji příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci Související s realizací projektu zaměstnancům nebo Zmocněncům
pověřených Orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů Státní Správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující Se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v souladu obecně závaznými právními předpisy, s potřebnou
odbornou péčí, na své nebezpečí a ve Sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho
řádného ukončení a předáníObjednateli.
Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním obsahu této Smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu Zákona Č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění
pozdějších předpisů.
Zhotovitel bude při pohybu v areálu i ve vnitřních prostorách národní kulturní památky Státního hradu
Kunětická hora respektovat speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré aktivity budou probíhat
v Souladu Se Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů;
vzáležìtostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny
vedoucího správy objektu (kastelána).

Článek X.
Odpovědnost za vady, záruka Za jakost

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo
bude mít vlastnosti vyplývající z čl. Il., zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které Se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy
nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílo vlastnosti Obvyklé, vyplývající zjeho účelu. Nemá-li dílo
tyto vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této Smlouvy považovány také nedodělky, tj.
nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek (viz či. Ill. Odst. 3.7 této smlouvy).
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10,2. Zhotovitel zejméná odpovídá za spráVnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podIe
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace , jakož i za
architektonickoU, technickou a ekonomickou úroveň projektu, Včetně VliVů staVby na životní prostředí.

10.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění
díla.

10.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vypracované dílo na celou dobu, po kterou bUde stavba dle
zhotovitelem Vypracované projektoVé dokumentace realizována.

10.5. Reklamaci lže uplatnit nelpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v pos|ední den záruční lhůty se považuje za
Včas uplatněnou.

10.6. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V písemné
reklamaci bude specifikována každá.jednotlivá zjištěná vada.

10.7. Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit ObJednateli písemně termín a způsob
odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovite| do 3 (slovy; tří) dnů neodpoví, má se za to, že
provede odstranění vady bez zbytečného odk|adu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnú od doručení
reklamace.

10.8. VadY Projektové dokumentace zjištěné pověřenou osobou objednatele nebo zaměstnancem
objednatele v prŮběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění staVby, odstraňuje zhotovitel projektu
bezplatně, na v|astnínáklady a to ve lhůtách uvedených v čl. Vlll. odst. 8.1,4 této smlouvy.

10.9. JestliŽe zhotovitel do 10 (slovy; deseti) dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel
Zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel 1e vtom případě povinen objednateli nahradit
nákladY sPojené s odstraněním vad do 15 (slovy: patnácti) dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele
zaPlatit objednateli sm|uvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí
osoby nezaniká odpovědnost zhotoviteIe za škody způsobené v souvislosti s vadou.

10. ],0, OPakoVa ně zliŠtěná vada nebo nedodělek zakládá objednateli právní nárok vymáhat po zhotoviteli
smlUVní pokutu dle čl. Vl odst. 6.3.1.

].0,11. smluvní strany si sjednáVající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet předáním díla.

článek xl.
odpovědnost za škody

11.1. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené jím samý, jakož i právními subjekty (fyzickými či
Právnickými osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, a to po celou dobu
jejího trvánÍ. V případě Vzniku takovéto škody je zhotoviteI povinen ji objednateli Uhfadit V plné Výši.

1]-.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující polištění odpovědnosti Za škody
způsobené činností zhotovitele
LL.2.7. na majetku objednatele nebo třetích osob, které mají v místě plnění smlouvy uložen svůj

majetek;
1,1,.2.2. na Žiuolě a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob, které se v místě plnění smlouvy

nacházely;
1L.2.3, na životním prostřed í,

1,1,.2.4. na kvaIitu a jakost profesního provedení díla (pojištění profesníodpovědnosti).
a to nejméně ve výši pojistného krytí 1.000.0oo,- Kč (slovy:jedenmilionkorunčeských).

11.3. Zhotoýitel předloŽÍ Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy o dílo.
11.4. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody

způsobené jeho činností po celou dobu plnění smlouvy.
11.5. Ochrana veŠkerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění

smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně
jako je] ich pojištění.

11.6, objednatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či
zařízenÍ, které zhotovitel umístiI v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho
zaměstnancŮm nebo obchodním partnerům vznikly vsouvislosti splněním smlouvy, svýjimkou
případů prokazateIně zaviněných objednatelem.

1-2

í
l-

10,2. Zhotovitel zejméná odpovídá za spráVnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podIe
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace , jakož i za
architektonickoU, technickou a ekonomickou úroveň projektu, Včetně VliVů staVby na životní prostředí.

10.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění
díla.

10.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vypracované dílo na celou dobu, po kterou bUde stavba dle
zhotovitelem Vypracované projektoVé dokumentace realizována.

10.5. Reklamaci lže uplatnit nelpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v pos|ední den záruční lhůty se považuje za
Včas uplatněnou.

10.6. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V písemné
reklamaci bude specifikována každá.jednotlivá zjištěná vada.

10.7. Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit ObJednateli písemně termín a způsob
odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovite| do 3 (slovy; tří) dnů neodpoví, má se za to, že
provede odstranění vady bez zbytečného odk|adu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnú od doručení
reklamace.

10.8. VadY Projektové dokumentace zjištěné pověřenou osobou objednatele nebo zaměstnancem
objednatele v prŮběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění staVby, odstraňuje zhotovitel projektu
bezplatně, na v|astnínáklady a to ve lhůtách uvedených v čl. Vlll. odst. 8.1,4 této smlouvy.

10.9. JestliŽe zhotovitel do 10 (slovy; deseti) dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel
Zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel 1e vtom případě povinen objednateli nahradit
nákladY sPojené s odstraněním vad do 15 (slovy: patnácti) dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele
zaPlatit objednateli sm|uvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí
osoby nezaniká odpovědnost zhotoviteIe za škody způsobené v souvislosti s vadou.

10. ],0, OPakoVa ně zliŠtěná vada nebo nedodělek zakládá objednateli právní nárok vymáhat po zhotoviteli
smlUVní pokutu dle čl. Vl odst. 6.3.1.

].0,11. smluvní strany si sjednáVající záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet předáním díla.

článek xl.
odpovědnost za škody

11.1. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené jím samý, jakož i právními subjekty (fyzickými či
Právnickými osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, a to po celou dobu
jejího trvánÍ. V případě Vzniku takovéto škody je zhotoviteI povinen ji objednateli Uhfadit V plné Výši.

1]-.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující polištění odpovědnosti Za škody
způsobené činností zhotovitele
LL.2.7. na majetku objednatele nebo třetích osob, které mají v místě plnění smlouvy uložen svůj

majetek;
1,1,.2.2. na Žiuolě a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob, které se v místě plnění smlouvy

nacházely;
1L.2.3, na životním prostřed í,

1,1,.2.4. na kvaIitu a jakost profesního provedení díla (pojištění profesníodpovědnosti).
a to nejméně ve výši pojistného krytí 1.000.0oo,- Kč (slovy:jedenmilionkorunčeských).

11.3. Zhotoýitel předloŽÍ Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy o dílo.
11.4. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody

způsobené jeho činností po celou dobu plnění smlouvy.
11.5. Ochrana veŠkerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění

smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně
jako je] ich pojištění.

11.6, objednatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či
zařízenÍ, které zhotovitel umístiI v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho
zaměstnancŮm nebo obchodním partnerům vznikly vsouvislosti splněním smlouvy, svýjimkou
případů prokazateIně zaviněných objednatelem.

1-2

í
l-

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

Zhotovitel Zejména Odpovídá Za Správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle
jím Zpracované projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i Za
architektonickou, technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivů Stavby na životní prostředí.
Zhotovitel odpovídá objednateli Za škodu způsobenou Opomenutím, nedbalostí nebo neplněním
podmínek Vyplývajících Ze Zákona, technických nebo jiných norem nebo této Smlouvy při provádění
díla.
Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku na vypracované dílo na celou dobu, po kterou bude Stavba dle
Zhotovitelem vypracované projektové dokumentace realizována.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den Záruční lhůty se považuje Za
včas uplatněnou.
Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně Oznámit zhotoviteli písemnou formou. Vpísemné
reklamaci bude Specifikována každá jednotlivá zjištěná vada.
Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit Objednateli písemně termín a Způsob
odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel do 3 (Slovy: tří) dnů neodpoví, má se Za to, že
provede odstranění vady bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 (Slovy: deseti) dnů od doručení
reklamace.
Vady projektové dokumentace Zjištěné pověřenou Osobou objednatele nebo zaměstnancem
objednatele vprůběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje Zhotovitel projektu
bezplatně, na vlastní náklady a to ve lhůtách uvedených v čl. Vlll. Odst. 8.1.4 této smlouvy.
Jestliže zhotovitel do 10 (Slovy: deseti) dnů Od reklamace neodstraní řádně vady, může Objednatel
zajistit odstranění vad třetími osobami; Zhotovitel je vtom případě povinen Objednateli nahradit
náklady spojené s Odstraněním vad do 15 (Slovy: patnácti) dnů od vyúčtování, povinnost Zhotovitele
zaplatit Objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí
Osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele Za škody způsobené v souvislosti s vadou.
Opakované Zjištěné vada nebo nedodělek zakládá objednateli právní nárok vymáhat po Zhotoviteli
smluvní pokutu dle čl. Vl odst. 6.3.1.
Smluvní strany si sjednávající Záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet předáním díla.

článek xı.
Odpovědnost za škody

Zhotovitel nese Zodpovědnost Za škody Způsobené jím samý, jakož i právními subjekty (fyzickými či
právnickými osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, a to po celou dobu
jejího trvání. V případě vzniku takovéto škodyje zhotovitel povinen ji Objednateli uhradit v plné výši.
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti Za škody
Způsobené činností zhotovitele
112.1. na majetku objednatele nebo třetích Osob, které mají v místě plnění Smlouvy uložen Svůj

majetek;
112.2. na životě a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích Osob, které se v místě plnění smlouvy

nacházely;
11.23. na životním prostředí,
11.2.4. na kvalitu a jakost profesního provedení díla (pojištění profesní Odpovědnosti).
a to nejméně ve výši pojistného krytí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).
Zhotovitel předloží úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody
Způsobené jeho činností po celou dobu plněnismlouvy.
Ochrana Veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a Zařízeníjím užívaných v místě plnění
Smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo Zničením je na Zodpovědnosti zhotovitele, Stejně
jakojejich pojištění.
Objednatel neodpovídá Za Odcizení čehokoliv Z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či
Zařízení, které Zhotovitel umístil vmistě plnění smlouvy, ani Za škody, které by Zhotoviteli, jeho
zaměstnancům nebo Obchodním partnerům vznikly vsouvislosti S plněním Smlouvy, svýjimkou
případů prokazatelně zaviněných objednatelem.
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11.7. Zhotovitel je PoVinen objednateli v plném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně
provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finančnívyčíslení bude
provedeno písernně.

článek xll.
Zánik smlouvy

12.1. odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených právními předpisy či touto smlouvou.
12,2. odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení

od smlouvy druhé smluvní straně.
12.3. Smluvní stranY ve vzájemné shodě prohlašují, žejejich právní vztah založený touto smlouvou může být

ukončen ještě před uplynutím doby sjedirané touto smlouvou, a to na základě:
12,3.1. Vzájemné dohody smIuvních stran VVjádřené písemnou formou a podepsané osobami

oprávněnýmijednat za 5mluVn Í strany;
12.3.2. písernné Vý'povědi objednatele, přičemž výpovědní lhúta činí 10 dní a počíná se prvním dnem

následujícím Po doručení výpovědi zhotoviteli na adresu uvedenou v záhIavítéto smlouvy;
12.3.3. PÍsemné VýPoVědi zhotovitele, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi objednateli na adresu uvedenou
V záhlaví této sm|ouvy;

12.3.4, písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatete vpřípadě, že zhotovitel porušil
PoVinnosti vYPlývající mu z příslušných právních předpisú nebo opakovaně porušil .jakoukoliv
ze svých Povinností vyplývajících mu z této smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti doručením
jeho písemného vyhotoven í zhotovite li na adresu uvedenou v záhlavísmlouvy;

12.3.5. písemným odstoupením od sm|ouvy Ze strany objednatele v případě opakovaného zjištění, že
zhotovitelem odváděné dílo není kvalitní, není vpožadovaném rozsahu dle podmínek
stanovených vČl. ll. nebo vykazuje závady a zhotovitel byl na tuto skutečnost objednatelem
písemně upozorněn, ale neuČinil nápravu; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho
písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy;

12.3,6, pí.emným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou
uvolněny odpovÍdající finanční prostředky ze státního rozpočtu. o této skutečnosti bude
informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě,

12.3.7. písemným odstoupením od smlouvy Ze strany zhotovitele vpřípadě, že překážky na straně
objednatele mu dlouhodobě znemožňu1í řádné provádění díla.

12,4. PokUd bY se ÚČastníci dohodli na ukončení této smlouvy před žhotovením všech částí díla, uhradí
objednate! zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé vsouvislosti s plněním sm|ouvy k datu doručení
PÍsemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této smlouvy dohodou; to neplatí
v případě odstoupení od sm louvy dle bcdu 72.3.4 a 1,2.3.5 tohoto článkU.

12.5. Na základě dohody o ukončení smlouvy 1e objednatel oprávněn užít již zhotovené části díla postupem
dle Čl. Xlll. této smlouvy a dle zákona. č. L21,/2OOO Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

1,2.6, Lánik Právního vztahu založeného touto smlouvot; se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy.

článek xlll.
Přechod vlastnických práv k dílu

13.1. ProJektová dokumentace dle čl. ll odst. 2.2, a 2.3. této smlouvy je a rch ite kton ickým autorským dílem
ve smyslu Ustanovení §2 odst. 1 a 3 zákona č. 1,21,12ooo Sb., o právu autorském, o právech
souvise.iících s Právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

13.2, Vla5tnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele okamžikem, kdy bylo dílo
objednatelem uhrazeno, avšak tím nejsou dotčena autorská práva jeho zhotovitele.

13.3. Zhotovitel na zák|adě tohoto a dalších smluvních ustanovení poskytuje objednateIi Výhradní oprávnění
- výhradní licenci dle § 46n, cit. autorskeho zákona k výkonu práva dále upravovat či měnit předmětné
architektonické dílo a dále jej užít pro účely:
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11.7. Zhotovitel je PoVinen objednateli v plném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně
provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finančnívyčíslení bude
provedeno písernně.

článek xll.
Zánik smlouvy

12.1. odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených právními předpisy či touto smlouvou.
12,2. odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení

od smlouvy druhé smluvní straně.
12.3. Smluvní stranY ve vzájemné shodě prohlašují, žejejich právní vztah založený touto smlouvou může být

ukončen ještě před uplynutím doby sjedirané touto smlouvou, a to na základě:
12,3.1. Vzájemné dohody smIuvních stran VVjádřené písemnou formou a podepsané osobami

oprávněnýmijednat za 5mluVn Í strany;
12.3.2. písernné Vý'povědi objednatele, přičemž výpovědní lhúta činí 10 dní a počíná se prvním dnem

následujícím Po doručení výpovědi zhotoviteli na adresu uvedenou v záhIavítéto smlouvy;
12.3.3. PÍsemné VýPoVědi zhotovitele, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi objednateli na adresu uvedenou
V záhlaví této sm|ouvy;

12.3.4, písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatete vpřípadě, že zhotovitel porušil
PoVinnosti vYPlývající mu z příslušných právních předpisú nebo opakovaně porušil .jakoukoliv
ze svých Povinností vyplývajících mu z této smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti doručením
jeho písemného vyhotoven í zhotovite li na adresu uvedenou v záhlavísmlouvy;

12.3.5. písemným odstoupením od sm|ouvy Ze strany objednatele v případě opakovaného zjištění, že
zhotovitelem odváděné dílo není kvalitní, není vpožadovaném rozsahu dle podmínek
stanovených vČl. ll. nebo vykazuje závady a zhotovitel byl na tuto skutečnost objednatelem
písemně upozorněn, ale neuČinil nápravu; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho
písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy;

12.3,6, pí.emným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou
uvolněny odpovÍdající finanční prostředky ze státního rozpočtu. o této skutečnosti bude
informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě,

12.3.7. písemným odstoupením od smlouvy Ze strany zhotovitele vpřípadě, že překážky na straně
objednatele mu dlouhodobě znemožňu1í řádné provádění díla.

12,4. PokUd bY se ÚČastníci dohodli na ukončení této smlouvy před žhotovením všech částí díla, uhradí
objednate! zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé vsouvislosti s plněním sm|ouvy k datu doručení
PÍsemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této smlouvy dohodou; to neplatí
v případě odstoupení od sm louvy dle bcdu 72.3.4 a 1,2.3.5 tohoto článkU.

12.5. Na základě dohody o ukončení smlouvy 1e objednatel oprávněn užít již zhotovené části díla postupem
dle Čl. Xlll. této smlouvy a dle zákona. č. L21,/2OOO Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

1,2.6, Lánik Právního vztahu založeného touto smlouvot; se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy.

článek xlll.
Přechod vlastnických práv k dílu

13.1. ProJektová dokumentace dle čl. ll odst. 2.2, a 2.3. této smlouvy je a rch ite kton ickým autorským dílem
ve smyslu Ustanovení §2 odst. 1 a 3 zákona č. 1,21,12ooo Sb., o právu autorském, o právech
souvise.iících s Právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

13.2, Vla5tnické právo k projektové dokumentaci přechází na objednatele okamžikem, kdy bylo dílo
objednatelem uhrazeno, avšak tím nejsou dotčena autorská práva jeho zhotovitele.

13.3. Zhotovitel na zák|adě tohoto a dalších smluvních ustanovení poskytuje objednateIi Výhradní oprávnění
- výhradní licenci dle § 46n, cit. autorskeho zákona k výkonu práva dále upravovat či měnit předmětné
architektonické dílo a dále jej užít pro účely:
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11.7.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel je povinen objednateli vplněm rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně
provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finanční vyčíslení bude
provedeno písemně.

článek xıı.
Zánik smlouvy

Odstoupení od smlouvyje možné Za podmínek stanovených právními předpisy či touto Smlouvou.
Odstoupení od smlouvyje platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení
0d Smlouvy druhé smluvnístraně.
Smluvní Strany ve vzájemné shodě prohlašujı', že jejich právní vztah Založený touto smlouvou může být
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a to na Základé:
12.3.1. vzájemné dohody Smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami

Oprávněnýmijednat za Smluvnístrany;
123.2. písern'né výpovědi objednatele, přičemž výpovědní lhůta činí 10 dní a počíná Se prvním dnem

následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli na adresu uvedenou V Záhlaví této smlouvy;
123.3. písemné výpovědi Zhotovitele, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli na adresu uvedenou
v Záhlaví této Smlouvy;

123.4. písemným odstoupením od Smlouvy Ze strany objednatele vpřípadě, že zhotovitel porušil
povinnosti vyplývající mu Z příslušných právních předpisů nebo opakovaně porušil jakoukoliv
ze Svých povinností vyplývajících mu ztéto smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti doručením
jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy;

123.5. písemným odstoupením od smlouvy Ze strany objednatele v případě opakovaného zjištění, že
zhotovitelem odváděné dílo není kvalitní, není v požadovaném rozsahu dle podmínek
stanovených včl. Il. nebo vykazuje závady a Zhotovitel byl na tuto Skutečnost Objednatelem
písemně upozorněn, ale neučinil nápravu; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho
písemného vyhotovení Zhotoviteli na adresu uvedenou v Záhlaví smlouvy;

123.6. písemným odstoupením od smlouvy Ze Strany Objednatele v případě, že mu nebudou
uvolněny odpovídající finanční prostředky Ze státního rozpočtu. 0 této Skutečnosti bude
informovat Zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě.

123.7. písemným odstoupením od smlouvy ze strany Zhotovitele vpřípadě, že překážky na straně
objednatele mu dlouhodobě Znemožñují řádné provádění díla.

Pokud by Se účastníci dohodli na ukončení této smlouvy před Zhotovením všech částí díla, uhradí
objednatel Zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé vsouvislosti s plněním smlouvy k datu doručení
písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této smlouvy dohodou; to neplatí
v případě odstoupeníod smlouvy dle bodu 12.3.4 a 12.3.5 tohoto článku.
Na Základě dohody O ukončení Smlouvy je objednatel oprávněn užít již zhotovené části díla postupem
dle či. XIII. této smlouvy a dle Zákona. Č. 121/2000 Sb., o právu autorskérn, o právech Souvisejících
s právem autorským a o Změně některých zákonů (autorský Zákon)
Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou Se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy.

článek xııı.
Přechod vlastnických práv k dílu

Projektová dokumentace dle ČI. I| odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy je architektonickým autorským dílem
ve smyslu ustanovení § 2 odst. l a 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
Souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Vlastnické právo k projektové dokumentaci přechází na Objednatele okamžikem, kdy bylo dílo
objednatelem uhrazeno, avšak tim nejsou dotčena autorská práva jeho Zhotovitele.
Zhotovitel na základě tohoto a dalších Smluvních ustanovení poskytuje objednateli výhradní oprávnění
- výhradní licenci dle š 46n. cit. autorského Zákona k výkonu práva dále upravovat či měnit předmětné
architektonické dílo a dále jej užít pro účely:
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jeho případného dopracováník tomu způsobilou třetí osobou (dolde-li k ukončenísmluvního
vztahil před cjokončením díla);

1,3.3.z. provedení všech úkonú nut'ých pro získání pravomocného stavebního povolení;
13.3.3, provedení výběru zhotoviteie stavby;
13,3.4. provedení stavby samé, a to v celku nebo v části;
13.3.5. zajištěnívýkonu souvisejícího autorského dozoru;
13.3.6. provedení jiné dokumeniace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny

předmětného architektonického autorského díla;
1,3.3.7 - uvedení stavby do provozu a užívání;
13,3,8. vypracování dokumentace skutečného provedenístavby dle § 125 odst, 6 stavebního zákona

a § 4 Vyhlášky č, 499/2006 Sb. a ie,jí přílohy č.3;
13,3,9. kolaudacestavby;
13.3.10. prezentace předmětneno 3íchitektonickéhó auiorského díla na Veřejnosti či jednotliVě U

třetích osob, a to V jakékoliV formě rachycené na iakémkoliV nosiči maketě;
13,3,11. PořízenÍ jiných rozmnoženin a ;rapo,jobenin předmětného architektonického autorského

d íla.
13,4, objednatel se V této souVislosti zavazuje neužívat předmětné architektonické autorské dílo,

neopravovat jej ani měnitzpůsobem, kteni by snížilleho hodnotu.

článek xlV.
prohlášení zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že
14.1.1. je zPŮsobi|ý a oPrávněný k provedení pracía služeb, tvořících předmět této smlouvy o dílo;
14,1.2. disPonuje technickými a personálním zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a odborné

provedení předmětného díla;
L4.1.3. zavazuje se provést dÍ|o na svůj náklad a na své nebezpečí, v dohodnuté době, v souladu

s podmínkami této smlouvy a s podmínkami zadávacího řízení.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

14,2.1-, se řádně seznámil s veŠkerými rozhodnými skutečnostmi mající vliv na řádné a Včasné
provedení díla, a nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem naqišeni ceny,
případně provedení víceprací;

1,4.2.2. v rozsahu odpovÍdajícím Jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické pocimínky
způsobilé ke zhotovení díla;

14,2.3. VeŠkeré nejasné otázky ohIedně provedení díla si vyjasnil s osobou oprávněnou jednat jmenem
objednatele a neexistuje Žádná ne.jasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl
po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla;

14,2.4, nese v rámci sjednané ceny veŠkeré náklady související se zhotovením díla, jakož i Všechny
ostatnínáklady, jejichž vynaložení|ze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

14,3. Zhotovitel tímto Potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro
kvalitní provedeni díla, veŠkeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončenim díla
VČetně pojiŠtění veŠkerých rizik a vlivů během 1eho provádění, veškerých poplatkú, provádění
potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených
s prováděním díla,

14,4. Zhotovitel výslovně proh|aŠuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty také jeho nároky vyplývající
z autorského zákona č. 121/2OOO Sb,

14.5. Zhotovitel bere na vědomÍ, Že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně požadovat navýšení
sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené V této smlouvě v případě, kdy se prokáže některé
z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako nepravdivé,

14.6. Zhotovitel bere na vědomÍ, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028,

].4.7. Zhotovitel bere na vědomÍ, Že je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s reaIizací projektu Zaměstnancům nebo zmocněncům
Pověřených orgánŮ (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního Úřadu, PřísluŠného or8ánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
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jeho případného dopracováník tomu způsobilou třetí osobou (dolde-li k ukončenísmluvního
vztahil před cjokončením díla);

1,3.3.z. provedení všech úkonú nut'ých pro získání pravomocného stavebního povolení;
13.3.3, provedení výběru zhotoviteie stavby;
13,3.4. provedení stavby samé, a to v celku nebo v části;
13.3.5. zajištěnívýkonu souvisejícího autorského dozoru;
13.3.6. provedení jiné dokumeniace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny

předmětného architektonického autorského díla;
1,3.3.7 - uvedení stavby do provozu a užívání;
13,3,8. vypracování dokumentace skutečného provedenístavby dle § 125 odst, 6 stavebního zákona

a § 4 Vyhlášky č, 499/2006 Sb. a ie,jí přílohy č.3;
13,3,9. kolaudacestavby;
13.3.10. prezentace předmětneno 3íchitektonickéhó auiorského díla na Veřejnosti či jednotliVě U

třetích osob, a to V jakékoliV formě rachycené na iakémkoliV nosiči maketě;
13,3,11. PořízenÍ jiných rozmnoženin a ;rapo,jobenin předmětného architektonického autorského

d íla.
13,4, objednatel se V této souVislosti zavazuje neužívat předmětné architektonické autorské dílo,

neopravovat jej ani měnitzpůsobem, kteni by snížilleho hodnotu.

článek xlV.
prohlášení zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že
14.1.1. je zPŮsobi|ý a oPrávněný k provedení pracía služeb, tvořících předmět této smlouvy o dílo;
14,1.2. disPonuje technickými a personálním zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a odborné

provedení předmětného díla;
L4.1.3. zavazuje se provést dÍ|o na svůj náklad a na své nebezpečí, v dohodnuté době, v souladu

s podmínkami této smlouvy a s podmínkami zadávacího řízení.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

14,2.1-, se řádně seznámil s veŠkerými rozhodnými skutečnostmi mající vliv na řádné a Včasné
provedení díla, a nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem naqišeni ceny,
případně provedení víceprací;

1,4.2.2. v rozsahu odpovÍdajícím Jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické pocimínky
způsobilé ke zhotovení díla;

14,2.3. VeŠkeré nejasné otázky ohIedně provedení díla si vyjasnil s osobou oprávněnou jednat jmenem
objednatele a neexistuje Žádná ne.jasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl
po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla;

14,2.4, nese v rámci sjednané ceny veŠkeré náklady související se zhotovením díla, jakož i Všechny
ostatnínáklady, jejichž vynaložení|ze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

14,3. Zhotovitel tímto Potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro
kvalitní provedeni díla, veŠkeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončenim díla
VČetně pojiŠtění veŠkerých rizik a vlivů během 1eho provádění, veškerých poplatkú, provádění
potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených
s prováděním díla,

14,4. Zhotovitel výslovně proh|aŠuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty také jeho nároky vyplývající
z autorského zákona č. 121/2OOO Sb,

14.5. Zhotovitel bere na vědomÍ, Že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně požadovat navýšení
sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené V této smlouvě v případě, kdy se prokáže některé
z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako nepravdivé,

14.6. Zhotovitel bere na vědomÍ, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028,

].4.7. Zhotovitel bere na vědomÍ, Že je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s reaIizací projektu Zaměstnancům nebo zmocněncům
Pověřených orgánŮ (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního Úřadu, PřísluŠného or8ánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
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13.3. l.. jeho případného dopracování k tomu způsobilou třetí osobou (dojde-li k ukončení Smluvního
vztahu před dokončením dílaj;

133.2. provedenívšech úkonů nutných pro Získání pravomocného Stavebního povolení;
13.33. provedenívýběru zhotovitele Stavby;
13.34. provedení Stavby Samé, a to v celku nebo v části;
133.5. Zajištění výkonu Souvisejícího autorského dozoru;
13.36. provedení jiné dokumentace nezbytné pro provedení Stavby jakožto rozmnoženiny

předmětného architektonického autorského dila;
133.7. uvedenístavby do provozu a užívání;
13.38. vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby dle § 125 odSt. 6 Stavebního Zákona

a § 4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a iejí přílohy č. 3;
133.9. kolaudace Stavby;
13.3.10. prezentace předmětného architektonického autorského díla na veřejnosti či jednotlivě u

třetích osob, a to vjakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči maketě;
13.3.11. pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin předmětného architektonického autorského

díla.
13.4. Objednatel se v této Souvislosti zavazuje neužívat předmětné architektonické autorské dílo,

neopravovatjej ani měnit způsobem. který by snížil jeho hodnotu.

čıánek xıv.
Prohlášení zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že
14.11. je Způsobilý a oprávněný k provedení praci a Služeb, tvořících předmět této Smlouvy o dílo;
14.1.2. disponuje technickými a personálním zdroji vrozsahu dostačujícím pro řádné a odborné

provedení předmětného díla;
14.13. zavazuje Se provést dílo na Svůj náklad a na Své nebezpečí, vdohodnuté době, vsouladu

S podmínkami této Smlouvy a S podmínkami Zadávacího řízení.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

142.1. Se řádně Seznámil s veškerými rozhodnými Skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné
provedení díla, a nejsou Známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení ceny,
případně provedení víceprací;

14.2.2. v rozsahu Odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci Shledal veškeré místní či technické podmínky
Způsobilé ke zhotovení díla;

142.3. veškeré nejasné otázky ohledně provedení díla si vyjasnil s Osobou oprávněnou jednat jménem
objednatele a neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl
po podpisu Smlouvy bez Odkladu Zahájit práce na Zhotovení díla;

142.4. nese vrámci Sjednané ceny veškeré náklady související Se zhotovením díla, jakož i všechny
ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v Souvislosti se Zhotovením díla předpokládat.

14.3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro
kvalitní provedení díla, veškeré náklady Spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla
včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých poplatků, provádění
potřebných Zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, Spojených
s prováděním díla.

14.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že vcelkové ceně díla jsou Zahrnuty také jeho nároky vyplývající
Z autorského Zákona č. 121/2000 Sb.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně požadovat navýšení
Sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené V této Smlouvě v případě, kdy se prokáže některé
z jeho prohlášení uvedených v předchozím Odstavci jako nepravdivé.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů Státní správy) a je
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povinenVytvořitVýšeUvedenýmosobámpodmínkykprovedeníkontrolyvztahujÍcísekrealizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,

článek xV.

Další uiednání

15.1.Vpřípadě,ŽeněkteráustanovenítétosmlouvyjsouneboseZjakéhokolivdůvodustanouobsoletními,
neúčinnýmineboneplatnými,nebudetomítzanásledekneplatnostčineúčinnostsmlouvyjakocelku.
příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým

platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému

ustanovení, přičemž účel a smysl této smloUVy zůstane zachován, nebo se pouŽije právní předpis, kteni

nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, Veškerá ustanovení této smlouvy musejí být vykládána

v souladu s jejich skutečným smyslem a se zadávacími podmínkami,

15,2, smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez

takové výzvy, veškerou nUtnoU součinnost k naplnění této smlouVV,

15,3. smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti splnění této

smlouvy. Až poté, co budou výčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny vrámci

soudního řízení.
15.4. Smluvnístrany se zavazuj í vzáje m ně si bez zbytečného odkladu sdělitzměny, které se týkajíněkterého

ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, lč, otč, zápis do obchodního

rejstříku či jiné obdobné evidence atd,), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o

insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví,

15.5. smluvní strany si určily pravidla pro doručování písemností a zásilek takto: nedoručí_li druhá smluvní

stranapísemnéoznámeníozměněadresy,pakpísemnostčizásilkaodeslanánajejíadresuuvedenou
vzáhlavísmlouvysevpřípaděpochybnostíodoručenínebonedoručitelnostipovažujezadoručenou
nejpozdějiVtřetípracovnídenpodniodeslánínaadresuuvedenouvesmlouvě,atobezohledunato,
zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne,

15.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě ani v jejích přílohách nepovaŽují za

obchodnítajemstvÍVesmysluustanovení§5O4anásl.občanskéhozákoníkuasvolujíkjejichUžitía
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek,

Článek xvl.
Závěrečná ujednání

16,1, Tato smlouva je ptatná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

76.Z. Yzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem,

16.3.Tatosmlouvasevyhotovulevlazycečeském,Večtyřechste,jnopisech,každýsplatnostíoriginálu,
z nichž tři obdrží ob]ednatel a jeden zhotovitel,

16.4.smluvnístranysepodplsemtétosmlouvyzavazulí,ŽebudouuchovávatVeškeroudokumentaci
související s realizacítéto 5mlouvy po dobu, která je určena obecně závaznými právními předpisv,

16.5. lakékoli změ ny nebo doplň ky tétá sm louvy je mož né čin it pouze prostřed n ictvím postu pně číslova ných

písemných dodatků obsaženimi na jedné listině, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou

smluvníchstranvyjádřenéhopodpisyosoboprávněnýchjednatzasmIuvnístrany.Platnostaúčinnost
takových dodatků nastáVá podpisem oprávněných zástupců obou smluVních stran,

16.6. změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny

podmínkyzadáníveřejnézakázkyazákonač'I37/2006Sb.,oveřejnýchzakázkách,vezněnípozdějších
předpisů.

16.7, Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a sjejím obsahem souhlasí, smlUVní strany

prohlašu.ii,ŽetutosmlouvuUzavírajízesvévážnéasvobodnévůle,nikolivvtísninebozanápadně
nevýhodnýchpodmínek.SmlouvajeprooběsmluvnístranyUrčitáasrozumitelná.Nadůkazt'nÍše
uvedeného prohlášení připojujíosoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy,
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povinenVytvořitVýšeUvedenýmosobámpodmínkykprovedeníkontrolyvztahujÍcísekrealizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,

článek xV.

Další uiednání

15.1.Vpřípadě,ŽeněkteráustanovenítétosmlouvyjsouneboseZjakéhokolivdůvodustanouobsoletními,
neúčinnýmineboneplatnými,nebudetomítzanásledekneplatnostčineúčinnostsmlouvyjakocelku.
příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým

platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému

ustanovení, přičemž účel a smysl této smloUVy zůstane zachován, nebo se pouŽije právní předpis, kteni

nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, Veškerá ustanovení této smlouvy musejí být vykládána

v souladu s jejich skutečným smyslem a se zadávacími podmínkami,

15,2, smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez

takové výzvy, veškerou nUtnoU součinnost k naplnění této smlouVV,

15,3. smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti splnění této

smlouvy. Až poté, co budou výčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny vrámci

soudního řízení.
15.4. Smluvnístrany se zavazuj í vzáje m ně si bez zbytečného odkladu sdělitzměny, které se týkajíněkterého

ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, lč, otč, zápis do obchodního

rejstříku či jiné obdobné evidence atd,), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o

insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví,

15.5. smluvní strany si určily pravidla pro doručování písemností a zásilek takto: nedoručí_li druhá smluvní

stranapísemnéoznámeníozměněadresy,pakpísemnostčizásilkaodeslanánajejíadresuuvedenou
vzáhlavísmlouvysevpřípaděpochybnostíodoručenínebonedoručitelnostipovažujezadoručenou
nejpozdějiVtřetípracovnídenpodniodeslánínaadresuuvedenouvesmlouvě,atobezohledunato,
zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne,

15.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě ani v jejích přílohách nepovaŽují za

obchodnítajemstvÍVesmysluustanovení§5O4anásl.občanskéhozákoníkuasvolujíkjejichUžitía
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek,

Článek xvl.
Závěrečná ujednání

16,1, Tato smlouva je ptatná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

76.Z. Yzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem,

16.3.Tatosmlouvasevyhotovulevlazycečeském,Večtyřechste,jnopisech,každýsplatnostíoriginálu,
z nichž tři obdrží ob]ednatel a jeden zhotovitel,

16.4.smluvnístranysepodplsemtétosmlouvyzavazulí,ŽebudouuchovávatVeškeroudokumentaci
související s realizacítéto 5mlouvy po dobu, která je určena obecně závaznými právními předpisv,

16.5. lakékoli změ ny nebo doplň ky tétá sm louvy je mož né čin it pouze prostřed n ictvím postu pně číslova ných

písemných dodatků obsaženimi na jedné listině, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou

smluvníchstranvyjádřenéhopodpisyosoboprávněnýchjednatzasmIuvnístrany.Platnostaúčinnost
takových dodatků nastáVá podpisem oprávněných zástupců obou smluVních stran,

16.6. změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny

podmínkyzadáníveřejnézakázkyazákonač'I37/2006Sb.,oveřejnýchzakázkách,vezněnípozdějších
předpisů.

16.7, Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a sjejím obsahem souhlasí, smlUVní strany

prohlašu.ii,ŽetutosmlouvuUzavírajízesvévážnéasvobodnévůle,nikolivvtísninebozanápadně
nevýhodnýchpodmínek.SmlouvajeprooběsmluvnístranyUrčitáasrozumitelná.Nadůkazt'nÍše
uvedeného prohlášení připojujíosoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy,
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.
16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

povinen vytvořit výše uvedeným Osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci

projektu a poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.

článek xv.
Další ujednání

V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se Z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními,

neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mit Za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku.

Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým

platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému

ustanovení, přičemž účel a Smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo Se použije právní předpis, který

nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy. Veškerá ustanovení této Smlouvy musejí být vykládána

v souladu s jejich skutečným smyslem a se Zadávacími podmínkami.

Smluvní Strany se navzájem Zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez

takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy.

Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých vsouvislosti s plnění této

smlouvy. Až poté, co budou vyčerpány možnosti Smírného řešení, budou spory řešeny v rámci

soudního řízení.
Smluvní strany se zavazujívzájemně si bez Zbytečného odkladu sdělit Změny, které Se týkají některého

ze Základních identifikačních údajů (název, Sídlo, místo podnikání, lČ, DIČ, zápis do obchodního

rejstříku či jiné Obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o

insolvenčním řízení, 0 zániku a nástupnictví.

Smluvní strany si určily pravidla pro doručování písemností a zásilek takto: nedoručí-Ii druhá smluvní

strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu uvedenou

v Záhlaví smlouvy se v případě pochybností O doručení nebo nedoručitelnosti považuje Za doručenou

nejpozději v třetí pracovní den po dni Odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez ohledu na to,

zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či Zásilku si vyzvedne.

Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě ani vjejích přílohách nepovažují Za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. občanského zákoníku a svolují kjejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí občanským Zákoníkem.

Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu,

Z nichž tři Obdrží objednatei ajeden zhotovitel.

Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentací

související s realizaci této smlouvy po dobu, která je určena obecně závaznými právními předpisy.

Jakékoli Změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně čislovaných

písemných dodatků Obsaženými na jedné listině, a to na Základě úplného a vzájemného konsensu obou

smluvních stran vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat Za smluvní Strany. Platnost a účinnost

takových dodatků nastává podpisem oprávněných Zástupců obou smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné Zakázky a Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších

předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a sjejím obsahem souhlasí. Smluvní strany

prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírají Ze sve' vážné a svobodné vůle, nikoliv vtísni nebo Za nápadně

nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a Srozumiteiná. Na důkaz výše

uvedeného prohlášení připojuji Osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
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Na sychrově dne 25.7.2016

.
itel NPú úeS na sychrově Projektový ateliér pro architekturu a

poZemní staVby, s.r.o,
za zhotovitele

Nedílnou součástí této sínlouvy o dílo |sou následující přílohy:

1. úředně ověřená kopie pojistné smlouvy zhotovite|e;

2. prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů

16

Na sychrově dne 25.7.2016

.
itel NPú úeS na sychrově Projektový ateliér pro architekturu a

poZemní staVby, s.r.o,
za zhotovitele

Nedílnou součástí této sínlouvy o dílo |sou následující přílohy:

1. úředně ověřená kopie pojistné smlouvy zhotovite|e;

2. prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů

16

-'! 'u

No Synhrovè ono 25.7.2016 v eroze ono -l ...... 2015

.
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově Projektový ateliér pro architekturu a

' pozemní Stavby, S.r.o.

Za 2h°t°VÍÍEIB

Nodiınou Součásti této Smlouvy o díıo jsou následující příıohyz
1. úředně ověřená kopie pojistné Smlouvy Zhotovitele;
2. prohlášení O Subcloclavatelském Systému a podílu výkonů
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Veřejná zakázka ,,Vypracování projektové dokumentace ve stupni DsP a DPs k opravám 5. a 6.
brány a opevnění, SH Kunětická hora'.

podle zákona ě. 1-3712006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon}

lD:TOO4/t6V/O00249O5

wpt ruí uclazeč:

Práce realizované vlastními kapacitami

práce realizované subdodavateli celkem

úoarr o troruotlvýcH sUBDoDAVATELíCH
1. subdodavatel
Název společnosti, právníforma a přesná adresa:
Jiří Fait,......,.,.....,.
K LUkám 641, 142 o0 Praha 4 .....,,,,,,...,,,,,,..,,,...
|Ó 45256837, ,

podíl v Kč

586.300,-Kč + DPH

128.700,-Kč + DPH

druh subdodávky:
Požární bezpečnost staveb

14,300,- Kč + DPH (2%)

drUh subdodáVky:
Ekonomika staveb, rozpočtý V,ýkazy V!íměr

57.200,- Kč + DPH (8 %)

druh subdodávky:
Restaurátorský průzkum a záměr

57.200,- Kč + DPH (8%)

Ema i l :

2. subdodavatel

Název společnosti, právnífoírna a přesná adresa:
lng. JaroslaV Král,..,..
Šípková 289, 251 62 Mukařov - srbín
lc| 1,5099474, 

Email: 

3.5ubdodavatel

Název společnosti, frávníforma a přesná adresa:
Tomáš Rafl, ak. malíř
Vratislavova 17, Plaha 2 728 oo
lČ: 61028592, kontakt: t

V Praze dne 20.7. 2076

Ing. arch. Tomáš Šantavý

jméno, příjmení a podpis statUtárního zástupce uchazeče/ opráVněné jednat jménem uchazeče

Název / jméno| právní forma
uchazeče:

Projektový atel iéf pro arch itekturu

a pozemní stavby, S.I.o.
spo]ečnost s ručením otnezenýrn

5ídlo/místo podnikání:
Bělehradská 199/70.

l20 00 Praha 2

Bělehradská l99170.

l20 00 Praha 2

lčlotč: 453086 ] 6 CZ15308616

Veřejná zakázka ,,Vypracování projektové dokumentace ve stupni DsP a DPs k opravám 5. a 6.
brány a opevnění, SH Kunětická hora'.

podle zákona ě. 1-3712006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon}

lD:TOO4/t6V/O00249O5

wpt ruí uclazeč:

Práce realizované vlastními kapacitami

práce realizované subdodavateli celkem

úoarr o troruotlvýcH sUBDoDAVATELíCH
1. subdodavatel
Název společnosti, právníforma a přesná adresa:
Jiří Fait,......,.,.....,.
K LUkám 641, 142 o0 Praha 4 .....,,,,,,...,,,,,,..,,,...
|Ó 45256837, ,

podíl v Kč

586.300,-Kč + DPH

128.700,-Kč + DPH

druh subdodávky:
Požární bezpečnost staveb

14,300,- Kč + DPH (2%)

drUh subdodáVky:
Ekonomika staveb, rozpočtý V,ýkazy V!íměr

57.200,- Kč + DPH (8 %)

druh subdodávky:
Restaurátorský průzkum a záměr

57.200,- Kč + DPH (8%)

Ema i l :

2. subdodavatel

Název společnosti, právnífoírna a přesná adresa:
lng. JaroslaV Král,..,..
Šípková 289, 251 62 Mukařov - srbín
lc| 1,5099474, 

Email: 

3.5ubdodavatel

Název společnosti, frávníforma a přesná adresa:
Tomáš Rafl, ak. malíř
Vratislavova 17, Plaha 2 728 oo
lČ: 61028592, kontakt: t

V Praze dne 20.7. 2076

Ing. arch. Tomáš Šantavý

jméno, příjmení a podpis statUtárního zástupce uchazeče/ opráVněné jednat jménem uchazeče

Název / jméno| právní forma
uchazeče:

Projektový atel iéf pro arch itekturu

a pozemní stavby, S.I.o.
spo]ečnost s ručením otnezenýrn

5ídlo/místo podnikání:
Bělehradská 199/70.

l20 00 Praha 2

Bělehradská l99170.

l20 00 Praha 2

lčlotč: 453086 ] 6 CZ15308616

Veřejná zakázka „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k opravám 5. a 6.
brány a opevnění, SH Kunětická hora"

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)

ID: T004/16V/00024905

vYPLNí UcHAZEč: _
Fázev/jméno/právnı' forma I Projektový ateliér pro architekturu ˇ ˇ V r ›c , Spolecnost S rucenım Oınezenymuchazece: a pozemnı Stavby, S.r.O.

, _ _ , , Bělehradská 199/70, Bělehradská 199/70.SıdIo/mısto podnıkanı: 120 OO Praha 2 120 00 Praha 2 l_ . _ I
I IČ/DIČ: 453086l6 CZ45308616

podíl v Kč

Práce realizované vlastními kapacitami 586.300,-Kč + DPH

Práce realizované subdodavateli celkem 128.700,-Kč + DPH

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH
1. Subdodavatel
Název Společnosti, právní forma a přesná adresa: druh Subdodavky:
Jiří Fait .................................................................................... Požární bezpečnost staveb

IČ: 45256837,
Email: 14.300,- Kč + DPH (2%)

2. subdodavatel
Název Společnosti, právní forma a přesná adresa: druh Subdodávky:
Ing. Jaroslav Král ..................................................................... Ekonomika staveb, rozpočty, výkazy výměr

IČ: 15099474,
Email: ....................................... 57.200,- Kč + DPH [8 %)

.1. subdodavatej
Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh Subdodávky:
Tomáš Rafl, ak. malíř ............................................................... Restaurátorský průzkum a záměr
Vratislavova 17, Praha 2 128 00.. ..
IČ. 61028592, kontakt: t .. 57.200,- Kč + DPH (8%)

V Praze dne 20. 7. 2016

Ing. arch. Tomáš Šantavý

jméno, příjmení a podpis Statutárního Zástupce uchazeče/1:15 111,1 oprávněné jednatjménem uchazeče



Čj.zNPú-44O/48882/2015 Á//vć/Č“ /fľp/flqíépø zn: KH

Národní památkový ústav
ıčz 75032333, Dıčz cz75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
Zastoupený: generální ředitelkou lng. arch. Naděždou Goryczkovou
Za který jedná: územní památková Správa na Sychrově
Se Sídlem: Státní Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
Zastoupená ředitelem: PhDr. Milošem Kadlecern
Zástupce pro věci technické: , vedoucí oddělení NKM,

bankovní Spojení:
pro úhradu Způsobilých výdajů: Česká národní banka, Číslo účtu: 59636011/0710
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov Č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovníspojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
(dále jen „objednate|") na Straně jedne'

Projektový atelier pro architekturu a pozemní Stavby Spol. s r.o.
IC: 45308616
DIČ: CZ45308616
Zapsaný v OR vedeném: MS V Praze, oddíl C, vložka 9386
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
místo podnikání: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
bankovníspojení:
číslo účtu:
zastoupený:
(dále jen „Zhotovite|") na Straně druhé

jako smluvní Strany uzavřely v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen Občanský
zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo Ze dne 28.7.2016 na Vypracování projektové dokumentace ve
stupni DSP a DPS kopravám 5. a 6. brány a opevnění, SH Kunětická hora, Zajištění Související inženýrské
činnosti a Zajištění autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo").

S ohledem na to, že dne 1.10.2016 nabyl účinnosti Zákon č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, a
dosavadní Zákon č. 137/2006 Sb. byl Zrušen, a to včetně prováděcích právních předpisů, dohodly Se Strany, že
Smlouva O dílo Se mění tak, že:
- všude, kde je v textu Smlouvy o dílo uveden Zákon Č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, Se tento Zákon

nahrazuje Zákonem Č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, resp. pokud Se Odkazuje na konkrétní
paragraf zákona č. 137/2006 Sb., nahrazuje Se tento paragraf Odpovídajícím ustanovením zákona č.
134/2016 Sb.,`

- všude, kde je vtextu Smlouvy o dílo uvedena vyhláška č. 230/2012 Sb., Se tato nahrazuje vyhláškou Č.
1 69/201 6 Sb.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo Züstávají beze změn.
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Strany pmhlašuji, že je mezi nimi nesporné a nepochybné, že veškerá plnění provedená Zhotovitelem dle
Smlouvy o dílo musi být realizována podle předpisů účinných vokamžiku předání dila, resp. jeho příslušné
Části

Tento dodatekje platný a účinný dnem jeho podpisu oběma Smluvnimi stranami.

Tento dodatek je vyhotoven vjaZyce Českém, ve Čtyřech vyhotoveních, každý s platnosti originálu, Z nichž tři
obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

Na Sychrově dne ....... .Ĺ ........076

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově

Za objednatele

1 x, j, z
` iĹ KLM?

V Praze dne ........................

Projektový at i ro architekturu a
pozemnist v y spol. s r.O.

Za Zhotovı
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
ıčoz 75032333, Dıč: cz75032333
Se Sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
Zástupce pro věci technické: vedoucí oddělení NKM, tel. +

bankovníspojení:
pro úhradu Způsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/0710
pro úhradu nezpůsobìlých výdajů: Česká národní banka, Číslo účtu: 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

dále jen „objednatel“ na Straně jedné

Projektový atelier pro architekturu a pozemní Stavby spol. S r.o.
IČO: 45308616
DIČ: cz45308616
zapsaný v OR vedeném: MS v Praze, oddíl C, vložka 9386
Se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 12000
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

A.

objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.7.2016 smlouvu 0 diıø č.j. NPÚ-440/48882/2016, evid.č. NPÚ-
440/0754/2016 ohledně vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k opravám 5. a 6. brány a
opevnění, SH Kunětická hora, Zajištění související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru, která byla
měněna dodatkem č. 1 (dálejen „Smlouva o dílo").

B.

Při provádění díla byla zjištěna potřeba vypracování a bylo rozhodnuto o provedení dalších projekčních prací
(víceprací) - Zpracování projektové dokumentace dodatečných Změn v průběhu Stavby.

Celková hodnota tzv. víceprací (kladná hodnota Změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 95 460,- Kč bez
DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny o 95 460,- Kč bez DPH.

C.

Z důvodů Shora uvedených objednatel a Zhotovitel měníSmIouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za odst. 2.4.3. (před odst. 2.5.) doplňuje nový odst. 2.4a., který Zní:

„2.4a. Zpracování projektové dokumentace dodatečných Změn v průběhu Stavby:

2.48.1. Předmětem této části díla je:
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b)
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e)

f)

0 Změna konstrukce a opláštění plošin pro tělesně postižené s ohledem na odkryté podloží
a dnes platné Závazné technické normy (zesílení Základů, Zvýšení krytí, technologie
plošiny úprava pro konkrétního výrobce);

0 ověření možnosti realizace vyhlídkové plošiny na střeše vestavby v Západním Jurkovičově
paláci (půdorys střechy s plošinou, ověření nosnosti Stropu);

0 ověřujicí statický výpočet a následné upřesnění Založení podpor po odkrytí koruny
historického Zdiva v 1. podzemním podlaží Západního paláce (Statický výpočet, detaily
uložení);

0 detailní řešení zakončení vývodů VZT a kanalizace nad stropem vestavby. Úprava dle
skutečného provedení (půdorys Stropu, detaily);

0 úprava statického Zajištění odtržené Zdi na jižní straně dolního paláce, úprava dle
aktuální situace a použité technologie (kontrola statického výpočtu, pohled na stěnu,
detaily);

0 Změna pozice vzduchotechnických jednotek vexteriéru Z prostoru ochozu kzápadní
štítové stěně objektu 6. brány. Detailní řešení Zákrytu. Úprava dle použité technologie
(půdorys, detaily Zákrytů);

0 detailní řešení Zakončení šindelové krytiny u zdiva 6. brány (pohled, detaily);
0 dle vybraného typu kovové, prosklené předstěny vestavby úprava detailu napojení na

historické konstrukce. Úprava dle Zvoleněho typu dřevěných žaluzií (pohled, detaily);
0 Změna trasování technických rozvodů, koordinace (půdorys 1. nadzemního podlaží, 2.

nadzemního podlaží, střechy)."

v článku V. Smlouvy o dílo Se Stávající Znění odst. 5.2. ruší a nahrazuje takto:

„5.2. Celková cena bez DPH činí (v Kč): .................................................................................... 810 460,-
DPH v sazbě 21 % činí (v Kč) ............................................................................................. 170 196,60
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): .............................................................................. 980 656,60
(slovy: devětsetosmdesáttisíc šestsetpadesátšest 60/100 korun českých)."

v článku V. Smlouvy o dílo Se na závěr Za odst. 5.3.3. doplňuje nový odst. 5.3.4., který Zní:

„5.3.4. Zpracování dodatečné projektové dokumentace dle odst. 2.4a. této smlouvy o dílo:
cena bez DPH činí (v Kč) ..................................................................................................... 95 460,-
DPH v sazbě 21 % činí (v Kč) .............................................................................................. 20 046,60
cena včetně DPH činí (v Kč): .............................................................................................. 115 506,60"

v článku V. Smlouvy o dílo Se Stávající Znění odst. 5.12. ruší a nahrazuje takto:

„5.12. Cena Za jednotlivá plnění odst. 5.3.1., 5.3.2. a 5.3.4. bude vyplacena jednorázově na Základě faktury
vystavené Zhotovitelem Se splatnostní 30 dnů od data doručení faktury objednateli, kterou je
zhotovitel oprávněn vystavit na základě Zápisu O předání a převzetí předávané části díla
podepsaného odpovědnou osobou Za objednatele a Za zhotovitele dle podmínek uvedených v čl. III.
V případě Zjevných vad vzniká zhotoviteli nárok na úhradu až po jejich úplném odstranění."

v článku VIII. Smlouvy o dílo se Za odst. 8.1.4. doplňuje nový odst. 8.1.4a., který Zní:

„8.1.4a. Dodatečné projektová dokumentace bude předána do 3 měsíců ode dne účinnosti dodatku č. 2
této smlouvy o dílo.“

v článku XIII. Smlouvy o dílo Se stávající Znění odst. 13.1. ruší a nahrazuje takto:

„13.1. Projektová dokumentace dle čl. II. odst. 2.2., 2.3. a 2.4a. této smlouvyje architektonickým autorským
dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, O právech
souvisejících S právem autorským a o Změně některých zákonů (autorský Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů."

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo Zůstávají beze Změn.
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D.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S tím, aby tento dodatek, původní Smlouva i dodatek č. 1 byly ve Svém úplném
Znění uveřejněny v rámci informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní
strany prohlašují, že Skutečnostì uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo či dodatku č. 1) nepovažují Za
obchodnítajemství ve Smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb. a udělují Svolení kjejich užití a uveřejnění
bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2, původní Smlouvy i dodatku č. 1 podle Zákona O
registru Smluv Zajistí objednatel.

E.

Informace o Ochraně Osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v Sekcí
„Ochrana Osobních údajů".

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnosti uveřejněním v registru Smluv.

Na Sychrově dne 23.10.2019 V Brně dne ................... 2019

Za objednatele: Za Zhotovitele: (QR Á C) 4 24) \7\

ředitel UZemnı' památkové Správy na Sychrově jedna e
Národní památkový ústav, Státní příspěvková Projektový atelier pro architekturu a pozemní

Organizace Stavby spol. s r.o.

b.)




