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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a nás|. Občanského zákoníku
 

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11

Se sídlem: Ocelíkova 672, PSČ 149 41, Praha 4

IČO: 00231126,

DIČ: CZOO231126

Bankovní Spojení:_č. ú.:

Zástupce projednáníve věcech smluvních: Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11

Zástupce pro jednání ve věcech technických: lng. David Voženílek, vedoucí oddělení

investičního MČ Praha 11

Zhotovitel: Viadimos, a.s.

Se sídlem: Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10

IČO: 24172235

DIČ: c224172235

Bankovní spojení:

č. ú.:

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Bořek Votava, statutární ředitel

Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Bořek Votava, statutární ředitel

2. Výchozí údaje

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky „TECHNICKÝ DOZOR

STAVEBNÍKA A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI „Demolice lávky 581, Opatovská ulice,

Praha 11" Zadavatelem veřejné zakázky je Městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova

672, 149 41 Praha 4.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel bude podle této smlouvy jménem Objednatele a na jeho účet za úplatu

vykonávat:

3.1.1 Výkon technického dozoru stavebníka na stavbě (dálejen "TDS")

3.1.2 Činnost koordinátora BOZP

Předmět plnění této smlouvy jsou činnosti dle 3.1.1 a 3.1.2 při provádění stavebních

prací spojených s demolicí lávky č. 581 přes a podél ulice Opatovská na Praze 11.

Demolici lávky bude na základě uzavřené smlouvy č. SM1900000776 ze dne 6.8.2019

provádět společnost BAU plus, a.s. Znění smlouvy je dostupné na adrese

htt : smlouv . ov.cz.
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Projektová dokumentace Demolice lávky 581, Opatovská ulice, Praha 11 byla zpracována

výše uvedenou společnostív rámci SOD a je tudíž k dispozici na vyžádání u zhotovitele

této dokumentace nebo zástupce MČ Praha 11, tj. Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje součinnost se Zhotovite/em nad před/oženým výkazem prací od

realizační společnosti.

Zhotovitel bude pro Objednatele vykonávat zejména činnosti specifikované v příloze

č. 1 a č. 2 této smlouvy, a to tak, aby byl zajištěn řádný výkon předmětu plnění dle této

smlouvy uvedený v čl. 3. 1. smlouvy.

Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stav a další postup při

plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

Objednatel se zavazuje přizvat zhotovitele k rozhodujícím jednáním, resp. předat

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

Objednatel se zavazuje, že v nezbytně potřebném rozsahu a včas poskytne zhotoviteli

podklady potřebné pro plnění této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci

vč. dokladové části (RDS), její změny vzniklé v průběhu stavby a další podklady

potřebné pro kontrolu fakturace a termínů stavby (harmonogram stavby, rozpočet

apod.).

Povinnosti zhotovitele

Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné

předpisy, technické normy, závazky vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele,

dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů

a organizací.

Zhotovitel je povinen vždy a za každých okolností hájit zájmy Objednatele. Dále

je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Objednatele, případně jej upozornit

na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

Je rovněž povinen upozornit Objednatele v případě, že zjistí okolnosti, které mohou

mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání souvisejících s realizací stavby a zde hájit

zájmy Objednatele. Zhotovitel bude Objednatele informovat o všech důležitých

jednáních.

Zhotovitel bude vykonávat technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP

v rozsahu dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět právní jednání a činnosti vrámci plnění předmětu

smlouvy včas, řádně a informovat Objednatele o stavu obstarávaných záležitostí

a vyžadovat jeho pokyny vpřípadech, kdy nejde o véci běžné a obvyklé. Vtéchto

případech je však zhotovitel oprávněn požadovat, aby Objednatel konal sám.

Doba plnění

Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rozsahu předmětu plnění dle čl. 3. smlouvy

průběžně během stavebních prací. Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné

zakázky, tedy prací dle této smlouvy je od 10/2019 do 11/2019. Objednatel

si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení plnění s ohledem na své

provozní, organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo

na účtováníjakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

Úplata

Sjednaná odměna za činnost koordinátora BOZP a výkon TDS podle této smlouvy,

odpovídající předpokládanému rozsahu prováděné činnosti, činí:
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Cena bez DPH 368.000,- Kč (slovy: Třistašedesátosmtisíc korun českých)

Výše DPH(21%) 77.280; Kč (slovy: Sedmdesátsedmtisícdvěstěosmdesát korun českých)

Cena, vč. DPH 445.280,- Kč (slovy: Čtyřistačtyřicetpěttisícdvěstěosmdesát korun českých)

V případě změny způsobu uplatňování DPH bude kodměně bez DPH připočtena DPH

podle aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Plná moc

Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem vykonával činnosti dle čl. 3 této

smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Za tím účelem vybavil

zhotovitele plnou mocí.

Zhotovitel bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce

Objednatele a bude jednatjehojménem a na jeho účet.

Úkony provedené zhotovitelem vsouladu stímto ustanovením smlouvy zavazují

Objednatele v rozsahu v něm uvedeném.

Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této

smlouvy.

Způsob a forma úhrady

Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě měsíčních faktur, kdy první faktura bude

vystavena měsíc po zahájení prací. Součásti faktury bude rozpis a popis provedených

činností, za které je fakturováno.

Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb. Vpřípadě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti,

je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli kdoplnění, aniž

se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu

od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

Při zaslání faktury musí být respektována adresa Objednatele uvedená na str. 1 této

smlouvy, na faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy

SM1900001065 a dále, že Objednatelem budou činnosti Zhotovitele dle čl. 3 této

smlouvy hrazeny z bankovního účtuč.—

Lhůta splatnosti fakturje 21 dní od doručení do sídla společnosti Objednatele.

V případě nezaplacení dílčí faktury Objednatelem do jednoho měsíce po dohodnutém

termínu zakládá zhotoviteli právo vyžadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.

Sankce

Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po

Objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.

Pro případ nedokončení činnosti v termínu sjednaném z důvodu na straně zhotovitele,

sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,5% z ceny za předmět této smlouvy včetně

DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo

Objednatele na náhradu škody v důsledku nesplnění závazku zhotovitele.

Smluvní pokuta se nevztahuje na případy, kdy zhotovitel nemohl termín plnění ani

s vynaložením veškeré péče ovlivnit.

Další závazky smluvních stran

Zástupci obou smluvních stran se zavazují bezodkladně informovat o všech

skutečnostech souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

Zhotovitel uzavřením smlouvy přebírá odpovědnost za veškeré škody plynoucí

z porušování smlouvy z jeho strany.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou třetím osobám do výše škody 10.000.000,- Kč (slovy:

Desetmiliónů korun českých). Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou
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smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění

je pojistitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

12. Ukončení smlouvy

12.1 Tato smlouva může být ukončena:

a) splněním předmětu smlouvy,

b) písemnou dohodou smluvních stran.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků,

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci

obou smluvních stran.

13.2 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

13.3 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně,

ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně.

13.4 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel

a jedno zhotovitel.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů.

13.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna

v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

13.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv.

13.8 Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za

nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

13.9 Pokud není vtéto smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

13.10 Doložka dle zákona 0 hl. m. Praze: K uzavření a podpisu této smlouvyje oprávněn Ing.

Ondřej Prokop na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 — Postup při

zadávaní a hodnoceníveřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 rozsah prací—výkon technického dozoru stavebníka na stavbě

Příloha č. 2 rozsah prací— činnost koordinátora BOZP

/ 40 10/7
Praha,.........51...10l 201g „JM,

za objednatele: za zhotovitele:

  
    Ing. Ondřej Prokop, Ing. Bořek Votava,

místostarosta MČ Praha 11 statutární ředitel
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PŘÍLOHA č. 1 k SM1900001065

Rozsah a obsah předmětu plnění— výkon technického dozoru stavebníka na stavbě

a. Práce spojené s přípravou stavby:

- TDS (technický dozor stavebníka) je povinen seznámit se s podklady, podle kterých

se připravuje realizace stavby a s obsahem smluv s projektantem.

b. Práce spojené s realizací stavby:

- Odevzdat staveniště vč. protokolárního zápisu.

- Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek

stavebního povolení, podmínek právnických a fyzických osob a organizací dotčených

výstavbou po celou dobu realizace díla.

- Evidence dokumentace a její doplňování dle potřeb stavby, zajištění a kompletace

dokladů (např. zkoušky, revize, návody, provozní řády a pokyny, doklady o shodě,

smlouvy a jejich dodatky a ostatm’ doklady nutné pro povolení stavby a její kolaudaci).

- O všech závažných okolnostech informovat Stavebníka.

- Evidence dokumentace skutečného stavu a věcného provedení stavby.

- Koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele.

- Kontrola provádění předepsaných zkoušek a dodávky materiálu dle projektu.

- Kontrola věcné správnosti oceňovaných podkladů, faktur a jejich soulad

s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání objednavateli.

- Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů

na uplatňování majetkových sankcí.

- Ověření správnosti všech návrhů zhotovitele na změny termínů nebo jiných

podmínek smlouvy, připojení svého stanoviska k nim a předání objednateli.

- Uplatňování vlastních návrhů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu.

- Kontrola prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou

nepřístupnými.

- Evidence všech protokolů a zápisů, vedení a organizace KD.

- Kontrola vedení stavebního deníku, vyjadřování se kzápisům zhotovitele případně

zapisování veškerých skutečností rozhodných pro výstavbu z hlediska objednatele.

- Kontrola dodržování časového postupu prací, návrhy na řešenívzniklých prodlev.

- Kontrola řádného uskladnění materiálu, pořádku na staveništi apod.

— Spolupráce na přípravě podkladů pro objednatele v rámci doložení dokladů

poskytovatelům dotačních titulů.

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo účast na jednání

o odevzdání a převzetí.

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

— Kontrola odstraňovaní vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých

termínech.

c. Práce po dokončení stavby:

- Účast na případné kolaudaci nebo příp. na povolení k předčasnému užívánístavby.

- Případná spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního

souhlasu.

- Archivace dokladové části a její předání objednateli.
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Příloha č. 2 k SM1900001065

Rozsah a obsah předmětu plnění— činnost koordinátora BOZP

a. Přípravná fáze stavby

- Koordinátor BOZP zpracovává přehled právních předpisů a informací o pracovně

bezpečnostních nebezpečích týkajících se stavby a předává jej v dostatečném

časovém předstihu Zadavateli stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Koordinátor BOZP zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

b. Fáze realizace stavby

— Koordinátor BOZP koordinuje spolupráci všech zhotovitelů stavby při přijímání

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Koordinátor BOZP sleduje provádění činností na staveništi s ohledem na dodržování

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Koordinátor BOZP provádí pochůzky a kontroly stavby.

- Koordinátor BOZP oznamuje investorovi každý případ porušení BOZP ze strany

zhotovitelů, včetně návrhu a vyčíslení sankcí na základě platné smlouvy o dílo.

- Koordinátor BOZP informuje průběžně všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních

a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během prováděníjednotlivých prací.

- Koordinátor BOZP kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště s cílem

zamezenívstupu nepovolaným osobám.

- Koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP.

- Koordinátor BOZP provádí aktualizace plánu BOZP, kteréje třeba zpracovat při

každém přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi stavby.

- Koordinátor BOZP kontroluje provádění nápravných opatření.
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