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SMLOUVA O DÍLO č. S/0759/2019/IO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
Bankovní spojení/číslo účtu : Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky : w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka –vedoucí investičního odboru
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
e-mail : tel. 558 609 259
Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru
e-mail: tel.

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterého právně jedná:

předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu
Tel:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozu Technická správa
email: tel:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků na veřejném
pohřebišti ve Frýdku - IV. etapa, dokončení“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1.
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
a) Objednatel má záměr realizovat stavbu „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti

ve Frýdku - IV. etapa, dokončení“ v trase od spodní brány hlavního parkoviště po

centrální část hřbitova (schodiště pod křížem), a to ve dvou úsecích – blíže schodišti a u
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vjezdu od parkoviště, vyznačených v situacích, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Za 
tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to vyzvou objednatele 
k ocenění prací uvedených v čl. 2, a to v souladu s podmínkami ust. § 11.  

b) Zhotovitel předložil cenovou nabídku – položkový rozpočet stavby, který je přílohou č.2 
této smlouvy, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

 
 

článek 2.  
Předmět a rozsah plnění 

1. Předmětem smlouvy je: 

  
a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu 

„Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku - IV. etapa, dokončení“ jejíž 
provedení bude v souladu s platnými ČSN normami. Rozsah rekonstruovaných úseků 
chodníků je zřejmý z přílohy č. 1.  

 
Rekonstrukce chodníku bude provedena v úsecích: 

 
• úsek č. 1 - blíže schodišti pod křížem v ploše 135 m2, 

• úsek č. 2 - u vjezdu od parkoviště v ploše 230 m2, 

 
Celkem v ploše 365 m2 (u těchto úseků bude provedeno odstranění stávajícího živičného 
krytu, betonového podkladu, podkladních vrstev z kameniva, vytrhání stávajících obrub, 
naložení a odvoz suti na řízenou skládku, provedení nové konstrukce chodníků se 
skladbou konstrukčních vrstev totožnou jako u předchozích úseků IV. etapy rekonstrukce 
chodníků, realizovaných v roce 2017 a 2018).  
 
V rámci rekonstrukce chodníku budou provedeny i vegetační úpravy a nezbytně nutné 
kácení keřů a dřevin nevyžadující povolení orgánu ochrany přírody.  

 
a  

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo 
sjednanou cenu.  

 
 
Specifikace díla 
 

2. Specifikace díla včetně popisu prací je definována popisem výše a dále přílohami č. 1 a 2 
této smlouvy.  

3. Součástí plnění díla dle této smlouvy je mimo jiné : 

a) zajištění vyjádření správců sítí a jejich vytyčení v terénu, případně jiných překážek; 
výkop sond pro zjištění polohy a hloubky rozvodů veřejného osvětlení, 

b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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c) uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

d) respektování piety místa při provádění stavby (omezení hlučnosti, minimalizovat 
zásobování stavby dopravními prostředky apod.) 

 
4. Součástí plnění dle této smlouvy jsou i další práce a dodávky touto smlouvou výslovně 

nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých 
odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této 
smlouvy. 

 
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla (všech dílčích úseků chodníku) v termínech: 

zahájení -  4.11.2019 (předpokládaný termín předání staveniště)  
dokončení- do 16.12.2019 
Dokončené dílo musí být v  tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a 
prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.  
 

2. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami. V 
případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů, kdy 
nebylo možné dílo realizovat. 

 
3. Místo plnění je areál veřejného pohřebiště v k.ú. Frýdek v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 

této smlouvy. 

 
 
Předání a převzetí staveniště 
 

4. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních 
úprav, a to do 5 pracovních dnů od vyzvání zástupcem objednatele ve věcech technických. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

 
5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

 
6. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání 

staveniště do předání hotového díla zhotovitel. 

 
7. Rozsah staveniště je vymezen místem plnění. Zhotovitel bude povinen vést stavební deník 

minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 

 
10. Zhotovitel se zavazuje, že umístí u vstupů na veřejné pohřebiště informační cedule min. 5 

dnů před zahájením prací a v případě jejich poškození je bezodkladně po zjištění nahradí 
novými. Cedule budou obsahovat následující informace: 

- název „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – IV. etapa, 
dokončení“,  

- označení investora: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73822 
Frýdek-Místek, odpovědná osoba ve věcech technických 

- označení zhotovitele: název, sídlo, odpovědná osoba včetně telefonického a e-
mailového kontaktu, 

- termín zahájení a ukončení prací 
 

11. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady nebo nedodělky, které 
brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně 
pokračovat v plnění díla. 

 
12. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště nebo tuto 

skutečnost uvedou do stavebního deníku. 

 
13. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy a 
českými technickými normami. 

 
14. Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré potřebné 

doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, 
osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, protokoly o příslušných 
zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, návody k údržbě zařízení případně další doklady 
potřebné k užívání díla.  

 
15. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv 

dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při 
dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít zhotovitelem deklarované a 
objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související 
náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel. 
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článek 4.  

Cena a platební podmínky: 
 
 

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši: 

 
 
Popis úseku Cena díla bez DPH DPH 21% Cena celkem 

úsek č. 1 357 021,79 Kč 74 974,58 Kč 431 996,37 Kč 

úsek č. 2 535 277,86 Kč 112 408,35 Kč 647 686,21 Kč 

Celková cena díla  892 299,65 Kč 187 382,93 Kč 1 079 682,58 Kč 
     
2. Smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou 

a závaznou po celou dobu trvání smlouvy.  V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro 
řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy. V ceně je zahrnut poplatek za uložení odpadu 
na skládce.  

 
3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 

2. smlouvy. 

 
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn 

vůči české koruně. 

 
5. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
vyplněného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění, 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo výkazu výměr. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle vyplněného výkazu výměr, 
nebo dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací od společnosti ÚRS a.s. 
nebo RTS a.s. ve výši max. 80 % těchto cenových soustav, podle toho, která z těchto 
soustav obsahuje položku nižší; 

  
V případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. 
Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. 
 
c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  
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6. Smluvní strany si sjednaly možnost předání díla po jednotlivých úsecích, tzn. i možnosti 
vystavit faktury po dílčích úsecích, tak jak jsou uvedeny výše v odstavci 1. tohoto článku. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín kdy bude dílo (případně jeho 
funkční dílčí úsek) ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí. Zápis o odevzdání a 
převzetí prací pořizuje zhotovitel. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení 
nezbytné doklady zejména: 

- prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, 

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře 
vyznačit i tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 
na číslo uzavřené smlouvy), 

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele. 

 
Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený předávací protokol včetně soupisu 
provedených prací.  

 
8. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření 

formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým 
podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 
úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  

 
9. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90 % sjednané ceny díla včetně DPH, 

pozastávku ve výši 10 % včetně DPH objednatel uhradí do 10 dnů od odstranění poslední 
vady nebo nedodělku daného úseku. Pozastávka bude uplatněna ve stejné výši i v případě, že 
zhotovitel neuvede plochy staveniště včetně veškerých ploch zasažených stavební činností 
zhotovitele do původního stavu. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, nebude 
pozastávka ceny díla uplatněna. 

 
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k 
provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 
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11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že přijatá plnění pořizuje plátce pro potřeby související

výlučně s činností při výkonu veřejné správy. (DPH 21%).

12. Doručení faktury se provede oproti podpisu kontaktní osoby ve věcech technických nebo

doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele.

článek 5.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Dílo má vady, jestliže

jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje

požadovaná kvalita a způsob její kontroly.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných ustanovení
zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2615 až 2619. Dále

odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v poskytnuté záruční době.

3. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla

jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně
po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

e-mail:

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje
uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci

neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do prvého pracovního dne následujícího po

ohlášení a započít s odstraněním vady.

6. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto
vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že

reklamace byla oprávněná.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,

s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).
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článek 6. 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 
2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti vyplněnému výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu; veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

3. Zhotovitel bude po dobu realizace díla konat 1x za týden pravidelný kontrolní den.  Přesný 
termín bude dohodnut při předání staveniště. 

 
4. Zhotovitel je povinen před zakrytím konstrukcí vyzvat objednatele k prověření prací, které v 

dalším pracovním postupu budou zakryty, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci 
kontrolního dne podle čl. 6 odst. 3 smlouvy. Výzva musí být objednateli doručena písemně, 
nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku, 
pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem podepsán. Neučiní-li tak, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad. 

 
5. Zhotovitel je povinen před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny dřevin vyzvat 

objednatele ke kontrole stavu kořenů, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci 
kontrolního dne podle čl. 6 odst. 3 smlouvy.  Jedná se o kontrolu ošetření kořenů v souladu s 
postupem uvedeným níže a v souladu s normou ČSN 83 9061, bodem 4. 10 Ochrana 
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, kdy v prostoru kořenové zóny 
dřevin musí být výkop prováděn ručně, při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 
nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, je nutno je ošetřit, tzn. hladce seříznout 
do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. Výzva musí být objednateli 
doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve 
stavebním deníku, pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem podepsán. Neučiní-li 
tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad. 

 
6. Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku je navržena tak, aby nebyla dotčena 

hrobová místa, náhrobky a pomníky. Stávající zeleň, přístupové cesty k hrobovým místům 
apod. mohou být dotčeny pouze v míře nezbytně nutné a tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
V případě poškození je nutno neprodleně vše uvést do původního stavu. 

 
7. Veškeré činnosti zhotovitele související s předmětem plnění musí mimo jiné respektovat zákon 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005, řád veřejných pohřebišť.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat takovým způsobem, aby po celou dobu byla 

zachována pieta daného místa, nedocházelo k soustřeďování nebo odkládání odpadů, 
znečišťování nebo poškozování hrobových míst a hrobových zařízení. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje ukládat výkopovou zeminu na mezideponie zcela mimo hrobová místa a 

zároveň od sebe oddělit ornici, podorniční vrstvu a travní drn. Výkopová zemina bude při 
ukládání oddělována na zeminu vhodnou a nevhodnou pro opětovný zásyp. Přebytek zeminy 
bude odvezen.  
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článek 7. 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel 
právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením 
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu – faktuře zhotovitele. 

 
2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamovaných vad dle termínu 

stanoveném ve smlouvě dle článku 5. odst. 5. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, a to do dne nastoupení zhotovitele k 
odstranění vad anebo do dne skutečného odstranění vad způsobem dle článku 5. odst. 6. 
smlouvy; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem. 

 
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy; tj. se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou. 
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Škody 

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo 
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

 
 

článek 9. 
 Závěrečná ustanovení 

1. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným 
stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

2. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 
vyhotovení, strany smlouvy jsou číslovány. 

4. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli 
oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele. 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 29. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 22.10.2019. 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva 
zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Přílohy smlouvy:  
 
Příloha č. 1 – situace rozsahu rekonstrukce chodníků 
Příloha č. 2 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet 
stavby) 
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne Ve Frýdku-Místku, dne

_____________________________ __________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor předseda představenstva


