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 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 
 

uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Smlouva “) 

 
na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„PAVE – první aktivní ve řejná budova v ČR – TDS“ 

 
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

(dále jen „Příkazce “) 
 
 
na straně jedné a 

 
 
Jaroslav Dubský   
se sídlem: Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň 

IČO: 04794621 

DIČ:  XXXXX 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

Bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Příkazník “) 
 
 
na straně druhé  
 
 
společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “ 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje pro Příkazce a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit 

technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby v rámci projektu „PAVE – první 
aktivní veřejná budova v ČR“ blíže specifikované v příslušné projektové dokumentaci, (dále jen 
„Stavba “ nebo též „Dílo “), který je Příkazce povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Příkazník bere na vědomí, že účelem této Smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout 
řádné a včasné realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo (včetně příloh) uzavřenou pro 
zhotovení Stavby mezi Příkazcem a vybraným zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo “), a v souladu 
s podmínkami pro poskytnutí dotace pro veřejnou zakázku na provedení Stavby z programu Národní 
program životního prostředí, poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí ČR (dále jen 
„SFŽP“ nebo také „Správce programu “) tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení 
dotace a vytvářet tak předpoklady pro definitivní přiznání dotace. 

1.3. Uzavřením této Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka k činnostem vymezeným touto Smlouvou. 
V případě potřeby vystaví Příkazce Příkazníkovi písemnou plnou moc. 

1.4. Příkazce se touto Smlouvou zavazuje za činnost Příkazníka vykonávanou dle této Smlouvy zaplatit 
odměnu ve výši a způsobem dle této Smlouvy a poskytnout Příkazníkovi potřebnou součinnost. 

2. ROZSAH ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA 
2.1. Technický dozor zahrnuje soustavný dohled nad kvalitním prováděním a funkčností Stavby v rozsahu 

a standardu odpovídajícím projektové dokumentaci (dále jen „PD“) Stavby, Smlouvě o dílo a právním 
předpisům. 

2.2. Příkazník bude provádět vlastní činnost tak. že v průběhu bouracích prací proběhne kontrolní den 
zpravidla 1 x za 14 dnů a v průběhu stavebních prací proběhne kontrolní den zpravidla 1 x týdně, 
dále nejméně 2 x týdně proběhne kontrola prací na Stavbě; obsah a doba výkonu budou zapsány do 
stavebního deníku. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je Příkazce v rámci plnění požadovat 
i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne. 

2.3. Vzhledem k náročnosti realizované Stavby týkající se především dodávaných technologií jako je 
fotovoltaika, využití odpadních vod, náročné hydroizolace, MaR, VZT, slaboproud, výplně otvorů 
apod., požaduje Příkazce znalost těchto profesí v takové míře, aby byla možnost kontroly jejich 
realizace. Dále bude nutno sledovat používání materiálů uvedených v PD a dbát na dodržování 
správných technologických postupů při realizaci Díla. 

2.4. Technický dozor zahrnuje zejména tyto činnosti: 

1) dokonale se seznámit s projektovou dokumentací Stavby vč. oceněného výkazu výměr, 
místem Stavby i příslušnými doklady (stavební povolení atp.) a v tomto smyslu i připravovat 
v daných termínech i příslušná oznámení, hlášení atp., dodržovat všechny podmínky 
a ujednání Smlouvy o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby, které přísluší výkonu 
TDS; 

2) schvalovat po předchozím souhlasu Příkazce ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno 
podmínkami Smlouvy o dílo; 

3) poskytovat na vyžádání Příkazce součinnost zhotoviteli Stavby při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a kontrolovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech 
předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci Stavby;  

4) protokolárně předávat staveniště zhotoviteli Stavby a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho 
stavu včetně přilehlého okolí; 

5) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení 
vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků 
právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání; 
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6) kontrolovat dodržování předpisů požárních a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany 
životního prostředí zhotovitelem Stavby, kontrolovat provoz na staveništi a udržování čistoty 
a pořádku; 

7) kontrolovat, zda zhotovitel Stavby provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, 
individuálních vyzkoušení, jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami 
nebo Smlouvou o dílo) a zajišťovat, aby zhotovitel Stavby vždy provedl o provedení zkoušky 
zápis či protokol a tyto zároveň odborně vyhodnocovat; 

8) spolupracovat s projektantem – zhotovitelem dokumentace pro provedení Stavby 
a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek na 
výkon autorského dozoru bude Příkazník vznášet vždy prostřednictvím Příkazce;  

9) provádět odborný dohled nad průběhem provádění Díla v souladu se Smlouvou o dílo, 
zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu Díla, způsobu jeho provádění (kvalita, 
technické parametry apod.), dodržení harmonogramu provádění Díla a sjednané ceny Díla; 

10) upozorňovat zhotovitele Stavby na vady provádění Díla a nedodržení harmonogramu 
provádění Díla; 

11) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky Smlouvy o dílo jsou v souladu s podmínkami 
podporovatelnosti z Národní program životního prostředí - pokud zjistí rozpor nebo potřebu 
tyto podmínky Smlouvy o dílo doplnit, je Příkazník povinen dát okamžitě podněty Příkazci; 
Příkazník v tomto směru zejména bude kontrolovat, zda podmínkám podporovatelnosti 
vyhovují dokumenty, které podle podmínek Smlouvy o dílo předkládá zhotovitel Stavby 
a bude v tomto směru dávat okamžitě podněty Příkazci a upozorní na případné nedostatky 
zhotovitele Stavby;  

12) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, pořizovat příslušnou fotodokumentaci a zapisovat výsledky kontroly do 
stavebního deníku;  

13) kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk 
odškodnění apod., za které je zhotovitel Stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo; 

14) iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech dle 
pokynů Příkazce; případně svolávat další jednání v sídle Příkazce nebo na jiném místě, 
pokud tak stanoví Příkazce; 

15) pokud nebude později stanoveno pokynem Příkazce jinak, Příkazce požaduje, aby se 
konaly pravidelné porady na staveništi vždy jednou za 14 dní za účasti zhotovitele Stavby, 
Příkazníka a Příkazce, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny zpravidla 
jednou za 14 dní, z kontrolních dnů, pravidelných porad a dalších jednání bude Příkazník 
zpracovávat zápisy (vč. předložení k odsouhlasení Příkazcem) a bude je elektronickou 
cestou rozesílat účastníkům nejpozději do 48 hodin od jejich ukončení; 

16) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou 
o dílo, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost Příkazník ručí 
a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů; 

17) projednávat se zhotovitelem Stavby a dávat písemná doporučení Příkazci k veškerým 
návrhům změn stavby oproti dokumentaci pro zadání stavby, které mají dopad na cenu 
a kvalitu; 

18) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení Díla, provozní příručky 
a další požadovanou dokumentaci a předávat Příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení 
apod. vypracované zhotovitelem Stavby; 

19) kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje 
a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku; 

20) poskytovat Příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků 
Příkazce ve vztahu ke zhotoviteli Stavby nebo zhotovitelem Stavby ve vztahu k Příkazci 
s cílem předcházet vzniku sporů; 

21) neprodleně podávat Příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech 
z hlediska plnění podmínek podporovatelnosti, zejména v případě rizik, která by mohla 
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ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení 
včasného dokončení Stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě 
o dílo; viz. 2.4.11) 

22) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného 
a cenového ve spolupráci s Příkazcem, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem Stavby pro Příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu, které bude směřovat 

23) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele Stavby na změnu v provádění Díla, ať 
již by vyžadovala změnu projektu nebo Smlouvy o dílo či nikoliv; zajišťování změnových 
řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska technického, věcného a ekonomického 
(tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady Stavby, neprodlužují sjednanou dobu 
provedení Stavby, nezhoršují parametry Stavby apod.) ve spolupráci s Příkazcem, 
schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem Stavby pro Příkazce, vedení 
agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně; 

24) pořizovat průběžnou fotodokumentaci o postupu a provánění Díla a tuto po ukončení předat 
v elektronické podobě Příkazci; 

25) průběžně informovat Příkazce o stavu a průběhu Stavby, zejména pak o závažných 
zjištěních a poznatcích; 

26) další činnost dozoru je mimo výše uvedeného obsažena v Příloze č. 6 UNIKA, jejíž obsah 
je pro tento případ závazný; 

27) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
organizace procesu předání a převzetí Díla, před zahájením přejímacího řízení sdělit 
Příkazci písemně, zda je Dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné 
zprávě důvody tohoto stanoviska; 

28) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel Stavby při přejímacím řízení, zejména doklady 
a náležitosti, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí Díla Příkazcem;  

29) provádění prohlídky převzatého Díla v souladu se Smlouvou o dílo; předání Díla dle 
Smlouvy o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby a kontrola odstraňování vad 
zjištěných při této prohlídce, kontrola vyklizení a úklidu staveniště vč. jeho případného 
uvedení do náležitého stavu;  

30) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby, návrh opatření 
při zjištěných prodlení včetně uplatnění sankcí sjednaných ve Smlouvě o dílo; 

31) příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavby; 

32) příprava a spolupráce při zabezpečení podkladů pro získání konečného kolaudačního 
souhlasu s užíváním Díla; 

33) dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Příkazce z titulu odpovědnosti 
zhotovitele Stavby za vady na Díle, spolupráce s Příkazcem při uplatňování těchto nároků 
tak, aby pro Příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto 
nárocích poskytovat Příkazci potřebou součinnost a poradenství; 

34) kontrola procesu odstraňování veškerých vad; 

35) kompletace dokladů pro případný zkušební provoz, pro kolaudaci Stavby, pro užívání, 
údržbu a provoz, pro závěrečné vyhodnocení Díla a pro archivní dokumentaci Příkazce; 
dále pak kompletaci dokumentace k dodávkám technologických zařízení. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 
pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.6. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých Příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. 
Součástí zajišťované činnosti je i doprava do místa plnění – Litoměřice. 
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3. DOBA PLNĚNÍ  
3.1. Předpokládá se, že Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost dle článku 2 Rozsah činností 

příkazníka v období 08/2019–09/2021. 

3.2. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky Stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, 
popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost Příkazníka dnem 
odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým 
způsobem byly vady odstraněny. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA  
4.1. Příkazník je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce, 

které zná nebo musí znát. Veškerá činnost Příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této Smlouvy 
deklarovaného v článku 1 této Smlouvy.  

4.2. Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této Smlouvy pokyny Příkazce, který je zejména 
oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných Příkazníkem dle Smlouvy, a to 
zejména v návaznosti na změnu podmínek podporovatelnosti. Příkazce tak svým pokynem může 
změnit či upřesnit rozsah činnost dle čl. 2. této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně 
informovat Příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na 
změnu pokynů Příkazce. 

4.3. Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu, na základě výzvy Příkazce věci, které 
za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy. 

4.4. Zjistí-li Příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti 
a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně Příkazci, se kterým se dohodne na 
odstranění těchto překážek.  

4.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, 
technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této 
Smlouvy do styku, které Příkazce písemně označí za předmět obchodního tajemství Příkazce. 

4.6. Výchozím podkladem pro činnost Příkazníka bude tato Smlouva, projektová dokumentace pro vydání 
společného povolení na akci „PAVE – energeticky aktivní stavba pro účely bydlení“ zpracované 
společností Ing. arch. Josefem Smolou – Projektový a inženýrský ateliér, Sládkovičova 1306/11, 142 
00 Praha, IČO 45259470, (dále jen „Projektová dokumentace“ ), Smlouva o dílo a rozpočet 
zhotovitele Stavby, které tvoří přílohy Smlouvy, aniž by musely být přímo součástí Smlouvy. Pokud 
se dodatečně vyskytne potřeba dalších podkladů či informací, Příkazník bez zbytečného odkladu 
o jejich poskytnutí požádá Příkazce.  

4.7. Příkazník je povinen uhradit veškeré prokazatelné škody způsobené Příkazníkem při plnění této 
Smlouvy. 

4.8. Příkazník není oprávněn: 

a) uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo;  

b) uzavírat dohody o změně Díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo; 

c) převzít Dílo;  

d) uznávat jakékoli pohledávky zhotovitele Stavby vůči Příkazci nebo se vzdávat jakýkoli 
pohledávek Příkazce za zhotovitelem Stavby. 
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5. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 
5.1. Příkazce poskytne Příkazníkovi výchozí poklady specifikované v odst. 4. 6. této Smlouvy. 

5.2. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během plnění 
předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem Smlouvy, zejména předat 
Příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění Smlouvy, které získá po jejím uzavření. 

5.3. Příkazce si vyhrazuje právo odsouhlasení změn osob vykonávajících technický dozor. V případě, že 
bude Příkazník vykonávat technický dozor prostřednictvím jiných osob, než jsou uvedeny v této 
Smlouvě, je Příkazce oprávněn vystavit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé zjištění.  

6. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této Smlouvy 

pro výkon činnosti TDS (dále jen „Odměna“) ve výši: 
 

Cena bez DPH:      980.000,- Kč 

DPH 21 %  205.800,- Kč 

Celková cena v četně DPH:        1.185.800,- Kč 

 
6.2. Odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka, které vynaloží při plnění svého závazku dle této 

Smlouvy (vč. zajištění záruční doby Díla). Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil Příkazník při 
plnění této Smlouvy v zastoupení Příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit Příkazce sám, 
např. náklady na expertní posudky atd. 

6.3. Odměnu zaplatí Příkazce formou měsíčních splátek, rovnajících se podílu celkové částky 
a celkového předpokládaného počtu měsíců. Příkazník si vyhrazuje právo vyfakturovat poslední 
fakturu až po kolaudaci a převzetí Stavby bez vad a nedodělků a při předchozím bezvadném plnění 
všech závazků Příkazníka. 

6.4. Faktury budou vystavovány vždy k poslednímu pracovnímu dni daného měsíce. 

6.5. Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených Příkazníkem do 
21 dnů po jejich doručení Příkazci. Za den úhrady daňového dokladu je Smluvními stranami 
považován den, kdy částka účtovaná daňovým dokladem bude odepsána z účtu Příkazce. 

7. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 
7.1. Tato Smlouva zaniká splněním závazku touto Smlouvou založeného. Splnění závazku bude 

deklarováno Protokolem o splnění závazku podepsaným Příkazníkem a Příkazcem. 

7.2. Před splněním závazku může být Smlouva ukončena odstoupením kterékoliv ze Smluvních stran 
v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto Smlouvou ani v dodatečně 
poskytnuté lhůtě k plnění. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně. 

7.3. Příkazce může Smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i před nabytím její účinností. 
Nestanoví-li výpověď Příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Příkazník 
dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je Příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na 
kterou se výpověď vztahuje, je však povinen Příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody hrozící Příkazci nedokončením činnosti dle této Smlouvy.  

7.4. Příkazník může Smlouvu vypovědět s účinností ke konci třetího kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni 
účinnosti zaniká závazek Příkazníka uskutečňovat činnost dle této Smlouvy. Jestliže by tím vznikla 
Příkazci škoda, je Příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže 
tato opatření nemůže učinit Příkazce ani pomocí jiných osob a požádá Příkazníka, aby je učinil sám, 
je k tomu Příkazník povinen. 
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8. SANKCE 
8.1. Za každé jednotlivé porušení kterékoliv povinnosti TDS uvedené v článku 2 odst. 2.2 a 2.4 bod 1) až 

35) této Smlouvy, není-li sankciováno podle některého z dalších odstavců tohoto článku, je Příkazník 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

8.2. V případě, že Příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor dle této Smlouvy, 
a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za Dílo oproti ceně uvedené ve Smlouvě o dílo se 
zhotovitelem Stavby, je Příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 8. 1. smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za Dílo. 

8.3. V případě prodlení Příkazce s úhradou Odměny zaplatí Příkazce Příkazníkovi úrok z prodlení ve 
sjednané výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4. Zaplacením smluvní pokuty podle článku 8 Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 

9. POJIŠTĚNÍ 
9.1. Příkazník se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Příkazníkem po celou dobu trvání závazku založeného touto Smlouvou minimálně ve výši 1.000.000,- 
Kč na jednu pojistnou událost. Tento závazek je povinen doložit nejpozději při podpisu Smlouvy. 

9.2. Příkazník je povinen kdykoli v průběhu trvání Smlouvy na žádost Příkazce prokázat závazek uvedený 
v čl. 10.1 Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného; Příkazník je povinen doklady k pojištění Příkazci předložit do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti Příkazce.  

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
10.1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí Příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění 

závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené přímo Příkazníkem, tak i škody způsobené 
dalšími osobami, které plnily závazky dle této Smlouvy na místo Příkazníka. 

10.2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele Stavby, kdy Příkazník měl 
vzniku této škody dle této Smlouvy zabránit či Příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele 
Stavby upozornit, ručí Příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem Stavby v plné výši. 
Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností Příkazníka 
zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele Stavby, má tato 
odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá 
odpovědnost Příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody. 

10.3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých Příkazcem 
ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Příkazníka 
spravedlivě požadovat, zabránit.  

10.4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. 

10.5. Příkazce umožní zaměstnancům Příkazníka bez omezení vstup na místo Stavby. 

10.6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude 
ze strany Příkazce vyzván, poskytne.  
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této Smlouvy je možné provést 

pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.  

11.2. Příkazce, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv “) 
ve znění pozdějších předpisů, touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

11.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že Příkazce je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, 
a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že 
výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu 
poslední ze Smluvních stran. 

11.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

11.6. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Příkazce obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Příkazník. 

 

 
Příkazce  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 

Příkazník  
 
V Kadani dne  

........................................................ 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města 

.............................................. 
Jaroslav Dubský 

 
 


