SMLOUVA O DILO ¢&. 062/19/QF

uzaviena na zakladé Zakona ¢. 89/2012 Sb. obéanského zakoniku

CLANEK 1 — SMLUVNi STRANY

1.0bjednatel

Hlavni mésto Praha v zastoupeni

se sidlem: Q-Facility a.s.
Na prikopé 859/22, 110 00 — Praha 1
Spolecnost zapsana u Méstského soudu v Praze oddil B, viozka 23648
zastoupeny: Davidem Eksteinem, vykonnym feditelem
IC: 64581
DIC: CZ00064581
Bankovni spojeni: PPF Banka Praha 1
Cislo Gétu: |

dale jen ,objednatel”

2. Zhotovitel IKS-MARKETING, s.r.o.

se sidlem: Na navsi 525/6, 109 00 Praha 10
zastoupeny: Martinem BezouSkou, jednatelem spoleénosti
IC: 649 41 302

DIC: CZ64941302

Bankovni spojeni: CS a.s. Praha

Cislo Gty ]

dale jen ,zhotovitel*

CLANEK 2 — PREDMET SMLOUVY

21. Predmétem pinéni je: Celkova oprava okennich prvka v dasledku
havarijniho stavu v byté ¢. 16 v objektu Jana Raziéky 1233/2, Praha 4.

2.2. Rozsah praci je uréen prohlidkou pfedmétné stavby a cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne : 23.9.2019.

2.3. Zhotoveni dila zahrnuje provedeni praci véetné dodavek materialu a zafizeni,
a dale : atesty material(, zkousky a revize.

2.4. Dojde-li vprabéhu praci krozsifeni rozsahu dila na zakladé pozadavku

objednatele, oproti nabidce, budou tyto skute¢nosti uvedeny ve stavebnim
deniku. Pred vlastni realizaci téchto praci bude dohodnuta jejich cena. Pokud
bude objednatel poZadovat jinou kvalitu praci a dodavek neZ je uvedena
v nabidce popf. dojde ke zméné Fe$eni, budou tyto skuteénosti pfedmétem
vzajemne dohody, a to véetné stanoveni jejich ceny podle poloZzkového
rozpocCtu zhotovitele, popf. zmény terminu dokonéeni dila. V8echny zmény



rozsahu a kvality dila budou uvedeny v dodatku k této smlouvé. Do doby
podpisu tohoto dodatku pini smluvni strany své zavazky z této smlouvy podle
dosavadnich ujednani stran.

ELANEK 3 — DOBA A MiSTO PLNENI

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Zhotovitel se zavazuje zahaijit prace do 5ti pracovnich dnt ode dne pisemného
predani a pfevzeti staveniste za podminek uvedenych v ¢l.7a pfi splnéni
ostatnich podminek této smlouvy.

Termin zahajeni praci: 14.10.2019.

Zhotovitel se zavazuje ukonéit dilo do: 14.11.2019.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé prekazky spodivajici v rozporech
postupu praci nebo v jinych skute&nostech, které nezavinil zhotovitel a nemohl
proto z jakéhokoliv vy$e uvedeného davodu dilo ( nebo jeho ¢ast ) zapoCit
nebo vném pokradovat, budou prace pferuseny a toto preruSeni bude
zapsano do stavebniho deniku.

Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila (nebo jeho
gasti) o dobu, po kterou trvaly vyse uvedené diivody. Toto bude zapsano ve
stavebnim deniku jako podklad pro vypracovani dodatku této smiouvy, kterym
se prodiouzi doba pInéni zhotovitele.

Misto pinéni : Jana Ruzicky 1233/2, Praha 4

GLANEK 4 - CENA DILA

4.1.
4.2.

Celkova cena dila je sjednana na zaklade cenové nabidky a €ini:

Slovy: padesétjedentisicpétsetéedesétdvé koruny ceské

Zaklad dané: 51 562,00 K¢
Cena celkem: 51 562,00 K¢

Polozkovy rozpoget je uveden v pfiloze této smlouvy (cenova nabidka).
DPH bude Gé&tovano v zakonem stanovené vysi (15%).

CLANEK 5 — PLATEBNi PODMINKY

5.1.

5.2.

Objednatel zaplati zhotoviteli po prevzeti dila pfedavacim protokolem,
odstranéni vad a nedodélkd, dohodnutou celkovou cenu za dilo.

Splatnost dafiovych dokladli je dohodnuta na 14ti kalendarnich dnd od
doruéeni objednateli.

1~



CLANEK 6 — DALSi PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel zajisti pro provedeni dila veskery material a zafizeni v kvalité a
standardu. Kvalita materialu a zafizeni bude dolozena pfislusnymi atesty.
Zhotovitel prohlasuje, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a
vztahuje se na né ustanoveni § 13 zakona &. 22/1998 Sb. a §§ 5, 6, 7, 8 a 11
nafizeni vlady ¢. 178/1997 Sb. si vyzada u pfislusnych vyrobcl, dodavateld
nebo prodejcu prilkaz o existenci prohlaseni o shodé.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veSkerou dokumentaci, doklady a
informace apod., které zhotovitel potfebuje k plnéni pfedmétu smiouvy a
ucinné spolupracovat se zhotovitelem v plnéni pfedmétu smiouvy.

Objednatel kontroluje provadéni dila trvale. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil pfipadné vady a dilo provadél fadnym
zplUsobem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu, a to
zapisem ve stavebnim deniku, na nevhodnost pisemnych pokynl danych mu
objednatelem k provedeni dila. Pokud objednatel trvda na pinéni pfedmétu
smlouvy, dle takovych pokyn(l, nenese zhotovitel odpovédnost za plnéni
predmétu smlouvy.

Je-li pfi pfipravé nebo v prlibéhu provadéni stavby tfeba rozhodnuti nebo
zmény rozhodnuti organi stavebnich, energetickych, dopravnich,
vodohospodaiskych, hygienickych nebo jinych, je objednatel povinen véas
pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti s tim, Ze k jednani je povinen
pfizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnuti tykd nebo ma vliv na plnéni
predmétu této smlouvy. O dobu, po kterou neni mozno plnit pfedmét smlouvy,
se prodluzuje doba pInéni dle &l. 3 této smlouvy.

CLANEK 7 — STAVENISTE

7.1.

7.2,

7.3.
7.4,

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté prosté prav tietich osob a
pfekaZzek a vyklizené tak, aby zhotovitel na ném mohl zahdjit prace podie
pfisludné projektové dokumentace a podle podminek dohodnutych v této
smlouvée.

Pi pfedani stavenisté objednatel uréi zhotoviteli mista pro pfipojeni na zdroje
elektrické energie a vody a zajisti mu vhodnou mistnost pro uloZeni materialu
a prevlékani pracovnikdl.

Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli do 10 dnti od podpisu smlouvy.
Vyklizeni stavenisté a likvidaci vlastnich odpadli, provede zhotovitel do 5ti
dnt od predani.

CLANEK 8 — STAVEBNI DENIK

8.1.

O prubéhu praci na stavbé vede zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté
stavebni denik se dvémi kopiemi zapisu. Stavebni denik musi byt béhem
pracovni doby trvale pfistupny na stavbé. Do stavebniho deniku zhotovitel
denné zaznamenava informace o provadéné ¢innosti a o osobach, které se
podileji na stavb&, pokud maji vliv na jeho &innost a vykony, dale datum,



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

povétrnostni podminky s idajem teploty, poéty pracovniki zhotovitele,
véechny mimoradné udalosti, Gfedni opatieni a nalezy, dodavky materiald,
pfedané zmény projektl atd. Denni zaznam gitelné zapisuje a podepisuje
zastupce zhotovitele v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zapisu.

Zaznamy ve stavebnim deniku provadi :

- zastupce zhotovitele

- zastupce objednatele

- pfipadné dalsi uréené osoby

Jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé smiuvni
strany ve stavebnim deniku, je povinen se do 3 pracovnich dnl k zapisu
vyjadfit, jinak se méa za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. V pfipadé zapisu,
ke kterému je tfeba vyjadfeni objednatele nebo, kterym je objednatel vyzvan
ke kontrole dila, bude pripis odeslan vden provedeni zapisu doporucené
postou, eventualné faxem se zpétnym potvrzenim o pfijmu. Objednateli je
predavan prvni prlpis ve stavebnim deniku.

Povinnost vést stavebni denik kon&i pro zhotovitele dnem pfedani a prevzeti
dila objednatelem.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmeny
& dodatky smiouvy o dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt
podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo je nutné, aby byl takto oznacen a
musi byt odsouhlasen zastupci smiuvnich stran.

Ve stavebnim deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotoveni
ukladaji pfimo na stavbé. Jedna se zejména o stavebni povoleni, smlouvu o
dilo, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektu.
U kazdého dokladu se uvede, kde je ulozen.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis zaznami od originalll tak, aby byly
k dispozici v piipadé ztraty nebo zniceni originalu.

CLANEK 9 — PREDANI A PREVZETi DILA

9.1.

9.2.

9.3.

Zavazek zhotovitele provést dilo je splinén jeho ukoncenim v terminu a za
podminek uvedenych v této smlouve.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to i zapisem ve
stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny predem, k piedani a prevzeti dila.
V pfipadg, Ze se objednatel nedostavi k pfedani a prevzeti dila, neni zhotovitel
v prodleni s dokon¢enim dila a pocina bézZet doba uvedena v ¢l. 10 odst. 10.1.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskerée potfebné doklady souvisejici
s pfedanim a pfevzetim dila, které nabyl v prub&hu plnéni pfedmétu smiouvy,
pokud je nespotfeboval.

GLANEK 10 — ZARUCNI DOBA

10.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektove

dokumentaci, véetné jejich zmén a dopliiki, dale odpovidajici technickym
normam a predpistim, které se na provedeni dila vztahuji. Zaruéni doba ¢ini
24 mésict a zaéne plynout dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. U
vyrobkil, u kterych vyrobce stanovil jinou zarucni Ihatu, plati tyto zaruky.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Objednatel v pripadé uznani reklamace zhotovitelem bude poZadovat
odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je
opravnén pozadovat odstranéni vady, nahrazenim novou véci, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.
Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrafiovani opravnéné reklamované
vady neprodlené a odstranit ji, v co nejkratS§im mozném terminu. Zhotovitel po
dohodé s objednatelem a za uhradu zajisti i odstranéni vady, kterou svou
praci nezpUsobil.

Objednatel je povinen v priilbéhu odstrafiovani vady zajistit podminky pro
odstranéni vady a poskytnout zhotoviteli potfebnou souginnost.

Zhotovitel neru¢i za vady, které se vyskytnou v prlbé&hu zaruéni doby
v dusledku poskozeni dila objednatelem nebo tieti osobou &i nedodrzenim
udrzby dila a pfipadnych pokyn( pro uzivani dila a které nezavinil.

CLANEK 11 — SMLUVNi POKUTY

11.1.

11.2.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s ukonéenim dila dle €l. 3 odst. 3.2. a za
radného spinéni podminek této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05% z celkové ceny prodleni za kazdy
den prodleni.

Pfi nesplnéni terminu zahajeni opravy v zaruéni dobé zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu 500,- K& / den.

CLANEK 12 - vYSSi MOC

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Smluvni strany neodpovidaji za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich
zavazkl, jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci.

Pod pojmem vy38§i moc se rozumi plsobeni nepfedvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti, které se vyskytnou po uzavreni této smlouvy o dilo,
a které jsou mimo mozZnosti zvladnuti smluvnich stran, nebo proti kterym
nemohou strany pfijmout dostateéna opatfeni. Jedna se prfedevs$im o stavky,
vyluky, blokady, valky, mobilizace, prevraty, pfirodni katastrofy.

Strana, které se tyka pripad vys$$i moci, musi ucinit maximaini opatfeni ze své
strany pro omezeni nebo minimalizaci disledkd téchto udalosti a k tomu musi
prediozit podrobny plan opatfeni druhé smluvni strané.

Strana, ktera uplatriuje vyssi moc je povinna bez prodleni informovat druhou
smluvni stranu o udalosti, jejim za¢atku a pravdépodobném trvani. Podobnym
zpusobem musi byt sdéleno skonceni udalosti. Strana odvolavajici se na
pusobeni vy$§i moci, je povinna podrobné dokladovat jeji vliv na pInéni této
smlouvy o dilo.

CLANEK 13 — ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

13.1.

Objednatel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem :



13.2.

13.3.

13.4.

- neopravnéné a neodlvodnitelné zastaveni ¢i pferuseni praci na vice jak 20
pracovnich dni v rozporu s touto smlouvou, které ma za nasledek neplnéni
harmonogramu praci.

- vpfipadé hrubého poruseni technologickych postupll, provadéni praci
v hrubém rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami a
s touto smlouvou.

Zhotovitel miiZe od této smiouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smlouvy objednatelem:

- v piipadé, Ze objednatel bude v prodleni s fadnym pfedanim stavenisté a
bodli pro napojeni energii pro zhotovitele nebo s pfedanim pfisluSnych
dokladti a podkladil potfebnych k provadéni dila o vice nez 20 dnd.

- v pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim danového dokladu po dobu
deldi nez 30 dnl po Ihité splatnosti.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné. Pravo odstoupit od
smlouvy nema ta smluvni strana, ktera se podstatného poruseni smlouvy
dopustila. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni od této smlouvy druhé smiuvni strane, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V pfipadé odstoupeni od smiouvy zhotovitel vyklidi zafizeni stavenisté
nejpozdéji do 10ti dnli od uinnosti odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zaplatit dosud provedené prace do 15ti dni
ode dne ug&innosti odstoupeni od této smiouvy. O takovém piedani bude
pofizen protokol o pfedani dila, ve kterém bude podrobné popsan stav
rozpracovani dila a provedeno jeho ocenéni.

GLANEK 14 — DALSiI UJEDNANI

14.1.

14.2.

14.3.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na

jejich pravni nastupce.

Objednatel piipousti i obdobna feSeni, ktera budou vyhovovat potfebnym
technickym pozadavkiim a budou technicky rovnocenna.

B&hem vystavby budou minimalizovany negativni dopady stavebni ¢innosti na
zivotni prostiedi.

GLANEK 15 — ZAVERECNA USTANOVENI

15.1.

15.2.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené
ob&anskym zakonikem. Nelze-li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni,
pouZiji se obecné zavazné pravni piedpisy Ceské republiky.

Smiuvni strany prohlasuji, 2e v pfipadé, Ze by kdykoliv v budouchu bylo
shledano nékteré ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich
ujednani smiouvy tim neni dotéena. Smluvni strany se zavazuji formou
dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna nebo neGginna ustanoveni této

vy

smluvnich stran obsazené v této smlouveé.



15.3. Jakekoliv dal$i dodatky tuto smlouvu ménici, rozsifujici nebo doplnujici Ize
ucinit pouze po dohodé smluvnich stran a musi byt uzavieny pisemné.

15.4. Tato smlouva nabyva platnost a u¢innost dnem podpisu smiuvnich stran.

15.5. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi

jedno vyhotoveni.

Priloha: Objednavka SoD ¢&. 062/19/QF
Cenova nabidka

za zhotovitele:

V Praze dne: / /0 . M7 V Praze dne: 7 t0- '2‘9/7

za objednatele:

........ =3 s tee s s DFT Rl sr s ans e

David Ekstein

Martin Bezouska
vykonny feditel jednatel spole€nosti
IKS - MARKETING, s.r.o.
Na Navsi 525/6, 108 00 Praha 10

IC: 64941302, DIC: CZ64941302
Tel.: 281 932 007
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