SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele: —

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY |

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ725205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: I . ocncralnim feditelem

zastupce poveéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich: ]
b) technickych: |

2. Zhotovitel: SUPTel a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 776

I1CO: 25229397

DIC: CZ 25229397

se sidlem: Hibitovni 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzen
zastoupeny: I Clcncm picdstavenstva

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: I obchodni feditel

b) technickych: e

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ..smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

r Clanek 1. o
‘ PREDMFTT DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je pFepojeni stiavajici vyusti do kanalizatniho systému Litice -
Klatovska.
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Stavajici betonové nefunkéni potrubi a vyust’ budou zruSeny (vyust’ bude zabetonovéna a
nasledné¢ zakryta zeminou). Stavajici vpust v otevieném zlabu bude spolu s pfilehlym
potrubim demontovana, potrubi v misté stavajiciho napojeni do kanalizace zaslepeno a
koryto nasledné dobetonovano a vydlazdéno. Dale je v ramci projektu navrZzeno nové
potrubi veetné péti novych Sachet, a rekonstrukce stavajici koncové Sachty. Na potrubi
budou vysazeny odbocky (P1 az P8) pro ptipojeni piilehlych objekti.

Pifedmétem projektu je dale navrh konstrukce komunikace a chodniku v misté ryhy nové
budované kanalizace v Klatovské ulici v Plzni-Liticich.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.
2. Mistem plnéni je k.0.. Litice u Plzné (722740) — parcely ¢.:

e 2308 Statutarni mésto Plzen, nam. Republiky 1/1, 30100 Plzen ostatni plocha - zelen

e 2232/2 Statutarni mésto Plzen, nam. Republiky 1/1, 30100 Plzen ostatni plocha -
ostatni komunikace

e 2232/4 Statutarni mésto Plzen, nam. Republiky 1/1, 30100 Plzeni ostatni plocha -
ostatni komunikace

3. Technicka specifikace predmétu plnéni je blize urcena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 27. 9. 2019,

¢) dle projektové dokumentace DPS, vypracované 08/2019: T I Centrum, a.s.,
Slovanska alej 2182/30, 326 00 Plzen, ICO: 49791923, v¢. akceptovani pozadavki
uvedenych ve stanoviscich a vyjadienich dotéenych subjektd,

d) dle dalSich podminek dotfenych organti a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkéach™ s ptispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzng, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v ramci predmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé plné moci,

e) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prib&hu plnéni zakazky.
5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.

6. Objednatel se zavazuje dokontené dilo bez vad a nedodélkii prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

7. Dojde-li pfi realizaci dila k zmé&nam, dopliikiim nebo rozsiteni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplika
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
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odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény must byt zachyceny zdpisem do stavebniho dentku.

8. Bez pisemné¢ho souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam 1 se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsech svych
subdodavateli jesteé pred uzavienim smluvnich vztaht s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi Il
z celkové ceny dila.

11. Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, piipadné vlastnosti lepsi.

12. Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k piedani dila a
technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pripadné¢ dotcené tieti osoby.

14. Prace, které jiz v prabhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v piiméfené lhaté stanovené objednatelem opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnu od ucinnosti této
smlouvy.
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So]

. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v¢as provést, a to tak, ze dokonéi a pieda objednateli

predmét dila (vCetn¢ predani veSkeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do

13.12.2019.

. Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Il z dohodnuté

ceny dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnu od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohleddvce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

(g

2

. Cena za prace uvedené v c¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové

kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 3.347.930,07 K¢

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych pravnich predpist.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouveé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapoéteny veskeré poplatky, naptiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pristupnych pozemku - ,,zdbor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

o]

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo tdaje, jez musi obsahovat

danovy doklad, oznaceni banky a Cislo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

V pripad¢. Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. preneseni dafové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim strandam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
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povinnosti z téchto pfedpist plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pfeneseni danové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Ghradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruc¢eni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po piedani a pievzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na tuhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalit¢. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, muzZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapo¢tena vii¢i pozastavené ¢asti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel preda nejpozdéji patcho dne kazdého kalendainiho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokoncenosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi predany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dnu. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zptsobem vy$e uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢itho pInéni danovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjist'ovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dni po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materidldi a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto doklad je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich uétd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény tucet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu.
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9. V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zdkladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pifidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skutec¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢nované na zéklade této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnt od ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné k jeho fadnému wuzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokon¢eni dil¢i
¢asti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pieda objednateli vySe uvedené
doklady. a to zejména:

o protokoly o veSkerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskach
potrebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucasti, vcéetné podrobnych technickych zdaznamu o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlaseni o shodé na vsechny pouzité materialy a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky,

e provést zaskoleni pracovniku budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

e geometrické zaméreni dokoncené stavby (pokud bude vyZadovano),

e geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

o prubéznou fotodokumentaci provadeni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vcetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pfeda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen predlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostateénym Casovym predstihem, nejpozd&ji ¢tyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedani a prevzeti stavby.
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6.

. O odevzdani a prevzeti staveni$té¢ bude sepsan zapis. ktery podepisi zastupci smluvnich

stran.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovéni ptredpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru stavenis$té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami),
hygienickych predpisii, zachovani potadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstraiovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou €innosti a to 1 u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZzovani okoli stavby, ke znec¢iStovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadn¢ tretim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finanéni tthradu od objednatele.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na viechna pracoviste zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicendklady z

diavodl nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organu statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z divodu lezicich vyhradné na stran¢ zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

n

. O prubéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni

stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalsich platnych pravnich predpisii.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba

vzdy v ten den, kdy bylo na stavb& pracovano.

o deniku je povéfen(a):

ich zaznamu a priloh.
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10.

Uvodni listy obsahuji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projekt, zhotovitele dila a zmény téchto udaju, véetné podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadéni zapisu,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv vcetné dodatk a zmén,

- seznam dokladii a ufednich opatteni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplrika,

- piehled provedenych zkousek viech druht.

Denni zaznamy se pidi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na veétsim poctu prapisu.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vvkresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamu oddélené od originalu tak, aby

byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

. Do stavebniho deniku muze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce

technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a piislusné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro

vypracovani doplitkii a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

1.

Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné
prostrednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
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jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organd statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, ucastni se pfedani staveni3te,
schvaluje zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhorduji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Uastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveni3te.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
mize byt pro objednatele divodem k preruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé¢ nerespektovani pokynii k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pieruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpe&nost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. V pripadé, ze v prib&hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
muze byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V piipadé€, Zze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zzadost objednatele je povinen dodateéné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
 ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésict od dokon¢eného predani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnt, nedojde-li k
dohod¢ o jiném terminu a to i v pfipadé, Zze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tieti osob¢ a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dni od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Ze za vady neodpovidd, budou mu vynaloZené niklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpusobené vadou vyrobku dle zakona ¢.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za skodu zplisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pii pfejimce dila
b) pozdéji v ramcei reklamaéniho fizeni béhem zaruc¢ni doby
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. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déale v
reklamaci muze objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodt reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

.V piipad¢, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
porudeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz spInénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazateln¢ doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.
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. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ..dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnu
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

. Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, ze dilo prejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funk¢né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. V takovém
ptipadé se dilo povazuje za nepredané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze vlastnické pravo k dilu, respektive k jeho
jednotlivym ¢astem, nabyva objednatel bez dalsiho, nebot” pfedmét dila bude zpracovan na
pozemku, ktery objednatel pro tyto ucely opatfil, a to zcela v souladu s ust. § 2599 odst. 2
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (déle jen ,,Ob&Z*). Smluvni strany dale
shodné konstatuji, Zze nebezpe¢i Skody na provadéném dile pfechazi na objednatele az
okamzikem pfevzeti dila, tedy okamzikem podpisu zapisu o predani dila, a to zcela v
souladu s ust. § 2608 odst. I Ob¢Z ve spojeni s ust. § 2121 odst. 1 Ob&Z. V piipadé vzniku
Skody na provadéném dile je zhotovitel povinen $kodu bez zbyteéného odkladu na vlastni
naklady odstranit.

. Nedokoncené dilo nebo c¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

V piipad¢ pozadavku objednatele na predCasné uzivani stavby, pripadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi piejimacim

tizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonfeno nebo piipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.
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11.

12.

i

Zhotovitel pfedlozi technickému dozoru miniméln¢ ¢tyfi pracovni dny pied zahdjenim

ptejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecn¢ho provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zarizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych material, zaru¢ni listy, atesty, mefeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektu.

. Soucasné s piedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O ptevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejima, obsahuje zapis prohlaseni o pfevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonéeni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukoneny fadn€ a vcas a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnii po terminu uspé$ného predani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich orgént.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI]

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

. Smlouva v¢etné jejich zmén (dodatk() bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,

pisemné piijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatk, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterakoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
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naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, vcetné
pfipadné Skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymdhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkt) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

Obé¢ smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Zze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uverejnéni prostrednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Piiloha ¢. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptredanych pracovistich a pfi pohybu v objektech

V Plzni dne: 31 -10- 2019 V Plzni dne:
]
]
I

provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

24 49, %407

SessssssssssssenssssessEnesssanasatEs

VODARNA PLZEN a.s. SUPTel a.s.

generalni feditel ¢len predstavenstva
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Voddarna €

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodéarské infrastruktury
v Plzefiském kraji. Pro nase zakazniky pfedevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
o zakaznicke sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizeni vychdzi z pozadavkll zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pIinéni. V souéasné dob& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
o ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
o zajidténi bezpetnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanc( (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN SO 50001)
systém fizeni bezpeénosti informaci (CSN ISO/ IEC 27001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznik(, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nadimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplisobilost nasich zaméstnanct pro
dosazeni vyscké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
NejcennéjSim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky dlraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpeénosti pfi praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich Uraz(. Kazdoro¢né vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé sloZky Zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podpeorujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v disledku nadeho plisobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom acinné vyuzivali véechny
druhy energii, soustavné sniZovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RiZENI BEZPECNOSTI INFORMACI
Bezpecénost informaci ve vSech formach je v sou¢asné dobé dalsi klicovou oblasti, na kterou se v ramgci
posileni duvéryhodnosti nasi spolecnosti zaméfujeme. Nasim poslanim je udrzovat vysokou Uroveri
zajisténi bezpecnosti informaci spocivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich nezadouci
modifikaci, zneuZiti nebo ztraté. Ve v souladu s platnou legislativou.

V Plzni 1.8.2019 h

generalni feditel spolecnosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pri pohybu v objektech provozovanych spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenidté /pracovidté za icelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organt statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyni je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovény jako ,,zhotovitel*.

)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpecnost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zamé&stnanci, pfipadn& subdodavatelé, budou dodrzovat viechny pravni i ostatni
piedpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrang a pfedpisy o zachadzeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracovisté (staveniité) v souladu s ustanovenim zikona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitel na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzavfit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platnd po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
piedani staveni3té zpét spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliuje-li pfedmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) t&chto pokyni s polu s dal3imi, legislativng stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splfiujicimi poZzadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpeéného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci piedmétu dila budou provadény vyhradné zameéstnanci zdravotné a
odborné zpiisobilymi. Zdravotni zpiisobilost a doklady o kvalifika¢nich pfedpokladech, pfipadn¢ o odborné
zpusobilosti, je zhotovitel povinen dolozit objednateli na vyZzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel ddle odpovida za protipoZarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na pievzatém pracovisti pofadek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy araz zaméstnancii zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném staveniSti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zéstupci spolecnosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku urazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe€nostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.

14) Svare¢ské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpe¢im a nebezpec¢im vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spole¢nosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdé&jiich predpisti. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancli) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pifi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v prib¢hu svafovani nepfetrzité. Pfi pferudeni svafovani nebo po jeho skonfeni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi pozarné bezpec¢nostnimi opatfenimi stanovenych v piikazu ke svafovani.
Nejkratdi doba pozarniho dohledu po skonceni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepriblizovat se k jejich okrajiim.

16) Prace v podzemnich prostorach ptipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpecnych plynl. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpecénych plynt.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazano vnaset a pouZivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakazano pouzivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichZ majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zistupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umoZni  zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni v&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu s navodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spolenosti VODARNA PLZEN as.

20) Pri zjisténi zavady na poskytnutych zatizenich v¢. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani Sitry, piivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v prib¢hu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zaddné piistroje, stroje popf. néstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi ptipadné bezpe¢nost zaméstnanci spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je zakazano pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracoviité vstupovat.

23) Ve videch objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracoviité spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
ptistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovi§té jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachovd smérmice) pro pfipad vzniku poziru ¢i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funk¢énost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovavat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Vedkeré uzavéry energii jsou viditeIné a ¢itelné oznadené.

.




28) Plynové hospodaistvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté

s nebezpe¢im vybuchu (plynové hospodaistvi). Pii praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotfebi

dbat zvyseného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zakladé kontaktni osobou spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.

29) Bezpecnostni pokyny pro piipad, Zze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
Gdrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
pfedéni staveni$té kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) PFi pi jizdé v arealech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekratovat maximalni povolenou rychlost v arealech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakdzanych prostor (ozna¢eno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan“) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. piipadné ,.Protokolem o pfedani
staveniste™).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakldadku materidlu provadét pouze na vyznacenych nebo
zéstupcem spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost daliiho provozu v arealu

33) Pesi chiize je povolena vyhradné po levé stran¢ komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky

34) Pfi pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti prepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynti osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni
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