

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

č. smlouvy: S-3086/00066001/2019

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

č. smlouvy: 19-325

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě  
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: RS-3/2019)**

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

#### **Vypracování projektové dokumentace stavby II/116 a III/11614 Srbsko, průtah v rozsahu**

- **Dokumentace k územnímu rozhodnutí**
  - **Dokumentace ke stavebnímu povolení**
  - **Projektová dokumentace pro provedení stavby**
  - **Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí**
  - **Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby**
  - **Technická pomoc objednateli**
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 027 950,00 Kč  
DPH: 635 869,50 Kč  
včetně DPH: 3 663 819,50 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: , e-mail:

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: , e-mail:

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

Koncept DUR – do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění a předání takto: II/116 a III/11614 Srbsko a sídlo zhotovitele

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Původní návrh zpracované projektové dokumentace.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno z vlastních prostředků KSÚS. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

Funkce: ředitel

Datum:

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Funkce: předseda představenstva

Datum:


Na základě plné moci

## Technická specifikace

### Název akce: „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ - PD

#### Místo realizace akce:

- silnice II/116 oprava komunikace a její odvodnění v km 33,120 až 34,240, od začátku obce na konec obce, v délce **1,120 km**,
- silnice III/11614 Srbsko v km 0,000 – 0,060 o délce 0,060 km a v km 0,160 – 0,550 o délce 0,390 km, celková délka opravy **0,450 km**, mezi uzlovými body 1241A071 1241A241 1241A242 1241A128, okr. Beroun, středisko Králův Dvůr.



#### Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, výkon IČ k ÚR a SP včetně majetkoprávní přípravy a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN 736201, 73 61 01, TKP a TP.

#### Technický popis stávajících objektů:

- silnice II/116 je ve špatném technickém stavu vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky, v km 33,950 až 34,150 při deštích je zůstává zaplavena celé silnice,
- stávající komunikace III/11614 je ve špatném technickém stavu vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.,
- na silnici II/116 a III/11614 provést diagnostiku a na základě toho navrhnu opravy,
- v rámci projektové přípravy bude proveden i Diagnostický průzkum na stanovení kvalitativní třídy frézovaného asfaltu pro další použití dle vyhlášky č. 130/2019,

- řešit odvodnění silnice II/116 v km 33,950 až 34,150,
- dále je nutné řešit odvodnění silnice III/11614 v km 0,210 – 0,550.

Odvodnění na silnici II/116 bylo již řešeno v roce 2015 pro obec projektantem p. Vladimírem Obezinem IČO 45139938, vydané stavební povolení, které ale propadlo.

V rámci PD bude proveden diagnostický průzkum obou silnic a geodetické zaměření u III/11614 geometrický plán k vyřazení části komunikace III/11614 ze silniční sítě.



Úseky k vyřazení ze silniční sítě: pravá část - staničení od km 0,000 uzlový bod 1241A071 až - uzlový bod 1241A241, dp km 0,139; levá část - uzlový bod 1241A242 - staničení 0,139 km až cca do km 0,210 (napojení na most), celkem k vyřazení 210 m komunikace.

Oprava by měla být realizována při částečné a úplné uzavírce. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

#### **Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- oprava silnice podle výsledků diagnostického průzkumu v označeném úseku
- řešení odvodnění silnic
- vynucené práce např. úprava silničních obrubníků

#### **Termíny realizace:**

Koncept DUR – do pěti měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv  
PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP  
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

**Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

- provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK mimo úseků navržených k vyřazení ze silniční sítě.

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

**Oblast Kladno**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: e-mail:

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: e-mail:

**Fotodokumentace:**

Silnice II/116



Silnice III/11614



## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP**)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
27 500 000	2,370%	1,287%	3,545%	2,000%	0,890%	850	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	297	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	652 000	354 000	975 000	565 000	260 000	252 450	3 058 450
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	651 750	354 000	975 000	550 000	244 750	252 450	3 027 950
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	99,96%	100,00%	100,00%	97,35%	94,13%	100,00%	99,00%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
Podpis



„II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – PD

žlutě ocení uchazeč

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	60 000,00
Geologická rešerše	36 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	40 000,00
<b>Průzkumy DUR celkem</b>	<b>136 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	160 000,00
Výkresová část	275 750,00
Dokladová část	80 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>515 750,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>651 750,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	40 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	32 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>72 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	150 000,00
Souhrnné technické řešení	205 000,00
Stavební část	494 000,00
DIO	26 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	16 000,00
BOZP	12 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>903 000,00</b>
<b>V Praze dne 22. 10. 2019</b>	<b>975 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	100 000,00
majetkoprávní podklady	226 000,00
podání žádosti bez poplatků	28 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>354 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	140 000,00
majetkoprávní podklady	368 000,00
podání žádosti bez poplatků	42 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>550 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	72 000,00
Výkresová část	136 750,00
ZTKP	16 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>244 750,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>2 775 500,00</b>

V Praze dne

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
Podpis

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	80	850	68 000
Cena AD celkem bez DPH	217		184 450
<b>Celkem</b>	<b>297</b>		<b>252 450</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	32
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	35
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnů stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	80
celkem hodin	217
Kč/hod	850
Celkem Kč bez DPH	184 450

\*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
Podpis