

Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení

Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ zadavatele:	00240079
Název veřejné zakázky:	Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst – 2. etapa
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

Firma nebo název:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:	Jiří Šára, ředitel PORR a.s., Vodohospodářské stavby PORR a.s., Vodohospodářské stavby (oba společně na základě plné moci)
Kontaktní osoba:	Jiří Šára, ředitel
Tel:	267 226 115
E-mail:	jiri.sara@porr.cz

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

Celková nabídková cena

	Nabídková cena v Kč bez DPH	Výše DPH 21 %	Nabídková cena v Kč vč. DPH
Celkem	12 948 000,- Kč	2 719 080,- Kč	15 667 080,- Kč

Doba plnění (v kalendářních dnech)

115 dnů


Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 28. 8. 2019





„Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst – 2. etapa“

	OBSAH	
1	Krycí list nabídky	1
2	Obsah nabídky	3
3	Plná moc Šára + Martínek	4
4	Smlouva o dílo	8
5	Oceněný výkaz výměr	24
6	Plán organizace výstavby vč. harmonogramu	59
7	Čestné prohlášení o splnění kvalifikace	62
8	ČP o poddodavatelích	63
	VPK Suchý - Písemný závazek	64
9	Doklad o poskytnutí jistoty	65
10	ČP o počtu listů	67



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.17/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu [redacted] řediteli úseku Vodohospodářských staveb PORR a.s., [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **115243878-225241-190123153305**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: 

Pracoviště: 

v Praze dne **23.01.2019**





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.15/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan [redacted]

tímto uděluje plnou moc

[redacted] vedoucímu provozu, úsek Vodohospodářských staveb PORR a.s., dat. nar. 2.7.1963, bytem Zvánovická 2508/3 Praha 4, Záběhlce,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem Vodohospodářských staveb PORR a.s. podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem Vodohospodářských staveb PORR a.s. podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115244687-225241-190123154403**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil:



Pracoviště:



v **Praze** dne **23.01.2019**



115244687-225241-190123154403

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo nám. 1 /6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav

Zastoupení

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00240079

DIČ: CZ 00240079

Bankovní spojení: [REDACTED]

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz

Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>

Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupení: Jiří Šára, ředitel úseku Vodohospodářských staveb PORR a.s., a [REDACTED]

vedoucí provozu úseku Vodohospodářských staveb PORR a.s., oba společně na základě plných mocí

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: [REDACTED]

Telefon: +420602384039

E-mail: jiri.sara@porr.cz

Webové stránky: www.porr.cz

Datová schránka: 5ssf4h

(dále jen jako „Zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

SMLOUVU O DÍLO evidenční číslo: 0323/2019

dle § 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“), ve znění
pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení nazvanou „Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst – 2. etapa“ (dále jen jako „stavba“ nebo jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“).



- 2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod.
- 2.3. Objednatel je vlastníkem nemovitosti – pozemků parcelní čísla 53/1, 2108, 1089/1, 57/1, st. 1837, 57/2, 1089/6, st. 1836, 1089/7, 1068/2, 59/1, na kterých má být stavba realizována, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k. ú. Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 28. 8. 2019, která je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „nabídka zhotovitele“),
 - 3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „rozpočet“),
 - 3.2.3. výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentací ze dne 09. 08. 2019, zveřejněnou při zadávání veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 nedílnou součástí této smlouvy,
 - 3.2.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost AGROPROJEKT Praha s.r.o., (IČ: 25096524, sídlo: Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 110 00 Praha 1), která je jako Příloha č. 04 nedílnou součástí této smlouvy,
 - 3.2.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu,
 - 3.2.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací (PD), zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provádění stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

- 3.6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.
- 4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	12 948 000 ,- Kč
DPH 21%	2 719 080 ,- Kč
Cena díla včetně DPH	15 667 080 ,- Kč

- 4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 12 948 000,- Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů devětsetčtyřicet osm tisíc korun českých – dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“).
- 4.4. Smluvní strany dále sjednávají, že za splnění níže uvedených podmínek může dojít ke změně ceny za dílo, a to v případě, kdy zhotovitel dílo dokončí před sjednanou dobou plnění díla dle odstavce 5.1.3 smlouvy, a to alespoň o jeden celý kalendářní měsíc, když kalendářním měsícem se rozumí 30 nepřetržitě po sobě následujících kalendářních dnů, pak je za takové dřívější dokončení díla zhotovitel oprávněn navýšit sjednanou cenu za dílo dle odstavce 4.1 této smlouvy přesně o 1 %, a to za každý celý kalendářní měsíc, o který dojde ke zkrácení doby dokončení díla dle odstavce 5.1.3 smlouvy. Zhotovitel v takovémto případě dřívějšího dokončení díla vystaví objednateli dle odstavce 4.10 fakturu, kterou bude provedeno navýšení ceny za dílo. Ustanovení odstavce 4.10 a násl. této smlouvy se použijí obdobně.
- 4.5. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 4.6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:
- 4.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 4.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 4.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 4.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 4.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 4.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

10

- 4.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
- 4.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
- 4.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
- 4.6.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství.
- 4.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu [§ 2621 odst. 2 NOZ](#). Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 4.9. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v [§ 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek \(dále jen jako „ZVZ“\)](#) za splnění podmínek uvedených v [§ 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ](#). Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.
- 4.10. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95% z celkové ceny díla. Zbýlých 5% (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 4.11. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle [zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty](#), v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.12. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 4.13. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 4.14. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

AA

5. Doba plnění a provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:
 - 5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.
 - 5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.
 - 5.1.3. Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 115 kalendářních dnů od zahájení plnění. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.
- 5.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provádění stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provádění stavby v elektronické podobě na CD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 5.16 a 10.2 této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 5.1.3 této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 5.7. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle [§ 158 odst.1 Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu \(stavební zákon\)](#) hlavního stavbyvedoucího pana **Ing. Jiřího Štěpána** (dále jen jako „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka pana **Ing. Jiřího Štěpána** (IČ: 16895495 – dále jen jako „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně jen jako „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

12

Zhotovitel je dále povinen realizovat předmět plnění prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým):

- Stavbyvedoucí

[REDACTED]

- Zástupce stavbyvedoucího

[REDACTED]

- Osoba odpovědná za dohled na elektroinstalace

Ing. Petr Vávra, e-mail: [REDACTED]

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je Zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

- 5.8. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9,00 hodin v místě provádění díla.
- 5.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.
- 5.10. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 5.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.12. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od přílohy číslo 04 této smlouvy.
- 5.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody

13

posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

- 5.14. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 5.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 5.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději

14

do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.12 a 7.1 této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, brání v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PDS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s [§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon](#), zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

- 8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se [zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci](#) a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.12. Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem smlouvy objednateli potřebné informace k BOZP vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 8.13 této smlouvy.
- 8.13. Pro ověření, zda na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v [příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](#), a pro ověření, zda zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle [§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.](#), se zhotovitel zavazuje poskytnout informace objednateli vyplněním „Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy, nejpozději však 10 dní před převzetím staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle [zákona č. 309/2006 Sb.](#) ve znění pozdějších předpisů.
- 8.14. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.15. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v [příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](#), stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle [§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.](#), zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v [příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.](#), technologický postup splňující požadavek [§ 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.](#).
- 8.16. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 8.18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 8.19. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.21. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako subdodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 15.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.
- 11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s čl. 5.12 této smlouvy.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu.
- 11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

19

- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.
- 11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.13. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případě takového zhotovitelova porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 11.6 nebo 11.7 nebo 11.8 nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 nebo 11.11 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají.
- 11.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr atd.) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.11 této smlouvy.

- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje [NOZ](#), mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se [zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení \(insolvenční zákon\)](#), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 11.13 této smlouvy o dílo; nebo
 - 12.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.16 této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.

13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními [NOZ](#). V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními [NOZ](#) a dalšími právními předpisy.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.6. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením [§ 219 odst. 1 ZVZ](#) zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
- 14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle [zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv](#). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 14.9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

22

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).


- 14.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.12. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 28. 8. 2019 předložená k výzvě k podání cenových nabídek – v elektronické podobě na CD
 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
 03. Příloha č. 03 – Výzva k podání cenových nabídek ze dne xx. 08. 2019 (Zadávací dokumentace) – v elektronické podobě na CD
 04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provádění stavebního díla zpracovaná firmou AGROPROJEKT Praha s.r.o. – v elektronické podobě na CD
 05. Příloha č. 05 – Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy s pojistným krytím ve výši min. 15 mil. Kč

Objednatel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi
dne 2019

.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Pícek
starosta města

Zhotovitel



23

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Brandys-nL-2etapa

Stavba: Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

KSO:

Místo: Brandýs n.Labem

CC-CZ:

Datum: 27.8.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 948 000,00
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 948 000,00	2 719 080,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	15 667 080,00
-------------------	----------	------------	----------------------

24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Brandys-nL-2etapa

Stavba: Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 948 000,00	15 667 080,00	
Brandýs n.Labem	Parkoviště a zpevněné plochy	7 090 587,48	8 579 610,85	STA
Brandýs- nL	Odvádění dešťových vod	2 850 097,19	3 448 617,60	STA
Brandýs- nL.	Elektroinstalace	1 361 596,14	1 647 531,33	STA
Brandýs- n.L	Vnější kanalizace	507 748,77	614 376,01	STA
Brandýs- n.L.	Stavební část	1 137 970,42	1 376 944,21	STA

25

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs n.Labem - Parkoviště a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Brandýs n.Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 090 587,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 090 587,48	21,00%	1 489 023,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 579 610,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs n.Labem - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 090 587,48

HSV - Práce a dodávky HSV

5 950 587,48

1 - Zemní práce

761 169,62

4 - Vodorovné konstrukce

5 189 417,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 140 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

883 000,00

VRN6 - Územní vlivy

257 000,00

14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs n.Labem - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 090 587,48

D HSV Práce a dodávky HSV 5 950 587,48

D 1 Zemní práce 761 169,62

2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 641,500	140,50	230 630,75	
3	K	122102102	Vykopávky v zemnicích na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	233,500	74,10	17 302,35	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 641,500	41,70	68 450,55	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 641,500	235,00	385 752,50	
8	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	467,000	31,10	14 523,70	
9	K	1813000R	Dovoz ornice vč.dodávky	t	140,100	191,70	26 857,17	
11	K	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Komunikace pozemní	m2	467,000	37,80	17 652,60	

D 4 Vodorovné konstrukce 5 189 417,86

13	K	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2	m2	20,000	708,10	14 162,00	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	20,000	453,90	9 078,00	
15	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	20,000	122,20	2 444,00	
16	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	20,000	163,30	3 266,00	
17	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	2 650,000	273,50	724 775,00	
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	2 650,000	264,00	699 600,00	
19	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	2 650,000	195,20	517 280,00	
20	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	2 481,570	318,00	789 139,26	
21	M	59245005	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná</i>	m2	123,220	363,30	44 765,83	
22	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	6,060	552,20	3 346,33	
23	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	2 222,20	44 444,00	
24	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	1 777,80	35 556,00	
25	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 585,000	274,80	710 358,00	
26	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	128,000	96,20	12 313,60	
27	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	2 650,000	12,90	34 185,00	
28	M	69311089	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2</i>	m2	3 047,500	62,20	189 554,50	
29	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	966,70	2 900,10	
30	M	40444052	<i>značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm</i>	kus	1,000	2 933,30	2 933,30	
31	M	40444062	<i>značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 900mm</i>	kus	1,000	3 633,30	3 633,30	
32	M	40444116	<i>značka dopravní svislá zákazová B FeZn NK 900mm</i>	kus	1,000	3 633,30	3 633,30	
33	M	40444305	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm (IS12a, IS12b)</i>	kus	1,000	6 299,90	6 299,90	
34	M	40444230	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm</i>	kus	1,000	2 733,30	2 733,30	
35	M	40445235	<i>sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m</i>	kus	3,000	1 277,80	3 833,40	

28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	622,20	1 866,60	
37	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	200,00	800,00	
38	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	8,000	1 088,90	8 711,20	
39	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	583,000	387,00	225 621,00	
40	M	BET.M30C01	obrubník BEST-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	330,270	178,70	59 019,25	
41	M	59217020	obrubník betonový 250x100x250mm	m	258,560	132,20	34 181,63	
42	K	916231213.1	Osazení záhonového obrubníku betonového ležatého do lože z betonu prostého	m	91,000	254,30	23 141,30	
43	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	91,910	76,70	7 049,50	
44	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	98,000	1 896,00	185 808,00	
45	M	59228433	žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x4000mm	m	94,000	3 277,80	308 113,20	
46	M	592284	žlab štěrbinový betonový s roštem TZD - Q-220/250-R	m	4,000	3 455,50	13 822,00	
47	K	93593200	Vpust' TBV Q 450/330/1a PVC 150 mm komplet D+M	kus	1,000	14 226,02	14 226,02	
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,300	11,10	192,03	
49	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	155,700	11,10	1 728,27	
50	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,300	33,30	576,09	
51	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	17,300	133,30	2 306,09	
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Vedlejší rozpočtové náklady	t	950,584	465,00	442 021,56	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 140 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 883 000,00

53	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	883 000,00	883 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

 D VRN6 Územní vlivy 257 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	257 000,00	257 000,00	CS ÚRS 2017 01

31

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-nL - Odvádění dešťových vod

KSO:

Místo: Brandýs n.Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 850 097,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 850 097,19	21,00%	598 520,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 448 617,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-nL - Odvádění dešťových vod

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 850 097,19

HSV - Práce a dodávky HSV

2 580 097,19

1 - Zemní práce	478 059,70
2 - Zakládání	30 866,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 872,90
4 - Vodorovné konstrukce	68 397,20
8 - Trubní vedení	1 900 090,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 500,00
998 - Přesun hmot	15 310,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

270 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	182 000,00
VRN6 - Územní vlivy	88 000,00

33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-nL - Odvádění dešťových vod

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 850 097,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 580 097,19

D 1

Zemní práce

478 059,70

1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	172,000	412,00	70 864,00	
2	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	57,000	43,00	2 451,00	
3	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	115,000	618,00	71 070,00	
4	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	38,000	64,50	2 451,00	
5	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	562,000	355,60	199 847,20	
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	562,000	77,30	43 442,60	
7	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	112,000	22,20	2 486,40	
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	109,000	235,00	25 615,00	
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	175,000	341,90	59 832,50	

D 2

Zakládání

30 866,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	271531114R00	Polštář základu z kameniva těženého fr. 4-8	m3	14,700	882,50	12 972,75	
11	K	273316131R00	Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30	m3	2,000	6 266,60	12 533,20	
12	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,500	1 722,20	4 305,50	
13	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,500	422,20	1 055,50	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							37 872,90	
14	K	327321116RT2	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C30/37 (výplň odlučovače)	m3	3,900	9 711,00	37 872,90	
D 4 Vodorovné konstrukce							68 397,20	
15	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	101,000	677,20	68 397,20	
D 8 Trubní vedení							1 900 090,00	
45	K	286111901	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	2,000	500,00	1 000,00	
42	K	286111903	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
39	K	286111913	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	kus	17,000	2 600,00	44 200,00	
40	K	286111933	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000	kus	19,000	6 200,00	117 800,00	
35	K	286506013	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°	kus	3,000	350,00	1 050,00	
36	K	286506111	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/150/45°	kus	1,000	350,00	350,00	
37	K	286506112	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/200/45°	kus	1,000	350,00	350,00	
38	K	286506132	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 300/200/45°	kus	6,000	560,00	3 360,00	
27	K	55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	7,000	2 780,00	19 460,00	
33	K	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,000	280,00	280,00	
32	K	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	5,000	280,00	1 400,00	
31	K	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	5,000	2 780,00	13 900,00	
30	K	59224354	Deska zákrytová TZK-Q 200/120 T	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	
41	K	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	4,000	2 780,00	11 120,00	
28	K	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q. 300-750 (tl.150)	kus	3,000	2 080,00	6 240,00	
16	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	12,000	230,00	2 760,00	
17	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	100,000	190,00	19 000,00	
18	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	111,000	190,00	21 090,00	
20	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,000	780,00	1 560,00	
19	K	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,000	670,00	2 010,00	
21	K	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	6,000	1 340,00	8 040,00	
23	K	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	
24	K	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	
25	K	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
22	K	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	3,000	1 670,00	5 010,00	
26	K	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	7,000	1 120,00	7 840,00	
34	K	9003111VD	Šachta plast. WAVIN prům. 425 mm, litin. poklop D 400	ks	3,000	13 340,00	40 020,00	
43	K	R pol.1	Odlučovač AS TOP 65 RC EO/PB vč. dopravy a osazení	ks	1,000	263 000,00	263 000,00	
44	K	R pol.2	Nádrž DYWIDAG RB 2640x1380x15200 mm, vč. dopravy a osazení	ks	1,000	1 286 000,00	1 286 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 500,00	
46	K	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	90,000	70,00	6 300,00	
47	K	933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3	m3	90,000	360,00	32 400,00	
48	K	R pol	Zajištění vody pro zkoušku vodotěsnosti	m3	90,000	120,00	10 800,00	


D 998 Přesun hmot 15 310,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	255,174	60,00	15 310,44	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				270 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				182 000,00	
50	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	182 000,00	182 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6			Územní vlivy				88 000,00	
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00	CS ÚRS 2017 01

44

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-nL. - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Brandýs n.Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 361 596,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 361 596,14	21,00%	285 935,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 647 531,33

38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-nL. - Elektroinstalace

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 361 596,14

HSV - Práce a dodávky HSV

89 939,14

1 - Zemní práce

25 139,14

2 - Zakládání

64 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 196 657,00

741 - Elektroinstalace viz příloha č.2

1 196 657,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 000,00

VRN6 - Územní vlivy

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-nL. - Elektroinstalace

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 361 596,14

D HSV Práce a dodávky HSV 89 939,14

D 1 Zemní práce 25 139,14

16	K	460301111	Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř I	m	8,000	3 040,00	24 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,848	222,00	188,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,14*0,15*0,15*12		0,848			
	VV		Součet		0,848			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,848	222,00	188,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,848		0,848			
	VV		Součet		0,848			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,848	270,00	228,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,848		0,848			
	VV		Součet		0,848			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,187	180,00	213,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,848*1,4		1,187			
	VV		Součet		1,187			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				64 800,00	
18	K	210040001	Montáž sloupů nn betonových jednoduchých do 12 m vč. zalití betonem	kus	12,000	5 400,00	64 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 196 657,00	
D 741			Elektroinstalace viz příloha č.2				1 196 657,00	
3	K	741100001	Rozvaděče	kpl	1,000	123 300,00	123 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	741100002	Elektromontáže	m	1,000	691 667,00	691 667,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	741100003	Zemní práce	m	1,000	381 690,00	381 690,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				75 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				45 000,00	
21	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6			Územní vlivy				30 000,00	
22	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01

17

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-n.L - Vnější kanalizace

KSO:

Místo: Brandýs n.Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

507 748,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 748,77	21,00%	106 627,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

614 376,01

42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-n.L - Vnější kanalizace

Místo:

Brandýs n.Labem

Datum:

27.08.2019

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

507 748,77

HSV - Práce a dodávky HSV

447 748,77

1 - Zemní práce

83 782,62

5 - Komunikace pozemní

48 477,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

309 050,40

997 - Přesun sutě

6 438,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

VRN6 - Územní vlivy

20 000,00

FS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-n.L - Vnější kanalizace

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

507 748,77

D HSV Práce a dodávky HSV 447 748,77

D 1 Zemní práce 83 782,62

7	K	113106001	Odstranění zámkové dlažby vč. podkladu	m2	33,600	300,00	10 080,00	
	VV		0,80*42,0		33,600			
	VV		Součet		33,600			
8	K	113107146	Odstranění živič.krytu vč. podkladu - chodník	m2	2,000	556,00	1 112,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,80*2,50		2,000			
9	K	113107147	Odstranění živič.krytu vč. podkladu - vozovka	m2	2,000	945,00	1 890,00	
	VV		0,80*2,50		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,164	520,00	25 045,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,80*5,00*((1,67+2,08)*0,50-0,30)		6,300			
	VV		0,80*42,0*((1,67+1,10)*0,50-0,20)		39,816			
	VV		0,80*1,60*1,60		2,048			
	VV		Součet		48,164			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	48,164	40,00	1 926,56	CS ÚRS 2017 01
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,200	745,00	14 304,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,00*2,00*1,82		7,280			
	VV		2,00*2,00*1,68		6,720			
	VV		2,00*2,00*1,30		5,200			
	VV		Součet		19,200			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,164	45,00	2 167,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,164		48,164			
	VV		Součet		48,164			
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4- mezideponie	m3	65,188	40,00	2 607,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,594*2		65,188			
	VV		Součet		65,188			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,594	54,00	1 760,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,594		32,594			
	VV		Součet		32,594			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,594	356,00	11 603,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,80*5,00*((1,67+2,08)*0,50-0,30-0,30)		5,100			
	VV		0,80*42,0*((1,67+1,10)*0,50-0,20-0,30)		29,736			
	VV		0,80*1,60*1,60-1,00*1,43*3		-2,242			
	VV		Součet		32,594			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,770	123,00	4 276,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,164+19,2		67,364			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-32,594		-32,594			
	VV		Součet		34,770			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,770	14,00	486,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		34,77		34,770			
	VV		Součet		34,770			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,678	134,00	6 522,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		34,77*1,4		48,678			
	VV		Součet		48,678			
D	5		Komunikace pozemní				48 477,20	
10	K	577100001	Komunikace pro pěši - kryt asfaltový vč. podkladu	m2	2,000	2 223,00	4 446,00	
	VV		0,80*2,50		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	577100002	Komunikace - kryt asfaltový vč. podkladu	m2	2,000	3 334,00	6 668,00	

5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,80*2,50		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	577100003	Komunikace pro pěši - kryt zámková dlažba vč. podkladu	m2	33,600	1 112,00	37 363,20	
	VV		0,80*42,0		33,600			
	VV		Součet		33,600			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	8	Trubní vedení				309 050,40	
1	K	871260001	Vnější kanalizace viz příloha č. 1	kpl	1,000	298 970,00	298 970,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	58,000	67,00	3 886,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,80*(2,50+2,50+42)		37,600			
	VV		0,80*24,0		19,200			
	VV		2,00*2,00*0,10*3		1,200			
	VV		Součet		58,000			
6	K	635111132	Obsyp potrubí	m3	17,400	356,00	6 194,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,80*(2,50+2,50+42)*0,30		11,280			
	VV		0,80*24,0*0,30		5,760			
	VV		2,00*2,00*0,10*3*0,30		0,360			
	VV		Součet		17,400			
	D	997	Přesun sutě				6 438,55	
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,188	11,00	200,07	CS ÚRS 2017 01
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	345,572	11,00	3 801,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,188*19 'Přepočtené koeficientem množství		345,572			
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,188	134,00	2 437,19	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
23	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2017 01

✍

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN6		Územní vlivy				20 000,00	
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01

ty

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-n.L. - Stavební část

KSO:

Místo: Brandýs n.Labem

Zadavatel:

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 137 970,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 137 970,42	21,00%	238 973,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 376 944,21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-n.L. - Stavební část

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 137 970,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 052 970,42

1 - Zemní práce

988 104,42

2 - Zakládání

1 503,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 363,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

85 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN6 - Územní vlivy

30 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba ledové plochy vč. parkovacích míst - 2.etapa, Brandýs n.Labem

Objekt:

Brandýs-n.L. - Stavební část

Místo: Brandýs n.Labem

Datum: 27.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 137 970,42

D HSV Práce a dodávky HSV

1 052 970,42

D 1 Zemní práce

988 104,42

18	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	800,000	175,60	140 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		odvoz zeminy uložené na staveništi					
	VV		800		800,000			
	VV		Součet		800,000			
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	905,804	415,80	376 633,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		(26,77*10,30+23,87*7,40)*0,50*2,90		655,935			
	VV		(18,24*6,40+16,39*3,90)*0,50*(5,40-2,90)		225,821			
	VV		(3,96*5,06+6,40*2,65)*0,50*(4,20-2,90)		24,048			
	VV		Součet		905,804			
11	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,135	831,60	112,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,50*0,30*0,90		0,135			
	VV		Součet		0,135			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	905,939	13,30	12 048,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		905,804+0,135		905,939			
	VV		Součet		905,939			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	742,898	149,80	111 286,12	CS ÚRS 2017 01

5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		905,804		905,804			
	VV		odpočet					
	VV		-15,197*2,70*3,44		-141,150			
	VV		-3,14*0,50*0,50*1,91		-1,499			
	VV		-3,14*1,60*1,60*2,52		-20,257			
	VV		Součet		742,898			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4- mezideponie	m3	1 485,796	13,30	19 761,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		742,898*2		1 485,796			
	VV		Součet		1 485,796			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	742,898	35,60	26 447,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		742,898		742,898			
	VV		Součet		742,898			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	963,041	112,00	107 860,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		905,804+0,135+800,0		1 705,939			
	VV		odpočet zásyvu					
	VV		-742,898		-742,898			
	VV		Součet		963,041			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	963,041	13,30	12 808,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		162,906+0,135+800,0		963,041			
	VV		Součet		963,041			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 348,257	134,00	180 666,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		(162,906+0,135+800,0)*1,4		1 348,257			
	VV		Součet		1 348,257			
D 2			Zakládání				1 503,00	
10	K	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	0,450	3 340,00	1 503,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,50*0,90		0,450			
	VV		Součet		0,450			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 363,00	
12	K	953200001	PEMV-betonová skříň - dodávka + osazení	kus	1,000	33 340,00	33 340,00	
13	K	953200002	Oboustranný stojen na kola KLASIK - dodávka + osazení	kus	7,000	4 289,00	30 023,00	
14	K	953200003	Terénní úpravy - výsadba keřů	bm	112,000	0,00	0,00	
	VV		37+10+65		112,000			

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		112,000			
15	K	953200004	Vzrostlá zeleň	m2	400,000	0,00	0,00	
	VV		400,0		400,000			
	VV		Součet		400,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				55 000,00	
16	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN6		Územní vlivy				30 000,00	
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01

52

Výkaz výměr kanalizace,vodovod

BRANDÝS II.ETAPA

Příloha č.1

poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují provádějící firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč.Veškeré zemní práce - viz stavební část

Dodávka + montáž

Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
polypropylenové kanalizační potrubí s kruhovou tuhostí do 10 kN/m2 z materiálu PP160, včetně tvarovek	4	m	1 340,0 Kč	5 360,0 Kč
polypropylenové kanalizační potrubí s kruhovou tuhostí do 10 kN/m2 z materiálu PP200, včetně tvarovek	43	m	1 890,0 Kč	81 270,0 Kč
revizní prefabrikovaná těsná kanalizační šachta 1000mm se stupadly a s litinovým poklopem (D400) 600mm hl.1570mm - KŠ1(šachtové dno,přechodová skruž 600mm,vyrovnávací prstenec-100,100,40mm,víko litinové s rámem bez otvoru)	1	kpl	18 000,0 Kč	18 000,0 Kč
revizní prefabrikovaná těsná kanalizační šachta 1000mm se stupadly a s litinovým poklopem (D400) 600mm hl.1430mm - KŠ2(šachtové dno,přechodová skruž 600mm,vyrovnávací prstenec-100mm,víko litinové s rámem bez otvoru)	1	kpl	18 000,0 Kč	18 000,0 Kč
revizní prefabrikovaná těsná kanalizační šachta 1000mm se stupadly s litinovým poklopem (D400) 600mm hl.1050mm - KŠ3(šachtové dno,přechodová zákrytová deska 200mm,vyrovnávací prstenec-60,60mm,víko litinové s rámem bez otvoru)	1	kpl	16 000,0 Kč	16 000,0 Kč
vodovodní potrubí PE100,SDS 11 PRŮMĚR 63x5,8 včetně napojení	24	m	6 000,0 Kč	144 000,0 Kč
zkouška těsnosti kanalizace	47	m	220,0 Kč	10 340,0 Kč
zkouška těsnosti vodovodu	24	m	250,0 Kč	6 000,0 Kč
Vnější kanalizace a vodovod celkem				298 970,0 Kč


Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Stavba	Výstavba víceúčelové plochy s celoročním provozem		
Objekt	pozemky p.č. 53/1, 2108, 59/1, 1068/2, 1836, 1089/6, 57/2, 1837, 57/1, 1089/1		
Rozpočet	Silnoproudá elektroinstalace		
Investor	Město Bryndýs n. L.		
Projektant			
Vypracoval			
Kontroloval			
Datum	05/2019		
CÚ	2019		
Základní náklady			
Dodávka		123 300,00	
Elektromontáže			691 667,00
Zemní práce		381 690,00	
Nátěry			
Mezisoučet 1		504 990,00	691 667,00
Doprava dodávek (obvykle 3,60%)	0,00%	0,00	
Přesun dodávek (obvykle 1%)	0,00%		0,00
PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)	0,00%		0,00
PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)	0,00%		0,00
Mezisoučet 2		504 990,00	691 667,00
Základní náklady celkem			1 196 657,00 Kč
Vedlejší náklady			
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	kpl		0,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl		0,00
Kompletační činnost	kpl		0,00
Demontážní práce	kpl		0,00
Provozní vlivy	kpl		0,00
(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)	5,25%		0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)	0,00%		0,00
Vedlejší náklady celkem			0,00 Kč
Náklady celkem bez DPH		1 196 657,00 Kč	
Sazba DPH	21,00%	251 297,97 Kč	
Náklady celkem vč. DPH		1 447 954,97 Kč	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Specifikace dodávky							
ROZVADEČE							
RE							
<i>PLASTOVÝ ROZVADEČ</i>							
rozvaděč v pilíři dle výkresu č. 2, v.č. mtž, zapoj.	klp	1	90 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
LTN-6/3/C 6A	ks	1	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	3 300,00
RE - celkem				93 000,00		30 300,00	123 300,00
Dodávky							
Rozvaděče	ks	1	93 000,00	93 000,00	30 300,00	30 300,00	123 300,00
Dodávky celkem				93 000,00		30 300,00	123 300,00
Elektromontáže							
Materiál							
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>							
APAFS21 - trubka samozhášivá bezhalogenová	m	50	90,00	4500,00	10,00	500,00	5 000,00
APAFS28 - trubka samozhášivá bezhalogenová	m	10	140,00	1400,00	10,00	100,00	1 500,00
APACS42 - trubka samozhášivá bezhalogenová	m	3	280,00	840,00	10,00	30,00	870,00
APAC54 - trubka samozhášivá bezhalogenová	m	5	350,00	1750,00	10,00	50,00	1 800,00
kabelová chánička dvouplášťová ohebná pr. 63	m	20	20,00	400,00	10,00	200,00	600,00
kabelová chánička dvouplášťová ohebná pr. 110	m	100	50,00	5000,00	10,00	1000,00	6 000,00
<i>VÝSTRAŽNÁ TABULKA</i>							
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení	ks	1	50,00	50,00	10,00	10,00	60,00
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač	ks	1	50,00	50,00	10,00	10,00	60,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>							
CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	m	80	15,00	1200,00	15,00	1200,00	2 400,00
CYKY - J 3 x 2,5 mm ²	m	380	20,00	7600,00	15,00	5700,00	13 300,00
CYKY - J 5 x 2,5 mm ²	m	100	40,00	4000,00	20,00	2000,00	6 000,00

CYKY - J 5 x 4 mm2	m	380	60,00	22800,00	20,00	7600,00	30 400,00
CYKY - J 5 x 16 mm2	m	110	230,00	25300,00	50,00	5500,00	30 800,00
CYKY - J 3 x 35 + 25 mm2	m	180	260,00	46800,00	50,00	9000,00	55 800,00
CYKY - J 3 x 150 + 70 mm2	m	5	1500,00	7500,00	100,00	500,00	8 000,00
UKONČENÍ KABELŮ DO							
3 x 2,5 mm2	ks	12			390,00	4680,00	4680,00
5 x 6 mm2	ks	24			500,00	12000,00	12 000,00
4 x 35 mm2	ks	2			723,00	1446,00	1 446,00
4 x 150 mm2	ks	2			1056,00	2112,00	2 112,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
do 2,5 mm2	ks	36			445,00	16020,00	16020,00
5 x 6 mm2	ks	120			556,00	66720,00	66720,00
do 35 mm2	ks	8			1000,00	8000,00	8 000,00
do 150 mm2	ks	8			1667,00	13336,00	13 336,00
MONTÁŽ ROZVODNICE							
do 150 kg	ks	2			5556,00	11112,00	11112,00
Materiál - celkem				129 190,00		168 826,00	298 016,00
VO - venkovní osvětlení							
SVÍTIDLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ							
B - sv. LED 12 - THORN - CiviTEQ, 21W, 96643112	ks	2	12000,00	24000,00	1340,00	2680,00	26680,00
C - sv. LED 24 - THORN - CiviTEQ, 38W, 96643205	ks	10	14000,00	140000,00	1560,00	15600,00	155600,00
stožár ocelový pro uliční svítidlo	ks	12	8000,00	96000,00	890,00	10680,00	106680,00
stožárová výzbroj pro CYKY 5C x 4	ks	12	3000,00	36000,00	334,00	4008,00	40008,00
pojistky E27/10 A	ks	12	1500,00	18000,00	170,00	2040,00	20040,00
VO - venkovní osvětlení - celkem				314000,00		35008,00	349008,00
Hromosvod, uzemnění							
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
FeZn-30 x 4 (0,95kg/m), pevně	kg	460	80,00	36800,00	9,00	4140,00	40 940,00

<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>							
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	kg	25	60,00	1500,00	7,00	175,00	1 675,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>							
SR 3b pásek / drát	ks	24	30,00	720,00	10,00	240,00	960,00
SP1 připojovací	ks	12	80,00	960,00	9,00	108,00	1 068,00
Hromosvod, uzemnění - celkem				39980,00		4663,00	44643,00
Elektromontáž celkem				483 170,00		208 497,00	691 667,00
Zemní práce							
<i>KABEL RÝHA V ZEMINĚ TŘ. 3</i>							
Šíře 350 mm, hloubka 800 mm	m	210			467,00	98070,00	98 070,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY - ZEMINA TŘ. 3</i>							
Šíře 350 mm, hloubka 800 mm	m	210			84,00	17640,00	17 640,00
<i>KABEL RÝHA V ZEMINĚ TŘ. 3</i>							
Šíře 500 mm, hloubka 800 mm	m	70			667,00	46690,00	46 690,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY - ZEMINA TŘ. 3</i>							
Šíře 500 mm, hloubka 800 mm	m	70			178,00	12460,00	12 460,00
<i>KABEL RÝHA V ZEMINĚ TŘ. 3</i>							
Šíře 800 mm, hloubka 800 mm	m	100			1067,00	106700,00	106 700,00
<i>ZÁHOZ KABEL. RÝHY - ZEMINA TŘ. 3</i>							
Šíře 800 mm, hloubka 800 mm	m	100			285,00	28500,00	28 500,00
<i>KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU</i>							
tlouška 10 /10 cm, výkop šíře 350 mm	m	20			39,00	780,00	780,00
tlouška 10 /10 cm, výkop šíře 800 mm	m	30			89,00	2670,00	2 670,00
kopaný písek, 0-2 mm, vč. dopravy	m3	7	623,00	4361,00			4 361,00

kab. lože z písku se zakrytím cihlami napříč kabelu na š. 350 mm	m	280			134,00	37520,00	37 520,00
kab. lože z písku se zakrytím cihlami napříč kabelu na š. 60 mm	m	70			267,00	18690,00	18 690,00
<i>ÚPRAVA TERÉNU</i>							
provizorní úprava terénu v hornině 3	m2	190			27,00	5130,00	5 130,00
výstražná folie červené barvy š. 33 cm	m	370	5,00	1850,00	1,70	629,00	2 479,00
Zemní práce - celkem				6 211,00		375 479,00	381 690,00



28-08-2019

59