

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy bytového domu - Na Jihu 541-544, Jičín

Objekt: 1 - Stavební úpravy bytového domu - Na Jihu 541-544, Jičín

Místo: Jičín

Datum: 01.10.2019

Objednatel:

Projektant: JCPRO Jičín

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Zpracovatel: D.Prombergerová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 235 207,62
HSV - Práce a dodávky HSV	559 681,97
1 - Zemní práce	8 298,25
2 - Zakládání	-1,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 779,40
4 - Vodorovné konstrukce	4 904,89
5 - Komunikace pozemní	22 594,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	137 307,92
8 - Trubní vedení	190 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 597,52
997 - Přesun sutě	67 911,31
998 - Přesun hmot	12 289,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 095 525,65
721 - Zdravotechnika	515 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	57 441,47
765 - Krytina skládaná	7 261,63
766 - Konstrukce truhlářské	244 847,13
767 - Konstrukce zámečnické	126 042,93
771 - Podlahy z dlaždic	91 740,77
773 - Podlahy z litého teraca	12 719,17
781 - Dokončovací práce - obklady	1 442,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 852,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 178,05
M - Práce a dodávky M	550 000,00
21-M - Elektromontáže	550 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení domu čp.541,542,543,544, ul. Na Jihu - Jičín - OPRAVA 30.6.2019

Objekt:

OBJEKT - Zateplení bytového domu čp. 541,542,543,544, ul. Na Jihu

Soupis:

část - Zateplení bytového domu čp.541,542,543,544

KSO:

Místo: st.p.č.3373,3374,3375,3376

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 560 01 Jičín

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Projektant:

CEREBYD s.r.o., Bukovina 66, 511 01 Turnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 638 718,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 638 718,97	15,00%	1 595 807,85

Cena s DPH

v CZK

12 234 526,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení domu čp.541,542,543,544, ul. Na Jihu - Jičín - OPRAVA 30.6.2019
Objekt: OBJEKT - Zateplení bytového domu čp. 541,542,543,544, ul. Na Jihu
Soupis: **část - Zateplení bytového domu čp.541,542,543,544**

Místo: st.p.č.3373,3374,3375,3376
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 560 01 Jičín
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum: 30.06.2019
Projektant: CEREBYD s.r.o.,
Bukovina 66, 511 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 638 718,97

HSV - Práce a dodávky HSV	5 273 236,37
1 - Zemní práce	44 792,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 602,35
4 - Vodorovné konstrukce	8 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 875 888,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 138 216,87
997 - Přesun sutě	113 512,93
998 - Přesun hmot	91 223,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 120 482,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	104 025,01
712 - Powlakové krytiny	960 399,78
713 - Izolace tepelné	533 723,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 251,54
741 - Elektroinstalace - silnoproud	179 063,80
751 - Vzduchotechnika	7 284,80
762 - Konstrukce tesařské	473 079,03
764 - Konstrukce klempířské	366 606,83
766 - Konstrukce truhlářské	242 767,12
767 - Konstrukce zámečnické	1 943 866,98
771 - Podlahy z dlaždic	143 147,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	124 033,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 249,24
787 - Dokončovací práce - zasklívání	983,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	245 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	180 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00