
Smlouva o dílo č. - návrh 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku 
 
 

I. Smluvní strany – identifikační údaje 

 
1.1 Objednatel:  
 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav 

Identifikační číslo: 
DIČ:                                   

49455168 
CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 

Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s. 
Ing. Antonín Hrabal 

  
Telefon: 519 304 632,  mobil 731 517 566 
E-mail: 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
  

 
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 
1908651/0100 

 

1.2 Zhotovitel:  
 

Název obchodní firmy: STAVOČ, spol. s r.o. 

Sídlo:  Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče 
Identifikační číslo: 
DIČ:                                   

47902213 
CZ47902213 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 

Luděk Michna – jednatel společnosti 
Bronislav Novotný, stavbyvedoucí 

Telefon: 602 510 269, 602 369 652 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

KB Hustopeče 
62903651/0100 

II.  
 

I.  Předmět díla 

 

2.1  Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný 
název: 

„Kobylí, V. Pavlovice a Podivín, oprava revizních šachet“ 
 
Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo „Kobylí, V. Pavlovice a Podivín, oprava revizních šachet“ a 
objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. 5. této smlouvy a za provedení 
tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 3. této smlouvy. 
Dílo spočívá v provedení výkopové opravy kanalizačních revizních šachet v Kobylí na ul. Osvobození 
(10 ks), ve Velkých Pavlovicích ul. Za dvorem (1 ks) a Podivín, křižovatka Štefánikova – Radniční (1 
ks). Zhotovitel v rámci plnění zajistí: 

 



• Dopravu 
• Výkopové práce spojené s opravou šachet a uvedení okolí do původního stavu 
• Přečerpávání splašků a dešťové vody 
• Výměnu poškozených segmentů šachet dle specifikace 
• Likvidaci vybouraného a vytěženého materiálu včetně doložení dokladu o likvidaci 

 Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, 

který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 

III.   Doba a místo plnění  

 
3.1    zahájení:            1. 11. 2019 – předpoklad 
          ukončení:                                          31. 12. 2019 
      
3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě 
písemné výzvy zhotovitele. 
 
3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 
podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 
prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 
kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 
sjednané sankce. 
 
3.5 Místo plnění:  Kobylí, V. Pavlovice, Podivín,   kraj Jihomoravský. 
 

IV.     Cena 

 
4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě 
položkového rozpočtu, jako cena maximální,  platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje 
veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a 
finančních vlivů během provádění díla a včetně přípravných prací spojených s provedením 
zařízení staveniště a jeho odstraněním.  
 
4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze: 
o pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH, 
o pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
4.3 Cena díla:  
  

o cena celkem bez DPH    Kč  601 742,- 
Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. 
e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.4 Nastane-li některá  z  podmínek,  za  kterých  je  možná  změna  sjednané  ceny, je  
zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.5 Zhotoviteli   vzniká   právo   na   zvýšení  sjednané  ceny  teprve  po  odsouhlasení  ze  
strany objednatele.  Objednatel  je  povinen  se  k  návrhu  vyjádřit  nejpozději  do  deseti  dnů  



ode  dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke 
smlouvě. 
 
 

V. Fakturování a placení 

 
5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.  
 

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur 
– daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.  
Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur 
(daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 
 
5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním 
předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo 
konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. 
Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 
faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel. 
 
5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací 
nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným 
zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  
 
5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů  je třicet dní od data doručení příslušného, 
technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli. 
 
5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 
uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo 
 
 

VI. Staveniště – stavební povolení 
 
6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení 
stavby,  prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně 
připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 
 

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na 
prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.  
 
6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.  
 
6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 
smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.  
 
6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 
 



6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník.  
Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do 
tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy. 
 
6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště  
 
 

VII. Provádění a předání díla 

 
7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady a náhrady škod zhotovitel.  
 
7.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 
(protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.  
Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
7.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se 
provedení díla, a také mimo jiné: 

• Doklad o likvidaci materiálu na řádné skládce 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
7.4 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 
(protokolem) zhotoveného díla. 
Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných 
vad a  nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu 
narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 
nedodělků. 
 
7.5 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá 
dílo převzít.  
 
7.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 

 

VIII.       Ochrana životního prostředí 

 
8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 
dílo. 
 
8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm 
příslušnou evidenci.  



 
8.3  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu 
prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také 
z předpisů objednatele. 
 
8.4  V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. 
 
8.5  Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 
životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 
byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 
povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí 
do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, 
které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel 
zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné 
doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 
 
8.6  V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, 
je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení. 
 
8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které 
je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky 
objednatele a budou dodržovány jejich pokyny. 
 
 

IX. Záruka, reklamace 
 
9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. 
Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednanému účelu a podrží si 
ujednané nebo obvyklé vlastnost. 
Záruční doba počíná běžet prvního dne následujícího po dni předání díla bez vad a nedodělků. 
Vadu je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. 
9.2 Záruka se nevztahuje: 
o na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby,  užíváním nebo 

údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto 
smlouvou, 

o na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením. 
 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

X. Změna smlouvy 

 
10.1  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. 
 
10.2  Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně  
podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným  
„Dodatek ke smlouvě č.“ 
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 



10.3  Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, 
se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 
 

XI. Smluvní pokuty a sankce 
 
11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu  
smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní 
pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu 
dokončit v termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. 
 
11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 
reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na 
úhradu smluvní pokuty ve výši Kč  500,--, za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení,  při nedodržení sjednané lhůty úhrady. 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 

 
12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy 
objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. 
Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo. 
 
12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 
 
V Břeclavi dne                     V Horních Bojanovicích, dne: 24. 10. 2019 
 
 
 
Ing. Jiří Koliba                          Luděk Michna 
ředitel                                        jednatel společnosti 

 

za objednatele                                 za zhotovitele 
razítko a podpis                                                            razítko a podpis 


