SMLOUVA O DILO &. 24/2019/0MM
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopecny, starosta

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Bankovni spojeni:  CS, a.s.,

C.0¢tu 1767241349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Milo$ Sopuch, vedouci OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupeno:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

C. uétu:

Zapsan v OR vedenym

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel“)

2. Zakladni ustanoveni

1.  Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3.  Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena
ve smyslu § 5 ob&anského zakoniku.

3. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele
dilo, a to stavbu ,Kulturni dim v MniSi — vyména oken za plastova“ v rozsahu dle:



e Pf¥ilohy €. 1 této smlouvy — polozkovy rozpocet stavby ze dne 15.10.2019
e predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo*)
1. Soucasti dila je také:

e Demontaz a likvidace veSkerych otvorovych vyplni navrzenych k demontazi,
vybourané stavebni suti a dalSich demontovanych konstrukci

e Demontaz a likvidace stavajicich zavésu a jejich kotevnich prvkl v sale

o Zabezpecleni veSkerého majetku movitého i nemovitého proti poskozeni vlivem
provadénych praci — zakryti podlahovych krytin, nabytku atd.

e Dodavka a montaz novych otvorovych vyplni véetné vesSkerych komponentl — kovani,
Zaluzii v odstinu dle vybéru objednatele (provozovatele), venkovnich a vnitfnich
parapetl

e Zajisténi veSkerych pomocnych a provizornich konstrukci — leSeni, Zebfiky, oploceni,
atd.

e Uvedeni veskerych dotCenych konstrukci do plvodniho stavu — zejména omitky
venkovnich a vnitfnich osténi

o UKlid veskerych dotéenych prostor a ploch dogista

e Casovy harmonogram prab&hu praci a pfistup do objektu je zhotovitel povinen
dohodnout se zastupcem provozovatele a s najemcem nebytovych prostor - restaurace

o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem ¢&. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisl

e zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni €innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho podkozeni (—napf. zabezpedeni
objektu proti povétrnostnim vlivim po dobu provadéni stavby, apod.) V této souvislosti
odpovida zhotovitel v plném rozsahu za Skody na majetku.

e uhrazeni spotfebovanych energii ( el. energie, voda) v dobé realizace stavby.
Zhotovitel zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méfeni odbéru vody a elektfiny.
PocatecCni stavy méfidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku a nechat
potvrdit zastupci objednatele, stejné tak stavy méfidel po ukonceni své Cinnosti

e kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na skladku a
poplatek za skladku. V pfipadé, Zze se bude jednat o druhotnou surovinu, bude vytéZzek
z prodeje nalezZet objednateli.

e v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenis§té nebo vyuZiti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvladtniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pfislusnym spravnim organem, zajistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskeré s touto €innosti souvisejici spravni poplatky , apod.

e prabézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikaci. Po dokon&eni stavby uklid do
Cista v celém objektu a dotCenych prostranstvi vné objektu.

e uvedeni veskerych venkovnich ploch dotéenych stavebni €innosti do pavodniho stavu
— komunikace, zelené plochy, atd.

e doklady o likvidaci odpadu

e doklady od pouzitych materialt a vyrobku

e pomocné konstrukce — leSeni, jefaby, ploSiny, vytahy, atd.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu predpisy
platnymi v Ceskeé republice v dobé provadéni dila. Pro provadéni dila jsou zavazné
vSechny platné normy CSN.



Objednatel se zavazuje fadné dokoncéené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy.

Pfipadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavieni
prislusného dodatku ke smlouvé.

4. Doba a misto pIlnéni
Predani stavenisté a zahajeni dila :1.11. 2019
O pfedani stavenisté bude mezi smluvnimu stranami sepsan a podepsan zapis dle ¢l. 7.
odst. 1 této smlouvy.
Ukonceni a pfedani kompletniho dila :17.12. 2019

Mistem pInéni je objekt €.p. 283 na parcele €. 1630/3 v katastralnim Uzemi Kopfivnice

5. Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH 21 % DPH Cena s DPH

Cena za dilo
v Ké 1 257 686,-

Cena za dilo je sjednana dle poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Danovy doklad (faktura) dle této smlouvy vystavi zhotovitel bez uvedeni DPH, vysi DPH
doplni a pfizna (odvede) objednatel (platce) — rezim tzv. pfenesené dariové povinnosti.

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s fadnym a uplnym provedenim dila.

Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto Clanku je dohodnuta jako cena nejvyse
pFipustna a kone€na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni Dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, zZe objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odecétenim veSkerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle
poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.



V pfFipadé, ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skuteCnosti odlidné od projektové dokumentace nebo
skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil a ani
je nemohl predvidat, a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto
viceprace uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle
poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud takto nebude mozné
cenu urgit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavreni ptislusného dodatku, a
to ve vysi 80% téchto cen.

Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi dodatky
této smiouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd, nebude-li takto pfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélk
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a pfevzeti dila, a to dafiovym dokladem, tedy fakturou
zaslanou do sidla objednatele, pfi¢emz splatnost faktury bude ¢init nejméné 30 dni od
jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplina.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit Zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci Objednatel divod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou
fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet plvodni lhita splatnosti. Nova lhata splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

DPH bude uctovana ve vysi podle platnych pravnich pfedpist. Zméni-li se sazba DPH
v dusledku zmeény pravnich predpisli, neni tfeba ztohoto ddvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

5. Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 1. 11. 2019, o pfedani stavenisté
bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis. Zapis o predani stavenisté se
stane nedilnou soucasti stavebniho deniku. Stavebni prace budou zahgjeny do dvou
pracovnich dnu od pfevzeti stavenisté zhotovitelem.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pro
realizaci dila potfebovat vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady vlastnim jménem.

Pro ucely zafizeni stavenis§té neni mozné vyuzit pozemky cizich vlastniki — pouze
plochy ve vlastnictvi mésta Kopfivnice.

Zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele.



Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat
odpady a nedcistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je Zhotovitel povinen vhodné zabezpedit
stavenisté z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi svych pracovnikd i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pro ¢&innost
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 2 dnl od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélk(, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahgjeni jednani o pfedani a pfevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o prfedani a prevzeti dila.

O vraceni pfevzatého stavenidté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlagkou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vdechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo.
Zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pristupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor, koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
prislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouve.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

7. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadeéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a dale vykon ¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta
pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci
se skute€nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci
s projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Kontroly pribéhu provadeéni dila:

V prubéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny. Kontrolni dny budou svolavany
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zucastnit. V pfipadé potfeby zabezpeduje
zhotovitel u€ast dalSich osob zastupujicich poddodavatele. Zapis z kontrolnich dnu
zajistuje zhotovitel. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt objednatelem u€inéna minimalné
2 dny pfedem vhodnym zpusobem, a to i telefonem, e-mailem pop¥. faxem.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vSak
zménit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zalezitosti, na néz pfizve
objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisludna
ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaleny za poSkozené, musi byt odstranény
ze stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve Ih(té stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku

a e-mailem na adresu milos.sopuch@koprivnice.cz a objednatel se zavazuje dostavit
ke kontrole do 3 pracovnich dnd ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené
IhGté objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Ze objednatel kontrolu
téchto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost
objednatele odkryt prace na svuj naklad.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo svym jménem, na vilastni odpovédnost, s potfebnou
péci, fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi a v nejvyssi jakosti.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
staveni$té do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfisluSnymi
pfedpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materidld a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finan¢ni
pfevod na ucet objednatele. MnozZstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné prubézné evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné pFedkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

8. Predani a prevzeti dila


mailto:milos.sopuch@koprivnice.cz

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélku v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokoné&eni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho prevzeti.

Objednatel prevezme fadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li
dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, ze
pravo nebylo uplatnéno v¢as.

Zhotovitel je povinen provest pfedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpisu a
technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pfevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo v¢. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkl, véetné
ceny za dilo,

datum zahdjeni a dokon¢eni praci na dile,

soupis pfipadnych vad a nedodélk(l nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohlaeni objednatele o prevzeti nebo nepfevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,

seznam piedané dokumentace

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladd, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

e protokoly o provedenych zkouskach a revizich, kterymi jsou zejména: zprava o vychozi
revizi el. zafizeni, protokol o tlakové zkousce vnitini kanalizace, ustfedniho vytapéni,
potrubi vodoinstalace, ....

edoklad o likvidaci odpadud (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace
odpadu),

¢ evidenci odprodeje druhotnych surovin.

e navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroju a pfistroju

nebude dilo pfevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zptsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o predani dila bude smluvnimi
stranami sepsan zapis o tom, zZe vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem
odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

9. Odpovédnost za vady, zaruka



Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobct a dodavateld materiali a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maiji pfednost pfed zaruénimi dobami
vyznagenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na otvorové vypiné véetné kovani zaruku v délce 60 mésicu a na
ostatni dodavky zaruku v délce 24 mésicu, pokud vyrobce nenabizi delSi zaruku.

Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného prfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba se
stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povaZzuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) adresu: , hebo
b) e-mail: mailto:therm%7b@therm.cz , hebo
c) do datové schranky:

Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapocne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doruéeni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapocnuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapocnuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace stavby
dle ¢l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto €lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky
nejsou dotéena. Pravo objednatele vic&i zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni
dotceno.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

10. Odpovédnost zhotovitele za Skodu
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Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji ptiivod v povaze stroja,
pFistrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo kK jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti v&etné
moznych Skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je
10 000 000,- K&, s maximalni spoluucasti ve vysi 10 000,- K&, a to po celou dobu
provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

11. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny za dilo bez
DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim dila ve Ih(té stanovené dle €l. 4 odst.
1 této smlouvy.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |h(té splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,5% z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedodélky i vady uvedené v zapise o pfedani a
pfevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapoc€aty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstraneéni.

V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 500,- KC za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody Ize



vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

12. Odstoupeni

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni

smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila dle €l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak 30
dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dn(l ode dne pfedani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile vrozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné
a nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skutecnost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel po3kozené ¢&i nevyhovujici materialy a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu uloZeno dle &l. 9. odst. 4.6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materiald vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Zze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho FeSeni ve znéni pozdéjSich
predpis(

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat Objednateli nedokoncéené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast
dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

13. Zavére€na ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplhovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd.

Nastanou — li v pribéhu realizace dila podminky, které neumoznuji plynulé pokraCovani
v realizaci dila — zejména klimatické podminky, provede zhotovitel o této skute€nosti
zapis do stavebniho deniku — kazdodenni po celou dobu nemoznosti provadéni dila a
po vzajemném odsouhlaseni se zastupcem objednatele se doba realizace o dobu, kdy
nebylo mozno dilo realizovat prodlouzi.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucinnym
Ci zdanlivym, neplatnost, neucinnost i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit
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za nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatne, neucinné &i zdanlivé ustanoveni nahradit
novym platnym a a¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnégji
odpovidat podstaté a smyslu pavodniho ustanoveni.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urgité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi
zastupci  smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel dvé vyhotoveni.

7. Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Kopfivnice dne ..........
............... usnesenim €. ............

Prilohy.
Pril. €. 1 Polozkovy rozpocet

V Kopfivnici dne V Ostravé dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopecny
starosta mésta

2310100/3392/5171/15/0015082000023
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