SMLOUVA O DILO ¢&. 080/19/QF

uzaviena na zakladé Zakona ¢. 89/2012 Sb. obéanského zakoniku

CLANEK 1 - SMLUVNi STRANY

1.0Objednatel

Hlavni mésto Praha v zastoupeni

se sidlem: Q-Facility a.s.

Na prikopé 859/22, 110 00 — Praha 1

Spole¢nost zapsana u Méstského soudu v Praze oddil B, vlozka 23648
zastoupeny: JUDr. Davidem Eksteinem, vykonnym feditelem
IC: 64581
DIC: CZ00064581
Bankovni spojeni: PPF Banka Praha 1
Cislo it I

dale jen ,objednatel”

2. Zhotovitel IKS-MARKETING, s.r.o.

se sidlem: Na navsi 525/6, 109 00 Praha 10

zastoupeny: Martinem Bezouskou, jednatelem spolecnosti
: 649 41 302

DIC: CZ64941302

Bankovni spojeni: CS a.s. Praha

Cislo Gé&tu:

dale jen ,zhotovitel”

CLANEK 2 - PREDMET SMLOUVY

21. Prfedmétem pinéni je: Celkova oprava okennich prvka v dusledku
havarijniho stavu v byté ¢. 14 v objektu Jana Ruzicky 1233/2, Praha 4.

2.2. Rozsah praci je uréen prohlidkou pfedmétné stavby a cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne : 5.10.2019.

2.3. Zhotoveni dila zahrnuje provedeni praci véetné dodavek materialu a zafizeni,
a dale : atesty materiall, zkousky a revize.

2.4. Dojde-li vprubéhu praci krozsifeni rozsahu dila na zakladé pozadavku

objednatele, oproti nabidce, budou tyto skute¢nosti uvedeny ve stavebnim
deniku. Pfed vlastni realizaci t&chto praci bude dohodnuta jejich cena. Pokud
bude objednatel poZadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedena
v nabidce popf. dojde ke zméné feSeni, budou tyto skute€nosti pfedmétem
vzajemné dohody, a to véetné stanoveni jejich ceny podle polozkoveého
rozpoétu zhotovitele, popf. zmény terminu dokonceni dila. VS8echny zmény



rozsahu a kvality dila budou uvedeny v dodatku k této smlouvé. Do doby
podpisu tohoto dodatku plni smluvni strany své zavazky z této smlouvy podle
dosavadnich ujednani stran.

CLANEK 3 — DOBA A MiSTO PLNENI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace do 5ti pracovnich dnl ode dne pisemného
predani a prevzeti stavenisté za podminek uvedenych v €l.7a pfi splnéni
ostatnich podminek této smlouvy.

Termin zahajeni praci: 21.10.2019.

Zhotovitel se zavazuje ukon¢it dilo do: 21.11.2019.

Smiluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé pfekazky spocivajici v rozporech
postupu praci nebo v jinych skuteénostech, které nezavinil zhotovitel a nemohl
proto z jakéhokoliv vy$e uvedeného dlivodu dilo ( nebo jeho ¢ast ) zapodit
nebo v ném pokradovat, budou prace prerudeny a toto preruseni bude
zapsano do stavebniho deniku.

Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila (nebo jeho
¢asti) o dobu, po kterou trvaly vySe uvedené dlvody. Toto bude zapsano ve
stavebnim deniku jako podklad pro vypracovani dodatku této smlouvy, kterym
se prodlouzi doba pInéni zhotovitele.

Misto pInéni : Jana Razi¢ky 1233/2, Praha 4

CLANEK 4 — CENA DiLA

4.1.
4.2.

Celkova cena dila je sjednana na zakladé cenové nabidky a &ini:

Slovy: padesatctyritisicestoosmnact korun ¢eskych

Zaklad dané: 54 118,00 K¢
Cena celkem: 54 118,00 K¢

PoloZkovy rozpocet je uveden v pfiloze této smlouvy (cenova nabidka).
DPH bude uétovano v zakonem stanovené vysi (15%).

CLANEK 5 — PLATEBNi PODMINKY

5.1.

5.2.

Objednatel zaplati zhotoviteli po prevzeti dila predavacim protokolem,
odstranéni vad a nedodélkt, dohodnutou celkovou cenu za dilo.

Splatnost danovych dokladli je dohodnuta na 14ti kalendarnich dnl od
doruéeni objednateli.
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CLANEK 6 — DALSi PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel zajisti pro provedeni dila veskery material a zafizeni v kvalité a
standardu. Kvalita materialu a zafizeni bude doloZena pfislusnymi atesty.
Zhotovitel prohlasuje, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a
vztahuje se na né ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1998 Sb. a §§ 5,6, 7, 8 a 11
nafizeni vlady &. 178/1997 Sb. si vyZzada u pfislusnych vyrobcl, dodavatell
nebo prodejcll prilkkaz o existenci prohlaseni o shodé.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli veSkerou dokumentaci, doklady a
informace apod., které zhotovitel potfebuje k plnéni pfedmétu smlouvy a
ucdinné spolupracovat se zhotovitelem v pinéni pfedmétu smlouvy.

Objednatel kontroluje provadéni dila trvale. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
poZadovat, aby zhotovitel odstranil pfipadné vady a dilo provadél fadnym
zplsobem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu, a to
zapisem ve stavebnim deniku, na nevhodnost pisemnych pokynt danych mu
objednatelem k provedeni dila. Pokud objednatel trva na plnéni pfedmétu
smlouvy, dle takovych pokynli, nenese zhotovitel odpovédnost za plnéni
predmétu smiouvy.

Je-li pfi pfipravé nebo v prlibéhu provadéni stavby tieba rozhodnuti nebo
zmény rozhodnuti organd stavebnich, energetickych, dopravnich,
vodohospodaiskych, hygienickych nebo jinych, je objednatel povinen véas
pozadat tyto organy o projednani a rozhodnuti s tim, Ze k jednani je povinen
pfizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnuti tyka nebo ma vliv na pinéni
predmétu této smlouvy. O dobu, po kterou neni mozno plnit pfedmét smlouvy,
se prodiuzuje doba pInéni dle €&l. 3 této smlouvy.

CLANEK 7 — STAVENISTE

71.

7.2.

7.3.
7.4.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob a
prekazek a vyklizené tak, aby zhotovitel na ném moh! zahgjit prace podle
pfislusné projektové dokumentace a podle podminek dohodnutych v této
smiouvé.

Pfi pfedani stavenisté objednatel urCi zhotoviteli mista pro pfipojeni na zdroje
elektrické energie a vody a zajisti mu vhodnou mistnost pro uloZeni materialu
a prevlékani pracovniku.

Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli do 10 dnii od podpisu smlouvy.
Vyklizeni stavenisté a likvidaci vlastnich odpad(, provede zhotovitel do 5ti
dnu od predani.

CLANEK 8 — STAVEBNI DENIK

8.1.

O pribéhu praci na stavbé vede zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté
stavebni denik se dvémi kopiemi zapisu. Stavebni denik musi byt béhem
pracovni doby trvale pfistupny na stavbé. Do stavebniho deniku zhotovitel
denné zaznamenava informace o provadéné &innosti a o osobach, které se
podileji na stavbé, pokud maiji vliv na jeho &innost a vykony, dale datum,



8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

povétrnostni podminky s Gdajem teploty, poéty pracovnikl zhotovitele,
vSechny mimofadné udalosti, ufedni opatieni a nalezy, dodavky materiald,
pfedané zmény projektll atd. Denni zaznam ¢&itelngé zapisuje a podepisuje
zastupce zhotovitele vden, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skute€nosti, které jsou pfedmétem zapisu.

Zaznamy ve stavebnim deniku provadi :

- zastupce zhotovitele

- zastupce objednatele

- pripadné dalsi uréené osoby

Jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé smluvni
strany ve stavebnim deniku, je povinen se do 3 pracovnich dnii k zapisu
vyjadrit, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. V pfipadé zapisu,
ke kterému je tfeba vyjadfeni objednatele nebo, kterym je objednatel vyzvan
ke kontrole dila, bude pripis odeslan v den provedeni zapisu doporuéené
postou, eventualné faxem se zpétnym potvrzenim o pfijmu. Objednateli je
pfedavan prvni priipis ve stavebnim deniku.

Povinnost vést stavebni denik konéi pro zhotovitele dnem piedani a prevzeti
dila objednatelem.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény
¢i dodatky smlouvy o dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt
podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo je nutné, aby byl takto oznaéen a
musi byt odsouhlasen zastupci smluvnich stran.

Ve stavebnim deniku se vyznadi dokiady, které se vjednom vyhotoveni
ukladaji pfimo na stavbé. Jedna se zejména o stavebni povoleni, smlouvu o
dilo, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentuijici odchylky od projektu.
U kaZzdého dokladu se uvede, kde je uloZen.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis zaznamu od originalll tak, aby byly
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniGeni originalu.

CLANEK 9 — PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1.

9.2.

9.3.

Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho ukonéenim vterminu a za
podminek uvedenych v této smiouvé.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to i zapisem ve
stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem, k pfedani a prevzeti dila.
V pfipadé, Ze se objednatel nedostavi k pfedani a pfevzeti dila, neni zhotovitel
v prodleni s dokonéenim dila a po¢ina béZet doba uvedena v &l. 10 odst. 10.1.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskeré potfebné doklady souvisejici
s pfedanim a pfevzetim dila, které nabyl v priib&hu plnéni predmétu smiouvy,
pokud je nespotieboval.

CLANEK 10 - ZARUCNi DOBA

10.1. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové

dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplitkli, dale odpovidajici technickym
normam a pfedpisiim, které se na provedeni dila vztahuji. Zaruéni doba &ini
24 mésicu a zacne plynout dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. U
vyrobku, u kterych vyrobce stanovil jinou zaruéni Ihiitu, plati tyto zaruky.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Objednatel v pfipadé uznani reklamace zhotovitelem bude pozadovat
odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je
opravnén pozadovat odstranéni vady, nahrazenim novou véci, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.
Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstranovani opravnéné reklamovane
vady neprodlené a odstranit ji, v co nejkratSim moZném terminu. Zhotovitel po
dohodé s objednatelem a za Ghradu zajisti i odstranéni vady, kterou svou
praci nezpUsobil.

Objednatel je povinen v pribéhu odstrafovani vady zajistit podminky pro
odstranéni vady a poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost.

Zhotovitel neru&i za vady, které se vyskytnou v prib&hu zarucni doby
v disledku poskozeni dila objednatelem nebo tfeti osobou ¢i nedodrzenim
udrzby dila a pfipadnych pokynl pro uzivani dila a které nezavinil.

GLANEK 11 — SMLUVNi POKUTY

11.1.

11.2.

Pro piipad prodleni zhotovitele s ukonéenim dila dle &l. 3 odst. 3.2. a za
fadného splnéni podminek této smiouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny prodleni za kazdy
den prodieni.

Pfi nesplnéni terminu zahajeni opravy v zarucni dobé& zaplati zhotovitel
objednateli smiuvni pokutu 500,- K / den.

GLANEK 12 - VYSSi MOC

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Smluvni strany neodpovidaji za ¢aste¢né nebo Upiné nespinéni smluvnich
zavazk(, jestlize se tak stalo v dusledku vy$si moci.

Pod pojmem vy$§i moc se rozumi plsobeni nepfedvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti, které se vyskytnou po uzavieni této smlouvy o dilo,
a které jsou mimo moznosti zvladnuti smluvnich stran, nebo proti kterym
nemohou strany pfijmout dostateéna opatfeni. Jedna se piedev§im o stavky,
vyluky, blokady, valky, mobilizace, pfevraty, pfirodni katastrofy.

Strana, které se tyka pripad vy$$i moci, musi u¢init maximaini opatfeni ze své
strany pro omezeni nebo minimalizaci disledki téchto udalosti a k tomu musi
predloZit podrobny plan opatfeni druhé smluvni strane.

Strana, ktera uplatriuje vy$&i moc je povinna bez prodieni informovat druhou
smluvni stranu o udalosti, jejim zadatku a pravdépodobném trvani. Podobnym
zptisobem musi byt sdéleno skonéeni udalosti. Strana odvolavajici se na
plisobeni vy$&i moci, je povinna podrobné dokladovat jeji vliv na pInéni této
smiouvy o dilo.

CLANEK 13 - ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

13.1.

Objednatel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatneho
poruseni smlouvy zhotovitelem :



- neopravnené a neodlvodnitelné zastaveni &i preruseni praci na vice jak 20
pracovnich dni v rozporu s touto smlouvou, které ma za nasledek neplnéni
harmonogramu praci.

- vpiipadé hrubého poruseni technologickych postupl, provadéni praci
v hrubém rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami a
s touto smlouvou.

Zhotovitel m(Ze od této smlouvy odstoupit v pfipadé tohoto podstatného
poruseni smlouvy objednatelem:

- Vv pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s fadnym pfedanim stavenisté a
bodi pro napojeni energii pro zhotovitele nebo s pfedanim piislugnych
dokladl a podkladd potfebnych k provadéni dila o vice nez 20 dndl.

- v pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim dafiového dokladu po dobu
delSi nez 30 dn( po Ih(té splatnosti.

13.2. Odstoupeni od smlouvy musi byt uginéno pisemné&. Pravo odstoupit od
smlouvy nemé ta smluvni strana, kterd se podstatného porudeni smlouvy
dopustila. U&inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o
odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni stran&, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

13.3. V piipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel vykiidi zafizeni stavenisté
nejpozdeji do 10ti dnl od Gginnosti odstoupeni od této smlouvy.

13.4. Objednatel se zavazuje prevzit a zaplatit dosud provedené prace do 15ti dndl
ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani bude
pofizen protokol o predani dila, ve kterém bude podrobné popsan stav
rozpracovani dila a provedeno jeho ocenéni.

CLANEK 14 — DALS| UJEDNANI

14.1. Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na
jejich pravni nastupce.

14.2. Objednatel pfipousti i obdobna feseni, ktera budou vyhovovat potfebnym
technickym pozadavkdm a budou technicky rovnocenna.

14.3. Béhem vystavby budou minimalizovany negativni dopady stavebni &innosti na
Zivotni prostiedi.

CLANEK 15 — ZAVERECNA USTANOVENI

15.1. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené
obCanskym zakonikem. Nelze-li nékteré otazky fesit podle té&chto ustanoveni,
pouziji se obecné zavazné pravni piedpisy Ceské republiky.

15.2. Smluvni strany prohlasuji, Ze v pfipadé, Ze by kdykoliv v budoucnu bylo
shledano nékteré ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich
ujednani smiouvy tim neni dotéena. Smiuvni strany se zavazuji formou
dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna nebo netéinna ustanoveni této
smlouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to s pfihlédnutim k vili obou
smluvnich stran obsazené v této smlouvé.



15.3. Jakékoliv dalsi dodatky tuto smlouvu meénici, rozSifujici nebo dopiriujici Ize
ucinit pouze po dohodé smluvnich stran a musi byt uzavieny pisemné.

15.4. Tato smlouva nabyva platnost a u€innost dnem podpisu smluvnich stran.

15.5. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda strana obdrzi

jedno vyhotoveni.

Priloha: Objednavka SoD ¢&. 080/19/QF
Cenova nabidka

V Praze dne: 7 79—70/7 V Praze dne: 17 M'qu

za objednatele: za zhotovitele:

.......... / R R R e -
JUDr. David Ekstein Martin Bezouska
vykonny feditel jednatel spole€nosti








