Néazev akce: Zimni ledovy park — Gpravy pro nové umisténi na DZ
Smlouva o dilo ¢. OMI-VZMR-2019-77

SMLOUVA O DILO & OMI-VZMR-2019-77
uzavrend podle ust. § 2586 a nasleduijicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sh., Obcansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské nameésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou-vedoucim OMI
Zastoupeny ve vécech technickych: Milanem Ujcem — technikem odd. investic a technické spravy
oMl
Tel: 466 859 132,736 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

ICO: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu:

(ddle jen objednatel)

Zhotovitel : MIROS Pardubice a.s.
se sidlem Hradeckd 545, 533 52 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: . pfedsedou predstavenstva
Zastoupeny ve vécech technickych: , vedoucim provozniho oddéleni

tel.:

ICO: 27523934 DIC: CZ27523934

spole¢nost je zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném Kr. soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka
2646

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uctu:

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Predmeét smlouvy

1. Predmétem plInéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen ,DiLO“)
Zimni ledovy park — Gpravy pro nové umisténi na DZ

Jednd se o upravu vrchni pldné na stavajici piskové plose, provede se se zhutnénim.

Pro ukotveni osvétleni budou provedeny zaklady. Zaklad bude vyztuzen betonarskou vyztuzi. Vrch
patky bude 200mm pod drovni terénu. Celkem bude provedeno Sest patek.

Priprava pro osazeni agregatu-na upravenou plochu provedena vrstva Stérkopisku tl. 200mm, Déle
budou osazeny 7B panely — 6ks.

V misté pochozich venkovnich ploch pro bruslare a v trase pro rolbu budou umistény desky

z recyklovaného PVC v tl. 22mm, hladké se zamky (5.1200 x 800mm).
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Terénni upravy-U prijezdové cesty pro rolbu bude provedeno snizeni stavajiciho obrubniku a bude
proveden najezd. Stavajici zpevnénd plocha bude v délce 2,0m predlazdéna.

Technické pozadavky a podminky jsou podrobné popsany v projektové dokumentaci ,Zimni ledovy
park na Dostihovém zavodisti v Pardubicich” zpracované vroce 7/2019 projektantem: Ing. Karlem
Vrbickym, 1CO: 04085086, se sidlem Masarykovo ndm. 24, 534 01 Holice v Cechach.

Soucasti zakazky jsou také dodrzeni podminek PD, doprava; zafizeni stavenisté; ekologickd likvidace
vybouraného a demontovaného materidlu; provedeni zavéreéného uklidu vSech prostor dotéenych
stavbou a vyklizeni stavenisté; provedeni komplexniho vyzkouseni zafizeni a predlozeni vysledkl
nezbytnych zkousek; predlozeni doklad(i o nezdvadné likvidaci odpadu a veSkerych atest( a
certifikdt( pouzitého materialu; zarucnich listd; reviznich zprav; pofizeni dokumentace skutecného
provedeni stavby ve trech vytiscich, pokud dojde ke zmé&nam oproti zaddvaci dokumentaci, zamé&reni.

Rozsah praci:

Pfedmét plnéni vefejné zakazky je podrobné vymezen zadavaci dokumentaci - projektovou
dokumentaci ,Zimni ledovy park na Dostihovém zavodisti v Pardubicich “ zpracované v roce 7/2019
projektantem: Ing. Karlem Vrbickym, ICO: 04085086, se sidlem Masarykovo nam. 24, 534 01 Holice
v Cechach. (dale té% jako ,PD*).

Jedna se o prace uvedené v ¢iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického uradu.

2. DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

- projektové dokumentace ,,Zimni ledovy park na Dostihovém zavodisti v Pardubicich “ zpracované
v roce 7/2019 projektantem: Ing. Karlem Vrbickym, Masarykovo nam. 24, 534 01 Holice v C., véetné
vykaz( vymér;

- zaddvacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 24.9.2019

3. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, €SN, predpisy
vztahujici se k provadéni DILA a predpisy o ochrané zdravi (vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni dle vyhl. ¢. 20/2012 Sb.; vyhl. ¢. 405/2017, kterou se méni vyhl. ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni dle vyhl. ¢. 62/2013 Sb.; zak. ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen stavebni zdkon); zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalich zédkond, ve znéni pozdéjsich zakona a vyhl. MZP &. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadi; CSN dle § 4 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakon(, v pozdéjsim znéni), a dalSich souvisejicich pfedpisi a norem
uvedenych v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyée uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné& provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

5. Soucasti predmétu dila je veskera Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DiLA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrzeni podminek
vyjadreni dotéenych organi statni spravy a organizaci, uklid verejnych komunikaci, zajisténi
dopravniho znaceni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

6. Soucdasti ceny DILA uvedené voddilu I. €. lll. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DILA zejména naklady na dodavku a montaz
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predmétu dila, material, souvisejici montaini pomlcky, prostredky a mechanizmy, veskeré
ztizené podminky, které lze pfi realizaci DILA predpokladat, staveniitni a mimostavenitni
dopravu a presuny. Vcené za DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim
predepsanych zkousek a revizi, pofizenim atest(, certifikatd, pofizeni dokumentace skutecného
provedeni stavby, geodetické prace apod.

7. Objednatel na zadkladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci je opravnén upresnit
rozsah a zpGsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho rozdifeni & ma-li
dojit k posunu terminG dil¢ich €asti DILA, musi byt takovd zména smluvné osetfena v dodatku
smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi finanéni ¢i jiné odSkodnéni za vynalozené naklady vzniklé
¢lené&nim nebo zuzenim rozsahu DILA.

8. Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

9. Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd napln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

10. Soucasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DiLA
i v pripadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vycétu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni praci: ihned po nabyti U¢innosti smlouvy o dilo a pfedani stavenisté dle
oddilu IL €l. 1. této smlouvy

Termin dokonéeni DiLA véetné jeho Fadného odevzdani dle oddilu Il. €l. V.:
do 4 tydn(l ode dne pfedani stavenisté.

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Pardubice — aredl Dostihového zavodisté.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priib&hu realizace DiLA doglo k prodleni s plnénim
z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikda ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku (vy$$i moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Presdhne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dvodu 30 dnd, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit

4. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co divod prerudeni
odpadne, neucini-li tak do tfech pracovnich dn( ode dne, kdy divod preruseni odpadl, je povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, déle je vtakovém pfripadé objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s pInénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
spInénim povinnosti, s jejichz pInénim je druha strana v prodleni.

6. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou souéinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a zadné nedodélky.
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Ill. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e pfipustna, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DLA:

Celkova cena za DiLO - bez DPH .......coceemereevcrrerrenn. 1.271.183,02 K¢
DPH 219% ....coceovemmermernereerrasrasrassansasmesserrassassassassassansanses 266.948,43 K¢
Celkova cena za DILO véetnd DPH .....cccoeeeueerennne. 1.538.131,45 K¢

(slovy: jedenmilionpétsettricetosmtisiciednostotficetjedna korun Ceskych ctyricetpét haléri vcetné
DPH)

Podrobny rozpis ceny (ocenény vykaz vymér) je uveden v nabidce zhotovitele v priloze ¢. 1 této
smlouvy. Zména vyse ceny je mozind jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma
smluvnimi stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo mize byt zménéna pouze z divodu:

a) vicepraci a ménépraci na zdkladé poZadavku objednatele anebo v pfipadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnoZstvi stavebnich doddvek, nez predpokiddal ocenény vykaz vymér, jenz je
prilohou této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavrit s
objednatelem dodatek ke smlouvé;

b) skrytych prekdzek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zdékoniku. PFicemz skrytymi pfekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smiuvnimi stranami
rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli pfedem znamé ani pri
vynaloZeni odborné pécée pfi prevzeti mista, kde md byt dilo provedeno nebo které vyvstaly az
ndsledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pFfi vynaloZzeni
odborné péce pri prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel tctovat DPH (dari z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni.

2. VeSkeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., ¢l. I. odst. 8., 9. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved| nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavren tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen predmétu DILA bude slouZit cenova uroven
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné ¢asti
predmétu DILA. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu prisluiné jednotkové
ceny polozek potfebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenik(l stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle
predlozeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

IV. Placeni DILA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.
2. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokonéenim DILA bez vad a nedodélkii a po jeho
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protokoldrnim preddani a prevzeti objednatelem v¢. vyklizeni stavenisté dle oddilu Il. ¢l. V. této
smlouvy. V pfipadé, 7e bude DILO pfevzato svadami ¢ nedodélky, které budou zapsany do
protokolu o pfedani a prevzeti DILA sepsaného dle oddilu Il. &l. V. odst. 4. této smlouvy, bude
postupovano dle odst. 5 a odst. 6 tohoto ¢lanku.

3. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim DILA del$im nez 15 kalendainich dn(, je objednatel
opravnén uhradu danovych doklad(l — faktur pozastavit.

4. Faktura bude v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavena na zakladé soupisu skutecné
provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem objednatele, ktery bude nedilnou
soucasti danového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi absenci tohoto soupisu je faktura
neuplna. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli darnové doklady nejpozdéji do 10 dnd od
data uskutecnéni zdanitelného plnéni.

5. Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I., €l. IV. odst. 2
do 30 kalendarnich dni od data jeho prokazatelného doruceni objednateli.

6. Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti DILA dle oddilu Il. €&l. V. této
smlouvy, pfipadné zapisu o odstranéni vad a nedodélk( uvedenych v zapise o predani a prevzeti
DILA, vystavi zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pfilohou koneéné faktury bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o pfedani a prevzeti DILA a o vyklizeni stavenisté, pfipadné
také zapis o odstranéni vad a nedodélku. Splatnost konecné faktury ¢ini 30 kalendarnich dnt od
data jejiho prokazatelného doruceni objednateli. Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému
zvéteni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena objednatelem na zdkladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této
smlouvé o dilo.

7. Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé nélezitosti platebnich doklad( stanovené
zdkonem o DPH a obcéanskym zakonikem, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ih(tu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo uétu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou d¢astku a dalsi nélezZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni

pozdéjsich predpisu, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zdstupcem
objednatele,

udaje pro danové ucely.

Koneéna faktura DILA musi mimo vy3e uvedené naleZitosti obsahovat:
- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zapis o
odstranéni vad a nedodélkd a o vyklizeni jednotlivych mist realizace praci.

8. V pfipadé, ze faktura vystavenad dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje
a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v odst. 7 tohoto ¢l., je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi plvodni lhiita splatnosti. Novéa lh(ta splatnosti
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

9. Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veSkerych praci a dodavek uctovana ve vysi dle zakona o
DPH v platném znéni. Objednatel prohlasuje, Zze objekt je pouzivan k ekonomické Cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a zikona ¢. 235/2004 Sbh., o DPH ve znéni
pozdéjsich predpis. Dodavatel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s
nalezitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.

10. Fakturu dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

11. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

12. Zaokamzik dhrady se povazuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Gctu objednatele.
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oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dnli od nabyti Gcinnosti SOD, nebude-li
mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfiéemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném
terminu prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit misto plnéni v této Ihaté, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaZdy zapo&aty
den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delsim nez 10 dnd, je
objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, ktery by na
strané objednatele v dlsledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se stavem stavenisté, a tento je mu znam. Odmitne-li
zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zdpisu dlvody neprevzeti. Dnem prevzeti
stavenisté se ma za to, ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté..

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dile se zavazuje prijmout
opatfeni plynouci z predanych vyjadreni a stanovisek prislusnych orgdnl a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané zivotniho prostredi
a dodrzovani predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik(
pfi provadéni DILA. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit
veskeré sankce, které by byly vdasledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi
organy.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat
zadsady ochrany Zivotniho prostredi podle zdkon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ¢. 114/1992
Sh., o ochrané prirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpisd. Viechen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat
a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spoleénosti. Dale zajisti ochranu vod a
ovzdusi pred nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi ldtkami. V pripadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele a ucini veSkerd neodkladnd opatfeni nezbytnd ke snizeni
rozsahu skod. VSechny tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit
zpUsob ochrany a prevence proti Urazm a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovidd za veskeré skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v dusledku
provadéni DiLA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DiLO provést s odbornou pé¢i v rozsahu stanoveném schvalenou
zaddvaci dokumentaci, pfitom je povinen dodrzet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DiLU a technologické postupy, zvldété ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
DILA k uréenému Uéelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit i v pribéhu provadéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.
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3.

10.

11.

12.

Smlouva o dilo ¢. OMI-VZMR-2019-77
DILO bude dale provedeno a dokladovéno v souladu se vemi pravnimi normami, CSN (§4 zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni,
v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.
Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
dalSi Cinnosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pripadé&, ze objednatel neuznd pozadavek zhotovitele na
provedeni dalSich ¢innosti diivodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
Sou¢asti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech dokladd — priikazi o ovéreni vlastnosti
pouzitych vyrobkd ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sh., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpist, a dale doklad( o provedeni pfipadnych zkousek, atestq, revizi a dalSich
doklad@ nutnych kpredani DILA dle platnych pfedpist, napf. zdkona ¢é. 185/2001 Sb., o
odpadech.

I1l. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavfeni smlouvy zabezpeéit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢&innost tak, aby bylo DIiLO spInéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
. €l. 1I. této smlouvy.

Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patricnd opatfeni dle
platnych predpisd, aby byla zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou s omezenim
dopravy na stavajicich verejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni
potfeby pripadny zabor na pozemcich soukromych vlastnik(, které jsou stavbou dotéeny, dale
zajistit a uhradit povoleni k uzivani verejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své
naklady projedndni zabor( verfejnych prostranstvi pred jejich uzivanim u UMO V v Pardubicich.
Zhotovitel je povinen dodriet veskeré povinnosti ulozené v souvislosti se zhotovovanim DiLA
prislusnymi spravnimi organy.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody a sankce, které by v dlsledku poruseni pravnich predpisa ¢i
povinnosti ulozenych pfislusnymi spravnimi organy pfi provadéni DILA zhotovitelem vznikly.
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni
stavenisté, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz dle PD. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své ndklady odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DiLA véetné méFeni odbérd. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.
Zhotovitel je povinen v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potrfebné technologické postupy
BOZP a pozdrniho zabezpedeni a pred zahdjenim realizace projednat postup praci
s objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu objektu.

Dilo bude realizovano za provozu, zhotovitel je povinen prizplsobit svoji ¢innost a nebranit
tomuto provozu. Musi byt zajiSténa bezpeénost a zdravi osob a zdroven to, aby uzivatelé objektu
nebyli obtézovani nadmérnou prasnosti, hlukem apod.. V pripadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mire, kterou Ize po ném spravedlivé pozadovat, spolupracovat
s ndjemcem a reagovat na jeho opravnéné pozadavky. V pfipadé poruseni této povinnosti je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni a zabezpeli prostor stavenisté v souladu
s obecné platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich poradek a
Cistotu a denné zajistovat radny uklid pracoviété a viech prostort dotéenych provadénim DILA.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vySi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za gkody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zpGsobené svou
stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.
Zhotovitel se zavazuje zabezpecit objekt proti povétrnostnim vlivim pfi pfipadném odstranéni
nékterych ¢asti objektu.
V pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni pfedani hotového DILA do ptvodniho stavu, pavodni
stav pred zahdjenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.
Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty uklddat na sklddku nebo
recyklovat. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpad(, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 16., do kterého je povinen
zapisovat vsechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale je
v tomto pripadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Origindl
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si poridit ovérenou kopii.
Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o pfedani a prevzeti DiLA, v pfipadé, ze bylo
DILO pfevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a prevzeti
stavby. Je zakazdno zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. V pripadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pfipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel odpovida za to, zZe zapisy do stavebniho deniku (Citelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mzZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky
dozor nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pripadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
V pfipadé, ze ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl
proveérit, zda zakryvana ¢ast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepozada-li o jiny termin kontroly, m@ze zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
téchto dileich ¢asti alespori 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na
své naklady odkryt ¢i na své naklady jinym vhodnym zplsobem zajistit objednateli pfistup k
predmétné ¢asti DILA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do
stavebniho deniku.
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23.

24.
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26.

27.
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Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel je povinen vramci stavby umoznit vykon technického dozoru objednatele, vykon
autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnii budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi pfedani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich a
dohodéach bude uéinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 5 kalendarnich dn(i po dokonéeni DILA a protokolarné
je predat objednateli. Po uplynuti této lhity maze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné materiadl potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélki. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
Zmeény PD jsou mozné pouze po pfedchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran po projedndni s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a
prohladuje, Ze PD je Uplna a dostate¢na pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na
zakladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.
K zdménam materiald a vyrobk( oproti poskytnutym podkladim je vidy treba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych zarizeni,
zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
bezpectnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel
prejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpe¢nost a ochranu zdravi
osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé
poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad.

28. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni

29.

praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist
a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen na své
naklady zajistit Fddné oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti
osobé& v souvislosti s vykonem jeho €innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojiéténi
odpovédnosti 2 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
pozadani predlozit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych poddodavateld, pficemz odpovédnost zhotovitele za Skodu zptsobenou v dasledku
poruseni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v disledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém pripadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

30. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA $etfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se

zdkonem, pficemz je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, Ze by se tfeti osoba na objednateli u¢inné domohla
nahrady skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.
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31. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladd nelze povazovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohldseni o shodé pouzitych material, o ekologické
likvidaci odpadu, zpravu o provedené revizi hromosvoda (s kladnym vysledkem) apod.). Déle
zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve 3
tisténych vytiscich, pokud dojde ke zméndm oproti zaddvaci dokumentaci.

IV. Soucinnost objednatele

1. Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

2. V rdmci prvniho predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda PD ve 2 tisténych paré.

3. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokyn nebo podkladi predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl
ohrozen plynuly prabéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele je opravnén uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o Fedeni spornych otéazek spojenych s realizaci DILA zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pFipojovat své stanovisko.

7. Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadrovat nejpozdéji do tfi pracovnich dni. V pfipadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlze zhotovitel pokracovat
v ¢innosti uvedené v zdznamu az po obdrzeni takového vyjaddreni. Pokud toto vyjadreni neobdrzi
do 3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je
povinen v provadéni DILA pokracovat v souladu stouto smlouvou podle dosavadnich pokynd
objednatele.

8. Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvdlené PD, technickych norem a jinych
pravnich predpis(, jakoz i rozhodnuti vefejnopravnich organid. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téze stavby nesmi
provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

9. Technicky dozor objednatele neni oprdvnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby,
zZivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné &i v rozporu s
pozadavky a potfebami objednatele. DalSi postup bude upresnén na zakladé jednani smluvnich
stran a pokyn( objednatele.

10.0Objednatel je oprdavnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v prabéhu praci upfesnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

11.0bjednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél
radnym zplQsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

12.0bjednatel k pfejimacimu fizeni DILA maze prizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.
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13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vyluduje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povazuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélkd v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldrnim preddnim objednateli v dohodnutém case, misté a
kvalité se vSemi doklady, k jejichz predani se zhotovitel touto smlouvou zavézal.

V ptipadé, Ze ma DILO nedodélky, drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel opravnén
DILO neprevzit a zhotovitel je v takovém pripadé v prodleni s pInénim predmétu dila. Zhotovitel
se nachazi vprodleni sfadnym provedenim DILA rovnéz v pfipadé, kdy objednatel DiLO
prevezme stim, Ze v preddvacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢l. budou uvedeny vady i
nedodélky, s nimiz objednatel DIiLO prebira.

2. K zahajeni prejimaciho Fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele
pro predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnG pred zahajenim prejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Milan Ujec — technik odd. investic a techn. spradvy MmP
za zhotovitele : —vedouci provozniho odd.

3. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu Fizeni DILA zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak) :

- dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim viech provedenych dprav a zmén ve 3 vytiscich a 1 x v digitdIni
podobé, (ve formatu .pdf),

- doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materidl(, zaruéni listy,

- osvédceni o zkouskach pouzitych material( a technologii,

- kopie dokladd o nezavadné likvidaci odpad(i opravnénou spolecnosti,

- origindl stavebniho deniku,

- doklady o predepsanych zkouskach a revizich,

- pripadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potfebné pro

zajisténi radného uzivani DILA.

4. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predani a prevzeti DiLA. Protokol
vyhotovi vidy opravnéni zdstupci obou smluvnich stran a bude zejména obsahovat:

- popis stavu DILA v okamziku pfedani DiLA,

- soupis dokladq, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam vad a nedodélkd, je7 vaznou na predavaném DILE, spolu s pfipadnou dohodou o lh{ité

k jejich odstranéni.

5. PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfiéemi se jasnym a zfetelnym zptsobem
nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zapistim anebo bod(im protokolu o predani DILA, plati, 7e
s celym obsahem protokolu o pfedani DiLA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
Vv rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a predpisu.

6. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.
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oddil Ill.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejichz zabudovani je k Fadnému provedeni DILA nezbytné, prechazi na

objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem okamzikem podpisu predavaciho protokolu
DILA dle oddilu I1. &l. V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovéani DILA nese zhotovitel az do
predani DILA a vyklizeného staveni$té objednateli, a to i vtéch jeho &asti, které se v pribéhu
realizace stavaji majetkem objednatele.

. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého

materidlu dovezeného na stavenis$té pro realizaci praci proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a
odcizeni.

Il. Zaruéni lhaty

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicli ode dne predani a
prevzeti DILA &i v pfipadé, 7e bylo DILA pfevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad a
nedodélkd. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
oznamil.
Zaruéni doba nebé&ii po dobu, po kterou objednatel nemtzie DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.
Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady.
Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zdvady odstranit v terminech
stanovenych objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni doby zajistovat bezplatné odstranovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichz odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ih(té
stanovené objednatelem, a to v pripadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé pozadavku na
odstranéni vady. Nebude-li takova lh(ita stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhaté
10 kalendarnich dnid ode dne uplatnéni reklamace.

1. Vady DILA

Zhotovitel odpovida za to, 7e DILO m& a po dobu zaru¢ni doby bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zp(sobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obcanského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DilLA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruéenim do datové schranky nebo
doporuc¢enym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuiji,
sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatiuje a stanovit Ihdtu pro jejich odstranéni,
neuplatni-li jiny narok.

V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
pozadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhaté stanovené
objednatelem. Nebude-li takova lh(ita stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve Ih(té
10 kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace.
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Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dni po jejim
obdrzeni, neucini-li tak, ma se za to, ze reklamovanou vadu a ndrok uplatnény objednatelem
uzndava.
Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostrednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na naklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicendklady, v opaéném pfripadé tyto hradi zhotovitel.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, cislo
smlouvy o dilo, Cislo dil¢i etapy dila, datum uplatnéni a €.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zpusob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k Gcelu, ke
kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje v pripadé potreby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani DILA, a to vterminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady.
V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit a je
zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.
Zhotovitel odpovida ze to, Zze predmét DILA ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni Ihdty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zdvaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nema pravni vady,
je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida viem pozadavkim sjednanych v této smlouvé
o dilo.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.
Reklamovana vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokadzan opak.

oddil IV.
I. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pripadech stanovenych touto smlouvou.
Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokonéit DILO a s jeho
radnym protokolarnim odevzddnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
¢lanku II. odst. 1. této SOD mdze objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, stim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapoéitat na ¢astku uvedenou v koneéné fakture. Predani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této smlouvy.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za pInéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.
Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vy3i 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.
V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim zavad v terminech dle oddilu lll. él. Il. odst. 5 a
¢l. lll. odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,--K¢ za kazdou
reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu v dalSich pripadech stanovenych touto smlouvou.
Jakymkoliv ujednanim o povinnosti uhradit smluvni pokutu podle této smlouvy nezanika narok
poskozené strany na nadhradu zplsobené skody, a to v plném rozsahu.
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Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pfipadé, ze byl v insolvenénim fizeni, v némz figuruje
zhotovitel v postaveni dluznika, zjistén Jdpadek nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje neplnéni
sjednanych terminG a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.
Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak poruuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen éastecné, v pfipadé, ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatecné primérené I|h(té, kterd mu ktomu byla
poskytnuta, pficemz vsak tato IhGta nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dna.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.

U¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
ucastnikd této smlouvy se v pripadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpusob( bodu
1. a 2. tohoto oddilu budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi obéanského zdkoniku. V tomto pripadé
bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

Dojde-li k uéinnému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o
co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohod& na hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci a tim padem

nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrieni terminu dokonéeni DILA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnikd na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

lIl. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcéanského zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, ze § 564 obdéanského zdkoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatk(i podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucéel nebude povazovat vyména e-
mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upresnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude podepsan a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohldsen za nedilnou soucdst této smlouvy.

Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné zapocist jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zplsobily ke splnéni viech zavazki, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdd strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Zze je projevem jejich svobodné a vainé vile, ze
nebyla sjedndna v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu doplnuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle§ 1740 odst. 3 obéanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni prijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
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11. Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel bezodkladné& po uzavreni této smlouvy odesle smlouvu
k radnému uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni
smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této
smluvni strany uveden primo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.

12. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. U¢innosti nabyva
smlouva okamzikem jejiho zverejnéni v registru smluv.

13. Smluvni strany berou na védomi, ze nebude-li smlouva zverejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavfeni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky bezdivodného obohaceni.

14. Smluvni strany prohlasuji, Zze zddna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zdkonik).

Dolozka dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisud
Schvéleno usnesenim Rady mésta Pardubice dne 7.10. 2019 €. usneseni R/2148/2019

Priloha ¢.1 : cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)

V Pardubicich dne V Pardubicich dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jaroslav Hruska
vedouci OMI predseda predstavenstva
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