

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Dětské hřiště v areálu jeslí E. Pitterra 3, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2019002339
číslo smlouvy zhotovitele: 01-13719
číslo veřejné zakázky: 19195




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Kamílou Stehlikovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: 4soft, s.r.o.
sídlo: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
zastoupený: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatele
ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti
IČO: 28703324
DIČ: CZ28703324
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Dětské hřiště v areálu jeslí E. Pitterra 3, České Budějovice“.

Předmětem plnění dle této smlouvy je výstavba dětského hřiště v areálu jeslí E. Pitterra 3, České Budějovice. Architektonické řešení vychází z možností daných prostorem volných ploch zahrady v návaznosti na záměr využití těchto ploch zřizovatelem a provozovatelem jeslí.

Byl navržen půlkruh o rozměrech 8,2 x 4,9m, s míčátkem v jeho středu a s valy pro sezení. Herní hřiště je navrženo s polyuretanovým povrchem EPDM 10 mm v různých barevnostech a podkladem SBR 25mm. V ploše budou naneseny barevné dekorativní prvky z probarvené hmoty EPDM, budou osazeny 3D herní prvky.

Navrhovaná stavba bude po realizaci užívána k výuce a herním aktivitám dětí jeslí.

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: „Doplnění dětského hřiště při MŠ E. Pitřera, Č. Budějovice na p.č. 505/1, k.ú. České Budějovice 7“
Projektant: Hema CB s.r.o., IČO: 075 62 501
Vyhotovení projektové dokumentace: 06/2019

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: v průběhu dubna 2020 na základě dohody smluvních stran
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 330 239,- Kč bez DPH.

(slovy: třístatřicettisícdvěstětřicetdevět)



K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
 ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
 ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
 ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
 ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
 ano ne
 výše pojištění: minimálně 175.000, - Kč
 výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
 ano ne

VI. Závěrečná ustanovení

- Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
 jméno a příjmení: David Fučík telefon: 
zástupce stavbyvedoucího
 jméno a příjmení: Mgr. Dušan Šmíd telefon: 
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
- Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet

Dne

V Českých Budějovicích 30 -10- 2019

V Tanvaldu



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice



Mgr. Dušan Šmíd - jednatel
Mgr. Michal Kubín - jednatel

Slepý rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2019-027
Zakázka	Jesle E. Pittera ČB
Klasifikace	
Fáze	Slepý rozpočet
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

	4soft
Typ Firmy	s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jan Pech

Zakázka:

Jesle E. Pittera ČB

Popis	Cena
SO_01: Jesle E. Pittera, České Budějovice	330 239
001: Zemní práce	54 571
002: Základy	18 045
004: Vodorovné konstrukce	7 957
005: Komunikace	130 432
006: Úpravy povrchu	39 921
009: Ostatní konstrukce a práce	16 937
099: Přesun hmot HSV	9 808
722: Vnitřní vodovod	36 968
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 500
V09: Ostatní náklady	4 000
Celkem (bez DPH)	330 239
DPH 21%	69 350
Celkem (včetně DPH)	399 589



4soft, s.r.o
Křižová 525
384 01 Tanvald
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ28703324

- 3 -

www.4soft.cz info@4soft.cz

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Jesle E. Pittera, České Budějovice								330 239
001: Zemní práce								54 571
1.	111301111	Sejmuti dmu tř do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	43,0		43,0	98,00	4 214
2.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 43*0,2	m3	8,6	-	8,6	540,00	4 644
3.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,6		8,6	100,00	860
4.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 4, 3+8, 6+5, 2R	m3	18,18		18,18	178,00	3 236
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,18		18,18	315,00	5 727
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 16, 10*20	m3	363,6		363,6	18,00	6 545
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkově)	t	32,724		32,724	290,00	9 490
8.	182301126RAA	Rozproštění ornice vrstvy do 100 mm, osetí travou	m2	25,0		25,0	115,00	2 875
9.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice 25*0,1*1,5	t	4,0		4,0	1 150,00	4 600
10.	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,0		25,0	79,00	1 975
11.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (16+5)*0,6*0,4 Odvodňovací žebro 7*0,6*0,6 Vodovodní přípojka	m3	8,64		8,64	540,00	4 666
12.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,64		8,64	100,00	864
13.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,5*1*6,5	m3	3,25		3,25	540,00	1 755
14.	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	43,0		43,0	46,00	1 978
15.	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním 7*0,5*0,6	m3	3,36	-	3,36	340,00	1 142
002: Základy								18 045
16.	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tralivodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 0,4*0,6*22	m3	5,28		5,28	1 540,00	8 131
17.	211521100R	Výplň vsakovací jímky kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 0,5*0,7*6,5	m3	2,275		2,275	1 540,00	3 504
18.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilu v rovině nebo ve sklonu do 1.5 š do 3 m (0,4+0,4+0,6+0,6)*22 Odvodňovací žebro	m2	59,79		59,79	18,00	1 076

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		10,7+0,7+0,4+0,5)*5,5+2*0,7*0,6 Vnakovací šňůlka		15,79				
19.	6936604400R	Geotextíle 73/35 300g/m ²	m ²	65,769		65,769	52,00	3 420
		59,79*1,1		65,769				
20.	212755200R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	22,0		22,0	87,00	1 914
		16+6		22,0				
004: Vodorovné konstrukce								7 957
21.	423300R	Betonáž a tvarování 3D valů do požadovaného tvaru - vč. betonu	m ³	1,6	-	1,6	4 973,00	7 957
005: Komunikace								130 432
22.	56485110R	Podklad ze štěrkodrtě 0-32 ŠD tl 200 mm	m ²	42,0	-	42,0	335,00	14 070
23.	56483111R	Podklad ze štěrkodrtě 0-4 ŠD tl 30 mm	m ²	42,0	-	42,0	88,00	3 696
24.	510004	Bezpečný polyuretanový povrch EPDM tl. 10mm	m ²	41,0		41,0	1 590,00	65 190
25.	510005	Bezpečný polyuretanový povrch SBR tl. 25mm	m ²	41,0		41,0	398,00	16 318
26.	510002	Instalace grafických motivů včetně lepicí hmoty	kpl	1,0		1,0	5 228,00	5 228
27.	5100021	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy (pracnost a časová náročnost)	kpl	1,0		1,0	3 064,00	3 064
28.	5900R00	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0		1,0	2 486,00	2 486
29.	5911R00	Doprava vybavení hřiště	kpl	1,0		1,0	20 380,00	20 380
006: Úpravy povrchu								39 921
30.	637211011	Demontáž a zpětná montáž chodníku z betonových dlaždic tl 50 mm	m ²	6,0	-	6,0	340,00	2 040
31.	6291200R	F01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM - Kytka 5 -55x55cm	kus	1,0	-	1,0	1 368,00	1 366
32.	6291300R	E01-006 Grafika z celoprobarveného EPDM - Krab 115x100cm	kus	1,0		1,0	3 330,00	3 330
33.	6291400R	H01-040 Grafika z celoprobarveného EPDM - Skok z místa se zvířátky - 245x80cm	kus	1,0		1,0	4 418,00	4 418
34.	6291500R	S01-004 3D Grafika z celoprobarveného EPDM - Želva - 115x130x32cm herní prvek- certifikováno	kus	1,0		1,0	12 121,00	12 121
35.	6291600R	S01-028 3D Grafika z celoprobarveného EPDM - Hlava housenky - 105x70cm - herní prvek- certifikováno	kus	1,0		1,0	6 938,00	6 938
36.	6291700R	S01-029 3D Grafika z celoprobarveného EPDM - Boule s číslem - 50x22cm - herní prvek- certifikováno	kus	3,0		3,0	2 814,00	8 442
37.	6291800R	H01-007 Grafika z celoprobarveného EPDM - Kolečko a ocas housenky	kus	2,0		2,0	633,00	1 266
009: Ostatní konstrukce a práce								16 937
38.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,6		20,6	110,00	2 266
39.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,309		0,309	2 980,00	921
		20,6*0,05*0,3		0,309				
40.	59217500R	Obrubník pryžový 250x1000x50	kus	22,66		22,66	470,00	10 650
		20,6*1,1		22,66				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	99101R00	Zřízení přístupu na staveniště (demontáž a montáž plotových polí)	kpl.	1,0		1,0	3 100,00	3 100
089: Přesun hmot HSV								9 908
42.	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,678		22,678	178,00	4 037
		0,309*2,4		0,742				
		22,66*0,02		0,453				
		Obrubníky a beton						
		{0,4+1,26+2,275}*1,0		21,483				
		Štěrka						
43.	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží	t	5,194		5,194	198,00	1 028
		22*0,2361		5,194				
44.	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,504		0,504	86,00	43
		42*0,012		0,504				
45.	99800012R00	Příplatek za zhoršený přístup na staveniště	soubor	1,0		1,0	4 800,00	4 800
722: Vnitřní vodovod								36 968
46.	722100R	Vodovodní přípojka od ventilu na budově k šachtě PE DN 25	m	7,0	-	7,0	86,00	602
47.	7221800R	Nerezové mlžilko se třemi květy vč. korvicího dílu	kus	1,0	-	1,0	25 197,00	25 197
48.	722500R	Kotvení mlžilka do podkladu	kpl	1,0		1,0	5 322,00	5 322
49.	722400R	3D EPDM krytka na spodní část mlžilka	kus	1,0		1,0	3 377,00	3 377
50.	722200R	Plastová šachta 400x400mm s víkem dodávka a instalace	kus	1,0	-	1,0	1 560,00	1 560
51.	722800R	Chránička DN 40mm	m	7,0		7,0	130,00	910
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								11 500
52.	1630100	Doprava, zařízení staveniště	Kč	1,0		1,0	11 500,00	11 500
V09: Ostatní náklady								4 000
53.	09000R	Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,0		5,0	800,00	4 000


 Jsoft, s.r.o.
 Poštovní 625
 1 Tanvald
 703 324
 26703324
 - 3 -
 www.jsoft.cz info@jsoft.cz