
Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

Číslo smlouvy investora: soo110/2o19

Smlouva o výkonu stavebně technického dozoru investora

V souladu s ust. § 2430 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku V platném a

účinném znění

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 KB projekt Aqua s.r.o., Staroveská 129/154,

 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 724 00 Ostrava-Proskovice

IČO: 00845451 IČO: 06020364

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZO6020364 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur: zastoupen jednatelem Ing. Čestmírem

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2 Krkoškou

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen starostkou Mgr. Marií Matč'ovou

Wvěcech technických:_

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

“ pobočka Praha

Císlo účtu: 27-1649325349/0800
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I.

Uvodni ustanovení

1.1. Investor prohlašuje, že má zájem pověřit STDI výkonem odborného stavebně

technického dozoru investora nad stavbou „Revitalizace Bestova rybníka vk.ú.

Proskovice“. Stavba bude realizována V souladu s projektovou dokumentací

(dokumentace pro oznámení udržovacích prací) vypracovanou V květnu 2019 Ing.

Petrem Burešem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství, IČO 69617058, Dvorní 755/3, 708 00 OstraVa—Poruba, a

smlouvou o dílo ze dne 14. 10. 2019, uzavřenou sfirmou PB SCOM s.r.o., IČO

25397087, se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, jako zhotovitelem.

1.2. Stavba (udržovací práce) uvedená V odstavci 1.1. této smlouvy je dále označována též

jen jako „Stavba“.

1.3. Osoba vykonávající stavebně technický dozor investora prohlašuje, že je právně a

odborně způsobilá vykonávat činnost požadovanou Investorem a blíže specifikovanou

touto smlouvou a že výkon činnosti podle této smlouvy bude prováděn Ing.

Čestmírem Krkoškou, autorizovaným inženýrem V oboru stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství. Osvědčení o autorizaci Ing. Čestmíra Krkošky tvoří přílohu

této smlouvy.
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Osoba vykonávající stavebně technický dozor investora se zavazuje za podmínek V

této smlouvě sjednaných vykonávat pro Investora činnost spočívající v stavebně

technickém dozoru realizace Stavby a v poskytování odborné technické pomoci —

tj. činnosti V realizační fázi Stavby, včetně souvisejících činností a činností po předání

Stavby zhotovitelem (zejména V souVislosti s odstraněním vad a nedodělků

zhotovitelem Stavby). STDI se V rámci činnosti dle tohoto odstavce smlouvy zejména

zavazuje:

- seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, zejména s

projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními

vydanými V souvislosti s přípravou projektu a s obsahem smlouvy o dílo, která

byla uzavřena se zhotovitelem Stavby,

- posoudit, kontrolovat a odsouhlasit dokumenty a dokumentaci zpracovanou

zhotovitelem Stavby (dodavatelská dokumentace, plány jakosti, kontrolní a

zkušební plány apod.),

- organizovat předání a převzetí staveniště (pracoviště) zhotoviteli Stavby včetně

zabezpečení protokolárního zápisu do stavebního deníku,

- účastnit se na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem Stavby před zahájením

prací,

- zajistit bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve

výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, o této

skutečnosti vždy informovat Investora a zajistit, aby se změny či doplnění

realizovaly vždy po odsouhlasení Investora a zhotovitele Stavby,

- zajistit systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba realizuje a

evidovat dokumentaci dokončených částí Stavby,

- projednat s Investorem a zhotovitelem Stavby případné dodatky a změny projektu

Stavby, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů,

neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby,

- zpracovat stanoviska pro Investora k důvodům, rozsahu a cenovémú dopadu

případných změn a víceprací, spolupracovat sInvestorem při řešení dalšího

postupu,

- informovat Investora o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci

Stavby,

- kontrolovat z cenového i věcného hlediska provedené práce a zjišťovací protokoly

porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem Stavby,

- kontrolovat zvěcného a cenového hlediska správnost a úplnost oceňovacích

podkladů a faktur podle skutečně provedených prací, kontrolovat dodržení

podmínek fakturace uvedených ve smlouvách sdodavateli, přičemž správnost

údajů potvrdí svým podpisem na dokumentu a tento předloží k úhradě

Investorovi,

- sledovat soulad provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty

jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým

rozpočtem Stavby,
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provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména

soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími

se ke kvalitě stavebních prací,

řešit veškeré připomínky ke kvalitě Stavby od dotčených orgánů či organizací

nebo od občanů obce,

provádět technickou a věcnou kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším

postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, á zapsat výsledek kontroly do

stavebního deníku,

spolupracovat s pracovniky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský

dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

spolupracovat s (generálním) projektantem á s dodavateli při provádění nebo

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

kontrolovat zhotovitele Stavby při provádění předepsaných á dohodnutých

zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich Výsledky a doklady, které

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek; dále archivovat Všechny

protokoly, revizní zprávy a atesty ztoho vyplývající,

sledovat vedení stavebních a montážních deníků a provádět průběžné zápisy,

zaznamenávat do stavebního deníku každé přerušení nebo zastavení prací s

uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem Stavby uváděným,

organizačně zabezpečit kontrolní dny Stavby (min. 1X týdně), připravit potřebné

podklady týkající se činnosti STDI, vypracovat soupis vad a nedodělků, zúčastnit

se kontrolních dnů Stavby, řídit jejich průběh, zabezpečit pořízení zápisu z

kontrolních dnů, zajistit jejich archivaci a plnit ukoly z nich vyplývající pro Výkon

činnosti STDI,

spolupracovat se zhotovitelem Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo

na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi,

kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby a termínů stanovených ve

smlouvě o dílo uzavřené mezi Investorem a zhotovitelem Stavby, případně

stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě

ohrožení dodržení termínů je STDI povinen okamžitě vyrozumět Investora a

předložit mu současně návrh na řešení prodlení,

kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí a pořádku na

staveništi,

v průběhu Výstavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení Stavby,

připravit podklady pro odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich částí a účastnit se

na jednání o odevzdání a převzetí Stavby,

provádět kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel Stavby k odevzdání a převzetí

dokončené Stavby,

zajistit organizační přípravu předání a převzetí Stavby, účastnit se na předání a

převzetí Stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí Stavby, vymezit

všechny vady a nedodělky Včetně stanovení termínu pro jejich

odstranění/dokončení,

provést kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání Stavby V

dohodnutých termínech vč. pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků,

vyhotovit závěrečnou zprávu STDI o vyhodnocení svých činností k předání

Stavby,
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- provést kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů

o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich

převzetí za Investora,

- projednat postup a rozsah individuálních a komplexních zkoušek Včetně zajištění

potřebných správních povolení k jejich provedení, účastnit se jejich provádění a

Vyhodnocení,

- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby,

- provést případné další práce, které jsou předmětem činnosti STDI, které budou

třeba k řádnému plnění, především pak shromáždění podkladů k závěrečnému

Vyhodnocení dotačního titulu.

Investor se zavazuje za činnost dle bodu 2.1. této smlouvy zaplatit Osobě vykonávající

stavebně technický dozor investora sjednanou odměnu.

Odměna

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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Investor se zavazuje zaplatit Osobě vykonávající stavebně technický dozor investora

za jeho činnost podle bodu 2.1. této smlouvy odměnu ve Výši 650,- Kč/hod bez DPH

(dále jen „Odměna“).

STDI vyúčtuje svou odměnu, resp. její část, za činnost vykonanou V daném měsíci do

10. dne následujícího měsíce. Odměna, resp. její část, za činnost V daném měsíci je

splatná do 15 dnů ide dne doručení vyúčtování Investorovi.

STDI vyúčtuje odměnu, resp. její část fakturou, která musí obsahovat alespoň:

- údaje o Investorovi jako odběrateli

- údaje o STDI jako dodavateli

- odkaz na tuto smlouVu

- počet hodin činnosti vykonané dle této smlouvy za fakturované období

- celkovou částku

Přílohou faktury musí být Výčet úkonů provedených Osobou vykonávající stavebně

technický dozor investora za ten-kte ' měsíc. Tento V 'čet hodin musí b 't odsouhlašen

zástupcem investora —

Odměna STDI zahrnuje veškeré náklady STDI na činnost dle této smlouvy. STDI

nemá nárok na náhradu hotových Výdajů, které vynaložil V souvislosti s prOVáděním

činnosti dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu InVestora.

STDI je opráVněn vyúčtOVat Investorovi odměnu pouze za skutečně vykonanou

činnost. Případné Vícepráce (nad časový rozsah uvedený V odstavci 5.5. této smlouVy)

je povinen STDI předem s Investorem projednat. Cena předem odsouhlasených

Víceprací se řídí jednotkovou cenou uvedenou V cenové nabídce STDI č. 061/2019 ze

dne 30. 9. 2019. Na zaplaceni odměny za Vícepráce, které nebyly předem Investorem

odsouhlasený, nemá STDI nárok.

STDI je plátcem DPH. K Výši odměny se připočítává DPH ve Výši stanovené právními

předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
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4.2.

4.3.

4.4.
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4.14.
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STDI se zavazuje, že se při Výkonu stavebně technického dozoru Stavby dle této

smlouvy bude řídit touto smlouvou, dokumenty týkajícími se Stavby uvedenými

V odstavci 1.1. této smlouvy, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, svou

nabídkou č. 061/2019 ze dne 30. 9. 2019, která tvoří přílohu této smlouvy, jakož i

závaznými technickými předpisy a normami.

STDI odpovídá za dodržení požadavků obsažených V dokumentech vztahujících se ke

StaVbě, obecných požadavků na Výstavbu a jiných technických předpisů, za dodržení

rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění Stavby nebo V její souvislosti,

jakož i za to, že Stavba je prOVáděna V souladu s platnými právními předpisy.

STDI se zavazuje sledovat způsob a postup provádění Stavby, zejména bezpečnost

instalací a provozu technických zařízení na staveništi, Vhodnost ukládání a použití

stavebních Výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo

jednoduchého záznamu 0 stavbě (je-li veden).

STDI je p0Vinen dohlížet na provádění stavebních prací, kontr010Vat, zda stavební

materiály odpovídají projektu a rozpočtu, kontrolovat konstrukce, které budou zakryty

při dalším provádění Stavby, a plnění staVebních prací dle harmonogramu.

STDI se zavazuje působit k odstranění závad při provádění Stavby, a pokud se mu

nepodaří takOVé závady V rámci VýkonáVání činnosti dle této smlouvy odstranit,

oznámit je neprodleně InvestorOVi.

STDI je povinen dbát na to, aby nebyl ohrož0Ván život a zdraVí osob nebo ZVířat,

bezpečnost nebo životní prostředí při realizaci Stavby; aby nebylo nad přípustnou míru

obtěžováno okolí Stavby a aby byly provedeny předepsané zkoušky.

STDI je povinen upozornit Investora na zjištěné závady, nesoulady, hrozící škody a

jiné podstatné skutečnosti.

Při jednání se zhotovitelem je STDI povinen jednat s péči řádného hospodáře a V

souladu se zájmy Investora.

STDI dbá o to, aby součástí každého vyúčtOVání (fakturace) dodavatele byl soupis

skutečně provedených prací a skutečně dodaného množstVí materiálu. Bude-li

Vyúčtování dodavatele neadekvátní (tj. nebude odpovídat rozsahu skutečně

provedených prací a skutečně dodaného materiálu nebo bude V rozporu s požadavky

Investora), není oprávněn STDI takové VyúčtOVání odsouhlasit; o tomto je povinen

STDI bez zbytečného odkladu informOVat InVestora.

STDI se zavazuje naVrhovat Investorovi takOVá řešení při provádění Stavby, která

Investorovi umožní snížit finanční náklady na její provádění.

STDI je povinen informovat Investora o Všech skutečnostech, které by mohly mít VliV

na zVýšení finančních nákladů na provádění Stabe.

STDI je povinen na žádost Investora podávat písemně nebo ústní zprávy o své činnosti

dle této smlouVy.

STDI se zavazuje, že jakékoliV informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

STDI se zavazuje provádět činnost dle této smlouvy poctiVě a pečliVě podle svých

schopností. Od pokynů Investora je STDI opráVněn se odchýlit V případě, že je to

nezbytné V zájmu InVestora a pokud nemůže Včas obdržet jeho souhlas.

Smlouva o výkonu STDI — „Revitalizace Bestova rybníka v k.ú. Proskovice“



Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice

4.15.

4.16.

4.17.

Číslo smlouvy investora: soo110/2o19

STDI je povinen provádět činnost podle této smlouvy pouze prostřednictvím svých

zaměstnanců. Provedením jednotlivých činností dle této smlouvy může pověřit třetí

osobu, která není jeho zaměstnancem, pouze po předchozím písemném souhlasu

Investora. Svěří-li STDI provedení činnosti dle této smlouvy se souhlasem Investora

jinému, odpovídá Investorovi, jako by činnost vykonal sám.

Veškeré dokumenty, které převezme STDI od Investora, zhotovitele Stavby nebo jiné

třetí osoby V souvislosti sproyáděním činnosti dle této smlouvy, je STDI povinen

bezodkladně po dokončení Stavby, resp. po odstranění vad a nedodělků předat

Investorovi.

STDI odpovídá za vady a škodu vzniklou V důsledku výkonu své činnosti dle této

smlouvy. STDI je povinen vady své činnosti a ztoho vzniklou škodu bezodkladně

řešit s Investorem.

Práva a povinnosti Investora 

4.18.

4.19.

4.20.

V

Investor je povinen poskytnout STDI veškeré dokumenty a informace související se

Stavbou, které má k dispozici a které jsou potřebné k řádnému Výkonu činnosti STDI

na základě této smlouvy.

Investor je oprávněn udílet STDI pokyny k provedení jednotlivých úkonů činnosti,

k jejímuž provedení se STDI zavázal. Jednotlivé úkony budou udělovány STDI ústně

nebo písemně.

Bude-li to vzhledem kpovaze prováděného úkonu potřebné, udělí Investor STDI

plnou moc k provedení jednotlivého úkonu podle této smlouvy.

Doba trvání činnosti STDI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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STDI se zavazuje vykonávat činnost pro Investora na základě této smlouvy po celou

dobu skutečné realizace Stavby až do uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků

Stavby.

STDI bere na Vědomí, že Stavba bude realizována V období 21. 10. 2019 — 31. 5. 2020,

přičemž V rámci tohoto období bude probíhat provádění udržovacích prací

s přihlédnutím k časovým požadavkům V projektové dokumentaci, nebude tedy

probíhat souvisle po celou dobu. Prodloužení termínu dokončení Stavby a stím

související prodloužení termínu pro odstranění vad a nedodělků nemá Vliv na trvání

povinnosti STDI vykonávat činnost dle této smlouvy.

Investor je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě opakovaného porušení

povinností ze strany STDI.

Investor je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě opakovaného porušení

povinností STDI plynoucích z této smlouvy (za opakované porušení povinností se

považuje porušení alespoň 2 různých nebo porušení téže povinností alespoň 2x).

Předpokládaný maximální časový rozsah činnosti STDI dle této smlouvy je 120 hodin.

STDI prohlašuje, že časový rozsah určil po důkladném prostudování Všech dokumentů

uvedených vtéto smlouvě a posouzení rozsahu své činnosti. Činnost STDI nad

uvedený časový rozsah se považuje za Vícepráce, přičemž nárok na odměnu za

vícepráce vzniká pouze za podmínek uvedených V odstavci 3.6. této smlouvy.
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VI.

Číslo smlouvy investora: soo110/2o19

Závěrečná ustanoveni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Doložka platnosti práVního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzaVření této smlouvy rozhodla Rada

městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0287/RMOb-Pro/1822/23 ze dne 21.

10. 2019.

Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj záVászVý vztah vylučují použití,

ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 NOZ, a © 2591 NOZ.

Smluvní strany se dále dohodly Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, Že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění

podmínky nabídky.

Investor může smlouVu vypOVědět písemnou výpovědí s 30-ti denní VýpOVědní lhůtou,

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání 0 předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly Ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzaVření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu svýslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, Výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považ0Vána Výměna e-mailových či jiných elektronických zpráV.

STDI se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dOZVěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

STDI nemůže bez písemného souhlasu Investorá postoupit kterákoliv svá práva ani

převést kterékoliv SVé povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanOVení této smlouvy zdánliVým (nicotným), posoudí se vliv této

Vády na ostatní ustánOVení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.

6.10. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliV ze stran její doručení

odmítne či jinak znemožní.

6.11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi

smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

6.12. STDI bere na Vědomí, že na Investorá se vztahuje povinnost k uveřejnění této smlouvy

V registru smluV dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluV, uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluV),

kdy tato smlouva bude dle § 5 odst. 2 tohoto zákona odeslána správci registru smluV bez

zbytečného odkladu po uzaVření této smlouvy, nejpozději do 30 dnů od uzaVření

smlouvy.

6.13. Osobní údaje STDI budou Investorem zpracovány pouze V nezbytném rozsahu pro

účely uzavření této smlouvy.

6.14. SmlouVa je vyhotOVena ve dvou stejnopisech splatností originálu podepsaných
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oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž InVestor obdrží jedno vyhotovení á STDI

také jedno Vyhotovení.
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6.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 Zákona o

registru smluv.

6.16. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 — Cenová nabídka STD1 č. 061/2019 ze dne 30. 9. 2019

Příloha č. 2 — Osvědčení 0 autorizaci Ing. Čestmíra Krkošky

 

 

 

Za investora Za STDI

Datum: Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice Místo: Ostrava-Proskovice

Mgr. Marie Matějova Ing. Čestmír Krkoška

starostka jednatel
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