
Smlouva o dílo č. 2019/1576/OĎaS' 
podle ust. § 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
[Č: 002 34 516 DIČ: CZ00234516 
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupeny: Ing. Dan Jíránek, primátor Statutárního města Kladna
ve věcech smluvních: Oldřich Černý, náměstek primátora

dále jen „objednáte 1*

•«•••• ••••••••Zhotovitel: Pjrft Parks s.r.o,.......

1Č: 06864.30.9... DIÓ: €206864309.........................
se sídlem: Sojudná.l0*J506.'CLl Jjčin_____ ____ _____
zastoupený: Tomá^m jCudru4í pm:.jednali sp.oleínosli.

dále jen „zhotovitel"

uzavírají dnešního dne tuto

smlouv u o dílo (dále jen „smlouva4"):

Článek I.
Pře drnět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - 
„Výstavba pumptrackové dráhy" (dále jen „dílo"), a to dle výkazu výměr, který tvoří přílohuč. 2 
ZDV Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím 
řízení veřejné zakázky „Výstavba pumptrackové dráhy*: předcházejícím uzavření léto smlouvy a 
touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen ..Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se 
před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla 
za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou 
díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané 
mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle cl. VI. 
této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.



5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla rud rámec sjednaný v léto 
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k téio smlouvě podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotov itele o rozsahu 
těchto víceprací, obsahující jejích seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení i smluvní strany 
výslovné v souladu s ustanovením íj 564 občanského zákoníku vylučují uzavření tukové dohody v 
jiné formé než písemné).

Článek IL
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude 
provádět technický' dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve 
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele 
ve věcí plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDÍ a rozsahu uděleného 
zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemné vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je zhotovitel povinen adresovat oznámeni, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle 
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDl však není měnit smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazku nebo odpovědnosti Vypivvajíct ze smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje TDÍ jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením prováděni díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude 
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský 
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemné vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba sním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plněni smlouvy nesmí 
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2. tohoto-článku smlouvy;-při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel 
oprávněn od smlouvy oJstaupit.

Článek IIL
Staven£tř, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plněni smlouvy právor. vstupu a užívání staveniště pro
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále je Staven is té “X a to formou
protokolárního předání sCavenBté. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště-nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory šUivenSté, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen užívat staveništi pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady 
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, 
které na staveniště dopravil za účelem provádění Ííla, a neumožnit přístup na staveniště 
nepovolaným osobám. Povolanými osobamí je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, 
personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále 
zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízeni staveniště a jeho závěrečné vyklizení, 
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla 
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést 
staveniště do původního stavu s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na 
staveništi (vedeni inženýrských sítí. stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní 
náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i 
zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit 
jejich užívání rovněž personálem objednatele. TDl nebo osobou vykonávající autorský dozor 
projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučné údaje o



časovém postupu prací a jejích jakosti, důvody odchylek prováděných prací i>d projekio\e 
dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení 
prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do 
stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný 
zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den 
v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn Činit kromě zhotovitele, 
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDÍ a osoba provádějící autorsky dozor 
projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke zrněné smlouvy ani ke zméne 
Závazné dokumentace. Zhotovíte] je povinen protokolárně předávat prupisy jeJiiotliv>cii listů 
stavebního deníku objednateli nejpozdějí do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od 
ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Pravá a povinností zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN 
EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními 
předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je pov inen provést dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj naklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajisti veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel je odpovědny 2a vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré 
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěženi (^staveniště) na místo jeho dalšího 
zpracování í uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany-- prgánťi státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíží zhotovitele. V případě uděleni pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění dífe použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečny nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. Jy

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, abv nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytné nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných 
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně 
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu 
nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění díla, vč. případných fází, (ií) plánovaných dodávkách 
zařízení a materiálu na staveniště, (iií) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu



mién v údajích obsažených v harmonogramu prací je zhotovitel povinen poskytnoui objednateli 
aktualizovaný hanmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas objednatele. Schválením 
podrobného harmonogramu prací objednatelem se tento stává pro zhotovitele závazným.

9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíqe. ve kterém 
prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynuly mésic 
Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu prováděni dila.t ii) dodávkách 
zařízení a materiálu na staveniště, vc. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, 
nakládce a dodání na Staveniště a certifikátu rozhodujících materiálů a zařízení, t.iii) realizovaných 
prohlídkách a zkouškách, vč. popisu je jich průběhu a dokumentů o jejich závěrech Součástí této 
zprávy' bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vě. popisu opatření, 
která zhotovitelem byla nebo budou přijata kodstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud 
toto nastalo.

10. Zhotovjtel je povinen písemné vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v da Iš írr> postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 
5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkíýt práce a konstrukce, které 
by fy zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

11. Zhotovitel bere na vědomí., že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační 
předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, 
kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plněni smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém 
jimi prokazoval splněni kvalifikace. V případě., že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové 
změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného 
zhotovitelem pro prokázáni splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 
oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba 
splňuje minimálně stejné požadavky. jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky' 
stanoveny pro osobu původní. Při porušeni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel 
oprávněn cd smlouvy odstoupit.

12. V případě provádění díla prostřednictv ím poddodavatelú zhotovitel odpovídá objednateli za 
činnosti prováděné poddodavatelú jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo 
kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli 
poddodavatele podléhá schváleni objednatele. V případě změny poddodavatele. který v zakázce 
prokazoval kvalifikaci, je zhotovité I povinert objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího 
odstavce. Seznam všech poddodavatelú tvoří přílohu č. I smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby se poddodavateté, prostřednictvím kterých f»oka2oval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli 
na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jiní? zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli rfebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.

^ \ I

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plněni smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnuti nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy 
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele db 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDÍ organizu je kontrolní dny díla v term lnech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel í objednatel jsou oprávněni
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iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bud* objednatelem nebo TDf 
vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky' či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavuji zhotovitele 
povinností nebo odpovědností dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné vyzve objednatele s určením 
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo 
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahů díla navrženou 
zhotovitelem, a to pří respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí 
objednatele o zrněné rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez 
zbytečného odkladu podat nabídku na zvvšem rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo 
sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšeni v nabídce zhotovitele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, 
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě 
expertních cen uvedených V Oborovém třídníku "stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. 
V případě, že není možné cenu zvýšeni rozsahu díia stanovit .ani tímto způsobem, bude 
stanovena ve výši ctný obvyklé vmísit a čáse. zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného zhotov helem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. 
Doklady o provedeném průzkumu trhu 3 jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat 
objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsalui díla. bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran, \ •;.£)

d) snížení Čí zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek Ví: . x WJ
Cena u způsob úhrudy, platební podmínky

L Smluvní strany se dohodly. žecelková cs&ng-dlla p stanovena jako neměnná a konečná a čin í:

Cena díla bez DPH V. .ÉL.. .. .77.1 J.Q3,r Kč
DPH .............. 162,0.57.,-Kč

Cena díla celkem vč. DPH ................................ 933.760,.-Kč

2. Cena díla by la sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky', 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady' nezbytné pro řádné 
provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovíte! tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečízménv mimořádných okolností na cenu díla.

5. K.e sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výší dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečné provedené



v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašuji 
poslední den tohoto kalendářního měsíce,

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předáni dokončeného díla (tj. po 
podpisu předávacího protokolu dle čl. Vílí. odst 1 smlouvy o převzetí díla he? vaJ a nedodělků 
nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vili. odst. 4 smlouvy, pukud b\K v předa'.ach. 
protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli danov} doklad, 
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
kalendářním měsíci, včlenění po položkách dle výkazu výměr, oceněny v souladu :>e smlouvou a 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené 
vdaném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jirtak v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li 
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovíte! oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné 
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovné vy lučují jinou formu), jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnuti, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb.f o účetnictví, 
ve znění pozdějších pfedpisú, V případě, že daňový doklad nebude obsahoval správné údaje čí 
bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve Ihuté do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový' doklad opravit, event, vystavit nový daňový 
doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli

11. Nenkli dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den léto Ihůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. ‘ ^ I |

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

l5.Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli s\é pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na syoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení 
ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhofóviele ještě nebude splatná.

lú.Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanoveni 
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek Vil 

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat 
objednateli nejpozději do 3 měsíců od převzetí slaveništé.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranné přerušit provádění díla.
3. Místem plněni smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případné ostatní 

prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li 
smluvními stranami v konkrétním případe sjednáno jinak.
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Článek Vffl,
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením' a protokolárním předáním 
díla (všech jeho částí) objednateli společné s veškerými dokumenty s Jílem souvisejícími v souladu 
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-íi Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému učelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání j převzetí 
dokončené stavby, který podepiší obě smluvní strany a TDÍ (dále též jen ..předávací protokoluj. 
Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého u objednatelem 
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů 
předem zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díta. Dílo má vady Jestliže provedení díla neodpovídá 
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučné) těch, které podstatné ovlivní užívání díla nebo jeho částí. Dojde-íi přesto k převzetí 
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou 
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
objednatel. Takové převzetí díla či jeho částí objednatelem není potvrzením o jeho řádném 
dokončení. ! v^ (T

4. O odstranění každé vadv nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku obéma smluvními 
stranami.

5. Pokud v důsledku šetřeni prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu 
s uvedením důvodu: (í) odmítnout převzetí takových zařízení, matenáRí nebo prací, (ii) požadovat 
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazeni zařízeními a materiály 
odpovídajícími smlouvy (ni; požadovat odstranění a opakované provedení prací taíc aby 
odpovídaly smlouvě a fiv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 
pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém 
případě pov inen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX. A W/

Odpovídnusí *» vady a záruka za jakost
]. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Uiíp v době Jeho předáni a převzetí objednatelem, a dále za 

vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční dot* (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do 

záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace 
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemné, vadu musí náležité 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozdéjí ve Ibůté 5 
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší (hutě objednatelem 
poskytnuté, l/vede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý prqoad či 
havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozdéjí pak do 
24 hodin od obdržení reklamace. NenastoupMí zhotovitel k odstranění reklamované vady 
v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána Ihuta
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odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
objednatelem při 2ohfedrténí povahy a rozsahu vady. Bude-Ii k tomu zhotovitel vy zván ?e strany 
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištěni 
futo vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu. aby nedošk> k jejímu 
opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojíš té ní

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění švé Odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobé při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištěni minima lne v hodnotě 2.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost 
objednatele platnou pojistnou smlouvy, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, prip. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existencí pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat í 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případné je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatele, kteří se pro něj budou 
podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XL 
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a 
to ve výši 0,5 % z celkové ceny. bez DPH, za každý započaty den prodlení:
b) pří prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to v^výši 2.000 Kč za každý započatý 
den prodlení; i Eg

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveništi čKyklizenini 4 předáním staveniště, a to ve výší 
0,5 % z celkové ceny díla bez DPH, za každý započat)' den prodleni:

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušeni povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotoviteíe. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovné vylučují použití ustanovení § 2050 
občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této 
smlouvy.

Článek XIL
Odstoupení od smlouvy

I. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv' odstoupit, nebo dát 
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy', sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem 
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.
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Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku šebe bere 
nebezpečí zrněny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnoveni jednání o této smlouvě z 
důvodu podstatné zmény okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatku podep^aných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením $.564 občanského zákoníku 
tímto výslovné vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem 
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídi příslušnými ustanoveními zák, Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákon ík.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 ítři) stejnopis smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

I ÍV /
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí $ obsahem této smlouvy a že smlouvaje sepsána 

podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha Č. 1 - seznam všech poddodavatefu 

Příloha t. 2- oceněný výkaz výmér

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 SU, o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisu a dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že 
žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za Obchodní tajemství ani 2a důvěrný údaj a smlouva 
může být zveřejněna v plném znění včetně jejich příloh a dodatků,

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení 
Rvropského parlamentu a Rady (EU) 2Qí6/67(> jg dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislostí se zpracováním osobnfch údajů a o Volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a 
že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách \v vv w. mes to kl a dn o. c Z'G D P R.

V Kladně dne
- 4 -11“ 2019

V ......... [ičíně
4 M. <oa

dne ...................

Statutám
Oldřich Černý - náměstek prnnato^

OBJEDNATEL

Dirty Parks s.r.o.
Soudná 10, 506 01 Jičín 

309, DlC: CZ06864309

'CL /Q\VdííO
Dirty Parks s.r.o.

Tomáš Kadrnáč - jednatel společnosti

ZHOTOVITEL
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t popis činnosti MJ. mnoistvf Jocki cent cena

i vytyčeni - geodetické práce kpl 1.00 5000,00 5 000,00
2 pumptreck

3 dodávka zeminy pro modelaci trati hlinitCDÍsčrtá zemina m3 149,53 500,00 74 762,50

4 stržení stávajících boulí, srovnání na +-0 přesun materiálu m3 1StO0 500,00 7 500,00
5 modelace základu trati m2 184.50 600.00 110 700*00
6 hutném' konstrukčních vrstev m2 184.50 80,00 14 760.00
7 dodávka štěrkové vrstvy m3 34,88 900,00 31 387.S0
8 finální modelace povrchu podkladu vrstvy štérkodrti m2 184,50 400.00 73 800,00
9 hutnění povrchu vibrační deskou m2 184,50 40,00 7 380.00
10 dodávka asfaltu ACO 8CH m3 18,60 5 500,00 102 300,00

11
pokládka Asfaltové vrstvy - asfaltu tl.6-1 Ocm (ACO 8CH), včetně 
dodávky materiálu a hutnění m2 232,50 700,00 162 750,00

12 modelování terénu - napojení stávajícího svahu na dráhu pumptracku m3 25,00 300.00 7 500.00

13

VSAKOVACÍ PLOCHA - JÁMA ZASYPÁNA ŘÍČNÍM ŠTĚRKEM
(KAČÍRKEM) DO ÚROVNĚ TERÉNU 
hl. 0,20-0,30m - PLOCHA cca 6m2 ks 7,00 3 500,00 24 500,00

14

drenážní potrubí DNIOOmm - položení, obsyp, zasypání zhutnění 
(rezerva položka v případě špatných vsakovacích poměrů po 
provedení sondy m 25,00 300,00 7 500.00

15 ztravněni -rovná plocha, založení trávníku včetně přípravy podkladu m2 360.00 120.00 43 200,00
16 zatravnéni - šikmé části dráhy m2 45,00 100,00 4 500.00
17 mobiliář - lavička zahradní dle výběru investora ks 6r00 4000.00 24 000.00
18 uvedení do provozu 1,00 5000,00 5 000,00
19 Provozní řád - cedule včetně stojanu kpl 1.00 8000.00 8 000.00
20 celkem

inženýrská projektová činnost pň realizaci
VRN

%
%

2,00
2,00

714 540,00

28 581,60 
28 581.60

21
22
23
24 cena celkem Kč 771 703,20
25 DPH 21% Kč 162 057ř67
26

cena celkem s DPH27 Kč 933 760,87

Pozn Dodavatele V položce č.l 5 je obsažen i trávníkový substrát (25m3), protože v misté stavby není žádná omice použitelná k zaseti travního semene.
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