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PŘEDMĚT SMLoUvY

Na základě této Smlouvy o dílo Se Zhotovitel Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to výměnu řídicího Systému měření a regulace vzduchotechnického zařízení

Sprá



tělocvičny vareálu ZŠ Úprkova, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Č.
119103 S názvem „zš úPRKovA - vY'MĚNA ŘíDicíHO SYSTÉMU MaR“ (dáıe jen „zakázkďj a nabídky
zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dí|o”), a objednatel Se zavazuje dílo
převzít a Zaplatit Za něj cenu za podmínek stanovených vtéto Smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže
vymezen v čl. IIl. této Smlouvy.

iıı.

PŘEDMĚT DÍLA
1. Předmět díla je určen touto smlouvou, Zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky,

včetně přílohy Č. 1 tj. Soupisu prací, dodávek a Služeb vč. výkazu výměr. Nevyplývá-li Ztohoto
Soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:

o Odpojení a demontáž stávajícího Systému měření a regulace;

o dodávka rozvaděče S odpovídajícím řídicím systémem;

o montáž a Zapojení rozvaděče,“

o Zprovoznění dodaného řídicího Systému Se Stávající technologií;

o zaškolení obsluhy Zařízení.

3. Veškeré Zhotovitelem dodané věci, Zpracované Zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musi být nové, vSOuIadu Se zadávacími podmínkami Zakázky a v Souladu Se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (Zejména bezpečnostními a
technickými) a Českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se
vztahují k těmto věcem, a to jak Závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré
příslušné dokumentace, Za jejíž správnost a Úplnost Zhotovitel odpovídá.

4. Součástí Závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek Zhotovitele udržovat na Staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li Objednatel dílo i svadami, to vše Včetně průkazného provedení závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu S platnými právními předpisy.

5. Součásul předmětu díla (a tim i níže uvedené celkové ceny díla) je dále Zajištění následujících
činností a prací Zhotovitelem:

0 Zhotovitel Zabezpeči důkladné Zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození vč. uvedení do původního Stavu;

0 vznikající odpady budou likvidovány v souladu Se zákonem č. 185/2001 Sb. - zákon o
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a obalových odpadech a
vyhláškou MŽP č. 383/2001 “ o podrobnostech nakládání S odpady. Výstavba a Stavební práce
budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na Své okolí. Budou
přiloženy doklady o Zneškodněni a zlikvidování vzniklých Odpadů (vč. nebezpečného odpadu
Sobsahem azbestu apod.) Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou
skladovány v souladu Se zákonem Č. 185/2001 Sb. - Zákon O Odpadech, dále zákonem č.
477/2001 Sb. - zákon o Obalech a obalových Odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 - o
podrobnostech nakládání s odpady.

0 pokud Zadavatel kdekoli v Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří O nějakém
Výrobku, komponentu či Součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak Za účelem
dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu Zakázky a myslí tím pouze výrobek



daného typu; Zadavatel výslovně připouští použitíjiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení.

6. Jestliže Ze Zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné Zakázce, Z nabídky Zhotovitele
nebo Zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, Smluvní Strany se
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu
Založeněho touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen je V plném rozsahu dodržet.

7. Zhotovitel se Zavazuje provést na svůj náklad a na Své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádněmu provedení díla (obstará vše, co je křádněmu provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikovaně, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět
a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto praci nezvyšuje
cenu díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň vjednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plněnítěto Smlouvy, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytně pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, a že
disponuje takovými kapacitami a Odbornými Znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této Smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

ıv.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí
platnosti a účinnosti smlouvy o dílo. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu účastněných stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru Smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení Staveniště): nejpozději do 30 dnů Ode dne
protokolárního předání staveniště.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kontinuálně bez Zbytečných prodlev tak, aby provoz tělocvičny
.vv/

4. Místem plněníje strojovna vzduchotechniky v 2. NP tělocvičny, Úprkova 1, 500 09 Hradec
Králové.



v.

cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní Strany se dohodly, že celková Smluvní cena díla v souladu S nabídkou Zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 108 797, - Kč.

. Na poskytnuté Stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
Objednatele, vsouladu S ust. š 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Jsou
v ní Zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné Splnění celého předmětu
Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že Se řádně Seznámil s místními podmínkami Souvisejícími
s prováděním díla a vceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah
díla.

. Platba proběhne na Základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem nejpozději do 15
dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními Stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle Objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně
Z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat Sdělení „daň odvede
Zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů)
dle Sdělení Českého Statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od l. 1. 2008.

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje Se její Splatnost O počet
dnů, o nějž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů Ode dne jejího vystavení.

. Faktura se považuje Za řádně a včas Zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná Částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny Zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude Obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím Zaměstnance objednatele) vrátit Zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a Zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se Správnými náležitostmi a
přílohou. Pro Splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o Splatnosti prvotně
vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat Zálohy.

VI.

M
. Vpřípadě prodlení objednatele Se Zaplacením řádně provedeného díla je Zhotovitel oprávněn

účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý Započatý den
prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn
účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla včetně DPH Za každý Započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení Zhotovitele Sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené V předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli



Smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Za každý Započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná
o vadu, která Sama o Sobě nebo ve Spojení sjinými podstatným Způsobem omezuje užívání díla
nebo funkčně nebo esteticky bráníjeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu Ve dvojnásobné výši, tj.
5.000,- Kč.

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a Zdraví při práci je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč Za každé jednotlivé takové
porušení.

. V případě, že bude Zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2500,- |<č Za každý jednotlivý
takový Zjištěný případ.

. V případě, že bude Zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo Staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 2500,- I<Č Za každýjednotlivý takový Zjištěný případ.

. Zaplacením Smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
Z porušení povinnosti, ke které se Smluvní pokuta vztahuje.

. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele Zhotoviteli k její úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře,
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je Závislá
na počtu dnů prodlení. Vtakových případech Se postupuje dle platných předpisů a příslušné
judikatury.

. Pohledávku Ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
vsouvislosti s touto Smlouvou může objednatel Započíst na jakoukoliv pohledávku Zhotovitele
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

vıı.
oDPovĚDNoST ZA vADY DÍLA. ZÁRUKA ZA JAKoST. REKLAMACE

Zhotovitel Se Zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou
Zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak Závaznými,
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na Základě této Smlouvy o
dílo, jinak vlastnost]l obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo Záruku za jakost. Touto Zárukou Za jakost se zhotovitel Zavazuje, že dílo
bude mít vlastnosti uvedené v odst. l tohoto článku a bude Způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto
článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je
poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že
Objednatel převezme dílo S vadami, uvedená Záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla
s vadami do odstranění poslední vady Zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž Se vztahuje Záruka Za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu Se běh Záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den Záruční doby Se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad Sjednají obě smluvní Strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu



10.

11.

12.

odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být Odstraněna nejpozději do 15
dnů Ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen Zahájit Odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to Í vpřípadě, že reklamaci neuznává Za oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a Originální náhradní věci.

Náklady na Odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněné. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněné, je povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené suvisIOsti
s Odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že Zhotovitel nedoručí objednateli do 7
dnů Ode dne doručení písemné reklamace Objednatele zhotoviteli písemné Odůvodněné Odmítnutí
oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována Za Zhotovitelem uznanou a bez
jakéhokoli případného prokazování Za prokázanou.

O Odstranění reklamované vady sepíší smluvní Strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo Zdůvodní, proč údajné Odstranění vady Odmítá.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel Oprávněn
Odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třet1I Osoby na náklady Zhotovitele. Náhrada
nákladů na Odstranění reklamované vady bude uhrazena zhOtOvitelem na Základě faktury
vystavené Objednatelem stím, že pro splatnost této faktury platí Obdobně výše uvedená
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na
Zaplacení výše uvedené Smluvní pokuty Zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v Souvislosti s uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv Ze záruky Za jakost nebo Odpovědnosti Za vady).

Menší vady, které se vyskytly v Záruční době a jejichž Odstranění vyžaduje Okamžitého Zásahu, ale
nevyžadují účast ZhOtOvitele, mohou být Odstraněny Objednatelem, popř. jím Smluvně zajištěnou
třetí osobou, na náklady Zhotovitele, OZnámí-Ii takový úmysl Objednatel prokazatelně Zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a Zhotovitel takový postup prokazatelně Odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

vııı.
PRÁVA A PovıNNoSTı STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DíLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování Zejména:
- stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů O bezpečnosti práce a

Zařízení při Stavebních pracích a O Zajištění požární Ochrany, vše v platném znění S tím, že je
zhotovitel povinen provést vtOmtO směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob
pracujících na staveništi a provést O tom písemný Záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými Orgány veřejné správy,

“ Ostatních Závazných norem a obecně Závazných platných právních předpisů,

- platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

f požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů (příkazů) Objednatele. V případě, že Zhotovitel Zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto Smlouvou a neumožňují tak řádné provedení
díla v souladu S touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně
nebo jinou prokazatelnou formou Objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost Zjistil nebo
mohl Zjistit při vynaložení potřebné péče.
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Zhotovitel je povinen Zajistit včas jakákoli povolení, Schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné Správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj
náklad.
Zjist'í-lí Zhotovitel při provádění díla na Staveništi skryté překážky, neuvedené v Zadávací
dokumentaci ani v Zápise o odevzdání Staveniště, Znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto Skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle Obecně Závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním Oznámit písemně tuto skutečnost
Oprávněnému zástupci objednatele a Současně učinit o této skutečnosti písemně Záznam ve
Stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na Základě prokazatelně žádosti
Objednatele na náklady Zhotovitele zakrytě části díla za účasti oprávněného Zástupce Objednatele
odkrýt a na Základě prokazatelně Žádostıl objednatele na náklady zhotovitele provést Znovu Za
účasti oprávněného Zástupce objednatele Zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k Zakrytí čásnł díla nebo k provedení Zkoušek
některých částí díla podle Obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně Oznámeno Zhotovitelem nejméně
5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel Současně učinil o této Skutečnosti
písemně Záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na
náklady Zhotovitele Zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele Znovu provedeny Zkoušky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si Zajistí Zhotovitel na své náklady.
Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociálnízařízení atd.)

Zhotovitel sí vpřípadě potřeby zajistí vybudování Zařízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská
opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro
řádně a bezpečné provedení díla, a tO vše včas na Svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit po celou dobu provádění díla Ochranu příslušného staveniště.
V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a Okolí Stavby- Zvláště prašnost, hluk, Znečištění komunikací.
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo Zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až Odstraněním Všech vad uvedených
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na objednatele předáním a
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště Zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo
svadami, přechází nebezpečí škody na staveništı' Ze Zhotovitele na Objednatele až Odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
Zhotovitel Odpovídá za Veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
suvislosti S prováděním díla nebo vdůsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.

Zhotovitel nese Odpovědnost Za škodu Způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,
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- rovněž v případech, kdy Zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá Z této Smlouvy
nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) Z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo Z důvodu nepřipojení Správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
Smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však
1× týdně. Kontrolní den Svolává objednatel, a to Zápisem do Stavebního deníku minimálně tři dny
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
Zástupci obou Smluvních Stran.
Dílo nebo jeho Část vykazující nesoulad se Zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto
smlouvou či pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost Objednatele
v přiměřené lhůtě na Své náklady a Odpovědnost Odstranit a učinit o tomto Zápis do Stavebního
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady
zhotovitele Sám nebo prostřednictvím třetí osoby S tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů Se
postupuje Obdobně dle Odst. 10. článku VII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této Smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědností Za škodu Způsobenou třetím osobám
jeho ćinností Se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné Smlouvy nebo pojistku)
nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, Zánik pojištění nebo
Snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranicí v průběhu plnění Smlouvy bude posuzováno
jako podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou Zahrnuty
v ceně díla dohodnuté v této Smlouvě.
Pokud Zhotovitel použije při provádění díla Subdodavatele, odpovídá Za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl Sám a také
odpovídá Za jejich řádnou Věcnou a časovou koordinaci.

IX.

sTAvEBNi DENÍK

. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník Sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad Či
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na Stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti Stavebního
deníku a způsob jeho Vedení Se řídí platnými právními předpisy.

. Žádný Zápis ve stavebním deníku není Způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu Za dílo.

x.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (Za události vyšší moci se pro potřeby této
smlouvy rozumí události, které nastaly Za okolností, které nemohly být odvráceny Smluvními
stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly Způsobeny chybou nebo zanedbáním
žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice
s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod),



- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla,
O nichž Zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné Odborné péče nemohl vědět, ani
nemohl celou Situaci přiměřeným Způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno
prováděnídíla,

- dojde k přerušení nebo Zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu
příslušného Orgánu veřejné Správy nikoliv Z důvodů na Straně zhotovitele,

- jestliže Zdůvodu Stávajících nebo předpokládaných nevhodných
podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas
objednatele S existencí takového důvodu v podobě zápisu ve Stavebním deníku).

. Přerušením provádění díla Zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci Zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní
normy a předpisy.

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení
Smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo
zdraví pracujících na Stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.

. Přerušení provádění díla objednatelem Z důvodů uvedených v Odst. 3 nestaví běh Smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

. Okamžik přerušení provádění díla Se vždy bezodkladně poznamená do Stavebního deníku.

. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou Část
Zhotovovaného díla do doby ZnOVuZahájení prací nebo ukončení Smluvního závazku.

..ı. Ustanovení tohoto článku Se obdobně použıjı í na Odstraňování vad díla Z titulu záruky za jakost
nebo Odpovědnosti Zhotovitele za vady.

xı.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA

Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
základě Smluvními Stranami vzájemně písemně Odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro Ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani
ve Spojení s jinými nebrání užívání dotčené Stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným Způsobem neomezují.

V případě, že Objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, Sepíší obě strany Zápis, v němž
uvedou Svá Stanoviska a jejich Odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však Objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat ivymezení
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich Odstranění, na kterých Se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-Ii mezi Oběma stranami k dohodě O termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být Odstraněny nejpozději do 15 dnů Ode dne předání a převzetí díla. PO Odstranění
poslední vady bude O této skutečnosti Sepsán smluvními Stranami protokol a tímto okamžikem
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a
provedení díla, prohlášení O Shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další



doklady Stanovené příslušnými platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných
Objednatelem.

Na předání díla upozorní Zhotovitel Výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

xıı.

oDSTOuPENí 0D SMLouvY

0d této smlouvy může písemně odstoupit kterékoliv Smluvní Strana, pokud Zjistı' podstatné
porušení této Smlouvy druhou Smluvní Stranou.

Podstatným porušením Smlouvy Ze Strany Zhotovitele Se mimo jiné rozumí:

f prodlení Zhotovitele S řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

- prodlení Zhotovitele S odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.
Objednatel má právo písemně odstoupit od této Smlouvy také v případě, pokud Zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci Shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly Skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit Od této Smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
Soudem bylo vydáno rozhodnuhı o úpadku Zhotovitele nebo Z dalších důvodů uvedených v této
smlouvě nebo níže uvedeném občanském Zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní Straně. Odstoupení musí
být písemné.

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a v rámci provádění díla řádně Zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od
smlouvy objednatelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení.

Odstoupením od této smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti Stran Ze smlouvy. Odstoupení
Od této smlouvy Se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároků
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončenísmlouvy.

xııı._

ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a uděluje Svolení k jejich užití a Zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní Strany Se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na Shora uvedené
doručovací adresy Smluvních Stran, případně na jinou Změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní Strana druhé smluvní Straně písemně oznámí, popř. kterou Objednatel uvede na svých
Webových stránkách LME;

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
Smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení Oddělit Od ostatního Obsahu této smlouvy a lze-li
předpokládat, že by k uzavření této Smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznaIa-Ii by Strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní Strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se Svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v Souladu S platným právním řádem.
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Zhotovitel není Oprávněn bez předchozího písemného Souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti Z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není Oprávněn tuto Smlouvu
postoupit.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami, resp. jejich
Zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru Smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., 0 Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O
registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů.
Veškeré Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných Oběma smluvními Stranami, resp. jejich zástupci.
Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neu pravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský Zákoník"), S tírn, že smluvní Strany se dohodly, Že pro jejich Smluvní vztah
Založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, §
2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 Občanského zákoníku, jSOu-lí na tento smluvní vztah jinakaplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují Se.
Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatnostiı originálu, Z nichž zhotovitel iObjednatel Obdrží po jednom Stejnopisu.
Smluvní Strany prohlašují, Že Se pečlivě seznámily S Obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí,
Souhlasí Se všemi jejími ustanoveními a jsou Si vědomy veškerých práv a povinností Z této
Smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této Smlouvě Své podpisy jejich Zástupci.

XIV.

Nedílnou součástí této Smlouvy je jako její příloha č. 1 soupis praci, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr.

5 l. '10. 20i9VJarOměři dne 31.10.2019 V Hradci Králové dne ......................

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

ředitel
TEcHNıcKÉ sLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



MaR ROZPOČET
ZŠ ÚPRKOVA, vZT TELOCVIČNA

HRADEC KRÁLOVÉ

TYP Popis Cena za ks m.j. V Cena celkem
ŘÍDÍCÍsYsTÉM (MRZ)

HT102

SoftPLC Ovládací panel
LCD displej 4 X 20 Znakű, napájení 10.35 V SS / 24
V St nebo POE. Montáž do dveří rozvaděče, lP65, rozměry
175 X
105 X 40 mm

ks

maIkMX
Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 l/O

(16 AI, 8 AO, 32 Dl, 32 DQ), bez displeje ks
sOETWAROvÉ OžıvENÍ (vYTvOŘENÍ APLIKACNÍHO
sw) 40 db

RoZvApÉč MRZ
WST1008260 ROZVADĚČ 1000×800x260 + ÚCHYTY ks

vÝvODKA PG.. s MATICÍ ks
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks

LTS25A Vypínač LT525A, 3.pó|., červený, 25A, panel ks
VDFıOA SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A ks
VLl37822012 TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA ks

DR-60-24 i
sÍŤOvÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 50W, 88+264v~l24v12.5A=,
NA DIN35 ks

810/1 JISTIC 10A 1POL. ks
PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍvKA 230V AC ks
VyPT78704 PATICE, 4 POL.,6A ks
MM216774 HLAvICE PRO sıGNALKY NÍZKÉ - ZLUTA ksV
MM216374 UPEvŇOvACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks
MM215557 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ Vks
MM216773 HLAVICE PRO sIGNALKY NÍZKÉ _ ZELENA ks
MM216374 UPEVŇOVACÍADAPTÉR 3 POZICE kS
MM216559 V LED 12-30v AC/DC ZELENÁ ks

MM216863 OvLADAČ 3-POLOHOVY, sARETACÍ ČERNÝ I-0II,
OTOCNY kS

MM216374 ' UPEvŇOvACÍ ADAPTÉR 3 POZICE Vks
MM218376 ZAPÍNACÍ KONTAKT -

I
ă
N

N
N

N
N

H
I
-
ì
H

ks
QM sRKA RADOvÁ 0,5 - 4 m o ks
SFR.4 POJISTKOVA SVORKA ks

POMOCNÝ MATERIÁL

H
H

o

ks
vÝROBA ROZVADĚCE ks

V DEMONTÁŽ , MONTÁŽ kS
DOPRAVA ks
REVIZE ks
OžıvÉNí A ZKUŠEBNÍ PROVOZ ks
ZAŠKOLENÍ OBsLuHY ks
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, '
DSPS) H

H
H

H
H

H
`

ks

CELKEM bez DPH Vıýoa 797,00 KT:Í




