
REALIZAČNÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 101/04
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Obchodní zákoník“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a 
řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik
se sídlem na adrese: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 
IČ: 00002739 
DIČ: CZ00002739 
plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A 
XVIII, vložka 520
bankovní spojení: ............ .... . . ........... 
číslo účtu: ......................................
jednající/zastoupen: ................................ ředitelem státního podniku 

(dále jen „objednatel“)

2. Více osob společně -  „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“
se sídlem sdružení na adrese: Janáčkova 16, 702 00 Ostrava

(a) GEOSAN GROUP a.s.
sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 
IČ: 256 71 464 
DIČ: CZ25671464 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
bankovní spojení: ........................................................ 
číslo účtu:............................
zastoupena: ..................................obchodním ředitelem na základě plné moci, která je
přílohou č. 7 této smlouvy, ze dne 27.7.2004

(dálen jen „GEOSAN“ nebo „vedoucí účastník“)
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(b) ŽS Brno, a.s.
sídlo: Brno -  střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02 
IČ: 463 42 796 
DIČ: CZ46342796 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
bankovní spojení: ........................ 
číslo účtu: ........................
jednající/zastoupena: ...........................................2. místopředsedou představenstva 

............................................. členem představenstva

(dále jen „ŽSB“ nebo „účastník“)

(c) AQUATEST a.s.
sídlo: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 
IČ: 447 94 843 
DIČ: CZ44794843 
plátce DPH
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 
bankovní spojení: .................. 
číslo účtu: ........................
jednající/zastoupena: ................................... předsedou představenstva 

......................................., členem představenstva

(dále jen „AQUATEST“ nebo „účastník“)

(dále za více osob společně jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Realizační smlouvu o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci 
(dále jen „smlouva“).
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Preambule

1. S ohledem na to, že mezi Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM 
ČR“) a státním podnikem DIAMO ( dále jen objednatel) byla dne 20. 11. 1997 uzavřena 
smlouva č. 193/97 včetně dodatku č.l, 2, 3 o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání 
ekologických závazků vzniklých před privatizací na základě usnesení vlády ČR č. 626 ze 
dne 4. prosince 1996, která je přílohou č. 8 této smlouvy;

2. s ohledem na to, že zadavatelem veřejné zakázky „Nápravná opatření -  laguny Ostramo“ je 
státní podnik DIAMO na základě usnesení vlády ČR č. 1012 ze dne 3. října 2001;

3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 171/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu 
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, objednatel vyhlásil 
obchodní veřejnou soutěž na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě staré 
ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ -  LAGUNY 
OSTRAMO“;

4. s ohledem na to, že zhotovitel se seznámil s podmínkami uvedené obchodní veřejné 
soutěže uveřejněné v Obchodním věstníku č. 47/2003 pod zn. 183133-47/03 ze dne 26. 11. 
2003 (dále jen „podmínky OVS“) a související zadávací dokumentací obchodní veřejné 
soutěže (dále jen „zadávací dokumentace“);

5. s vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky před privatizací č. 3/2004, která je přílohou č.l této smlouvy;

6. s ohledem na to, že na základě podmínek OVS a zadávací dokumentace zhotovitel 
předložil objednateli v rámci obchodní veřejné soutěže svou nabídku Opatření vedoucí 
k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO v Ostravě „NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ -  LAGUNY OSTRAMO“ (dále jen „nabídka zhotovitele“);

7. s vědomím toho, že za zhotovitele na základě smlouvy o sdružení, která je přílohou č. 2 
této smlouvy, jedná navenek za sdružení ve všech věcech vedoucí účastník sdružení 
GEOSAN GROUP a. s. s výjimkou podpisu této smlouvy a jejich dodatků, což na straně 
zhotovitele podepisují všichni účastníci sdružení;

8. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci obchodní veřejné soutěže byla 
objednatelem vybrána jako nejvhodnější a je přílohou č. 3 této smlouvy;

9. s vědomím toho, že ke splnění této smlouvy jsou ve smyslu § 835 odst. 2 zákona č.40/1964 
Sb., občanského zákoníku v platném znění, zavázáni společně a nerozdílně všichni 
účastníci sdružení;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.
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L
Předmět plnění

1. 1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat realizační projekt nápravných 
opatření „Nápravná opatření - laguny Ostramo“ a provést za podmínek stanovených touto 
smlouvou účelně a efektivně sanační a rekultivační práce, činnosti a úkoly v rozsahu 
schváleného realizačního projektu a podle nabídky zhotovitele. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se 
v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

1.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na 
majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. Nakládání s vodami a nakládání 
s odpady v rámci sanačních prací musí být v souladu s platnou legislativou a s podmínkami 
rozhodnutí příslušného správního úřadu.

1.3 Zhotovitel na své nebezpečí provede dodávku inženýringu tj. zpracování potřebné 
dokumentace projektové přípravy uvedené v základní osnově položkového ceníku nabídky 
a zajistí bezvadné provedení sanace a následné rekultivace a veškerých souvisejících prací 
a služeb v souladu s realizačním projektem, nabídkou zhotovitele, stanoviskem MŽP 
č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003, které je přílohou č. 4 této smlouvy a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy (při procesu EIA, stavebního či vodoprávního řízení, IPPC 
nebo jiného řízení).

1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat realizační projekt v rozsahu „Vymezení předmětu veřejné 
zakázky“ v podmínkách OVS a obsahu uvedeném ve stanovisku MŽP č.j. NM 700/2003/03 
ze dne 5. 9. 2003. Realizační projekt bude zpracován na základě závazného obsahu a 
členění technické části nabídky, které jsou uvedeny v části El. zadávací dokumentace a 
bude doplněn o další potřebné údaje při splnění podmínek uvedeného stanoviska MŽP.

1.5 Realizační projekt musí obsahovat jasný, věcný a komplexní popis všech prací, dodávek a 
služeb provedených zhotovitelem v rámci provedení díla. Zhotovitel dále prokáže 
realizačním projektem zejména :

• předpoklady pro splnění předmětu veřejné zakázky po stránce technické a 
proveditelnosti,

• naplnění všech příslušných bezpečnostních předpisů a norem, požárních a 
hygienických předpisů,

• splnění všech podmínek uvedených v rozhodnutích příslušných správních úřadů 
v souvislosti s prováděním díla ( EIA, IPPC, vodoprávní, stavební a jiné),

• naplnění všech povinností, vyplývajících ze zhotoviteli objednatelem předaných 
vnitřních předpisů a dokumentace objednatele.

Součástí realizačního projektu bude podrobný položkový rozpočet díla s uvedením 
detailních jednotkových cen, který musí zcela vycházet z jednotkových cen uvedených 
v nabídkovém rozpočtu a plně respektovat celkovou cenu uvedenou v rámci nabídkové 
ceny.

Realizační projekt bude obsahovat harmonogram věcného, časového a finančního plnění 
pro dobu plnění dle realizačního projektu.
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1.6 Pro potřeby doprůzkumu lokality zpracuje zhotovitel do 3 měsíců od uzavření smlouvy 
realizační projekt předsanačního doprůzkumu v rozsahu uvedeném v nabídce zhotovitele. 
Tento projekt bude předán v šesti vyhotoveních k odsouhlasení objednateli.

1.7 Zhotovitel předloží objednateli do 6 měsíců od uzavření smlouvy návrh realizačního 
projektu nápravných opatření. Návrh realizačního projektu bude předán objednateli v šesti 
svázaných vyhotoveních. Následně bude do 30 dnů provedeno oponentní řízení tohoto 
návrhu realizačního projektu v souladu se směrnicí FNM ČR a MZP č. 3/2004. 
Zhotovitelem budou respektovány a do realizačního projektu zapracovány výsledky 
oponentního řízení, a to do 30 dnů od jejich předání zhotoviteli. Realizační projekt se 
zapracovanými výsledky zhotovitel znovu předloží objednateli ve dvanácti svázaných 
vyhotoveních. Následně objednatel zajistí do 30 dnů konečné schválení projektu dle 
směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004. Všechny stupně projektové dokumentace budou 
předávány objednateli v tištěné a v elektronické podobě na CD. Dokumenty zpracované 
v elektronické podobě budou zpracovány následovně:
a) texty a tabulky -  programy MS OFFICE
b) výkresy -  AUTOCAD 12 a vyšší, případně ve formátu dxf
c) geodetické výkresy -  Micro Station
d) rozpočty, výkazy výměr, soupisy prací -  Kros pro Windows 98 a vyšší
Objednatel předá neprodleně protokolárně zhotoviteli všechny výsledky z oponentních 
řízení realizačního projektu k zapracování.
Schválený realizační projekt nápravných opatření bude objednatelem protokolárně předán 
zhotoviteli k realizaci.

1.8 Práce budou prováděny v rozsahu schváleného realizačního projektu popř. doplněného 
o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších 
podmínek, stanovených v rámci stavebního či jiného správního řízení.

1.9 Zhotovitel zajistí v rámci inženýringu dle bodu 1.3 povolení stavby dle předmětu plnění 
zahrnující zejména:
- územní rozhodnutí
- EIA 
-IPPC
- případně jiná povolení
Vyplyne-li z kterýchkoliv správních rozhodnutí nutnost změnit příslušnou část již 
schváleného realizačního projektu, zhotovitel vyhotoví aktualizovanou verzi realizačního 
projektu.

1.10 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 
to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání dodatečných povolení, souhlasů nebo 
stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčené fyzické nebo právnické osoby ve 
vztahu k majetku objednatele (demoliční výměry apod.). Povinnost zajistit taková 
dodatečná povolení, souhlasy a stanoviska je na straně objednatele ve vazbě na 
harmonogram plnění díla. Ke splnění dané povinnosti poskytne zhotovitel objednateli 
veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel též bere na vědomí, že objednatel bude mít
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povinnost splnit všechny povinnosti uložené v takových povoleních, pokud nebudou od 
objednatele vyžadovat investici, která by nebyla zahrnuta v ceně za provedení díla bez 
DPH stanovenou v bodě 2.1 této smlouvy.

1.11 Zhotovitel se zavazuje k přijetí účinných opatření v případě pachového zatížení přilehlé 
obytné zóny v průběhu sanačních prací (v závislosti na postupu sanace, klimatických 
podmínkách apod.).

1.12 Zhotovitel se zavazuje podle výsledků prací naplňovat databázi SESEZ dle materiálu 
Ministerstva životního prostředí (dále jen „MZP“): „Metodický návod na plnění databáze 
SESEZ“, který je umístěn na internetové stránce www.env.cz/www/OES.nsf.

1.13 Sanace a rekultivace bude ukončena protokolárním předáním a převzetím díla, včetně 
závěrečné zprávy v 6 (šesti) vyhotoveních, objednateli podle podmínek stanovených 
v článku XII této smlouvy.

n.
Cena

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je nabídkový rozpočet, který je 
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento 
rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2.594.843.530,- Kč (slovy: 
dvěmiliardypětsetdevadesátčtyřimilionůosmsečtyřicettřitisícpětsettřicet korun českých).
sazba DPH činí 19 %
DPH činí 493.020.271,- Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 3.087.863.801,- Kč (slovy: 
třimiliardyosmdesátsedmmilionůosmsetšedesáttřitisíceosmsetjedna korun českých).
Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny 
uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 
Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodu legislativních 
změn nebo v závislosti na meziročním nárůstu inflace, jak je stanoveno níže v bodu 2.2 této 
smlouvy.

2.2 Přesáhne-li meziroční nárůst inflace vyjádřený indexem cen stavebních prací a stavebních 
objektů -  číselný kód SKP 45 -  stavební práce celkem v kterémkoli roce po uzavření této 
smlouvy hodnotu 4% [(pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace 
za rok 2004 se nepřihlíží)], může být část ceny za provedení díla v následujícím a každém 
dalším kalendářním roce po té zvýšena podle níže uvedeného vzorce.
X = Y * (1 + ((Z -  4)/100)) s tím, že
X ... příslušná část ceny za provedení díla splatná v kalendářních letech následujících po 
zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace
Y ... původní část ceny za provedení díla splatná v následujících kalendářních letech dle 
této smlouvy, resp. dle nabídky zhotovitele (kalkulovaná na základě jednotkových cen)

http://www.env.cz/www/OES.nsf
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Z ... hodnota v % indexu cen stavebních prací a stavebních objektů -  číselný kód SKP 45 
-  stavební práce celkem, který je pro uplynulý rok zveřejněn Českým statistickým úřadem

2.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli.

2.4 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou, 
v souladu s podmínkami OVS a zadávací dokumentací.

2.5 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále 
veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení 
díla dle předmětu této smlouvy.

2.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k podmínkám OVS a 
zadávací dokumentaci) hradí zhotovitel.

2.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, který je 
součástí schváleného realizačního projektu, a to v objemu, který’ skutečně provedl a který 
byl odsouhlasen objednatelem a supervizorem.

2.8 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli bankovní záruku (na plnění z této smlouvy) od 
banky, se kterou vysloví objednatel písemný souhlas, ve výši 10% z ceny za provedení díla 
uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce, tedy 259.484.000,- 
Kč (slovy: dvěstěpadesátdevětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíce korun českých) ve 
prospěch objednatele. Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 30 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo 
pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž 
tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky 
bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance 
písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami 
oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou 
úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní 
záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem 
peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, 
který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to 
nej později do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění 
z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i 
opakovaně. Bankovní záruka bude platná nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem 
bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky 
předložena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky 
tak, aby po celou dobu provádění díla a trvání záruky dle bodu 16.4 této smlouvy 
poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.

2.9 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní 
své povinnosti uvedené v bodě 2.8 této smlouvy ani po písemné výzvě objednatele. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
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III.
Doba plnění

3.1 Práce budou prováděny postupně jako dílčí plnění ve sjednaných termínech stanovených 
v podmínkách veřejné soutěže v souladu s podmínkami stanoviska MŽP č.j. NM 
700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003:

- do šesti měsíců po uzavření smlouvy zpracovat návrh realizačního projektu 
nápravných opatření

- do 31. 12. 2010 provést sanaci lagun R0 -  R3

- do 31. 12. 2013 provést sanaci horninového prostředí pod lagunami a v jejich 
bezprostředním okolí

- do 31. 12. 2014 odstranit znečištění NEL v podzemní vodě

- do 31. 12. 2015 provést technickou a biologickou rekultivaci sanovaného 
prostoru

- do 31. 12. 2020 provést postsanační monitoring k prokázání sanačních 
parametrů

3.2 Zhotovitel předloží objednateli návrh realizačního projektu v šesti vyhotoveních dle bodu
1.7 smlouvy.

3.3 Předání pracoviště zhotoviteli bude provedeno do 30 dnů od schválení realizačního 
projektu nápravných opatření. Vyřízení vstupu pro zhotovitele k realizaci doprůzkumu 
lokality bude provedeno do 10 dnů po podpisu smlouvy.

3.4 Pro průběh plněni bude závazný harmonogram věcného, časového a finančního plněni, 
který bude součástí schváleného realizačního projektu nápravných opatření.

3.5 Provedené práce (dílčí plnění) budou postupně předávány objednateli na základě soupisu 
provedených prací, potvrzeného zhotovitelem a doplněného o kopie podkladů k fakturaci, 
zejména kopie faktur subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele (dále jen „významní 
subdodavatelé“), doklady o předání odpadů, laboratorní protokoly apod. Objednatel si 
vyhrazuje lhůtu pěti kalendářních dnů ke kontrole těchto podkladů a zajištění stanoviska 
osoby vykonávající supervizora. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí 
dílčího plnění formou protokolu o předání a převzetí dílčího plnění v rozsahu schváleného 
soupisu provedených prací. Toto převzetí dílčího plnění není přechodem vlastnického 
práva na objednatele.

3.6 Zhotovitel bude po schválení realizačního projektu v průběhu prací předkládat jedenkrát 
měsíčně soupis provedených prací nápravných opatření, doplněný o kopie podkladů 
k fakturaci.

3.7 K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31. 12. 2020. Realizace sanačních 
prací bude ukončena závěrečnou zprávou, přejímka proběhne v souladu se čl. XII této 
smlouvy.
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IV.
Místo plnění

4.1 Místem plnění je pro realizaci nápravných opatření skládka státního podniku DIAMO (tzv. 
laguny Ostramo) a její dotčené okolí. Skládka je umístěna v katastrálním území Mariánské 
Hory, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava -  město. 
Vymezení místa plnění je specifikováno v příloze č. 5 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

5.1 Faktury -  daňové doklady za provedené práce budou zhotovitelem vystavovány jedenkrát 
měsíčně ve trojím vyhotovení, a to na základě protokolu o předání a převzetí dílčího 
plnění dle bodu 3.5 této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti, uvedené v bodu 5.6 
této smlouvy a musí být v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti 
daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých 
korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených ve 
schváleném realizačním projektu. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat 
až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění.

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě protokolu o předání a 
převzetí dílčího plnění dle bodu 3.5 této smlouvy. Faktury za provedené práce budou 
zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, objednatelem a FNM ČR. 
Supervizor a objednatel odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti 
vynaložených nákladů“.

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:

-  od doby doručení faktur objednateli si objednatel vyhrazuje 15 dní na posouzení 
správnosti a oprávněnosti vyúčtování,

-  pokud objednatel nezjistí ve faktuře závažné a jednoznačné nedostatky, zavazuje se 
v těchto 15 dnech doručit fakturu na FNM ČR, v případě zjištění závažných a 
prokazatelných nedostatků vrátí v těchto 15 dnech objednatel fakturu zhotoviteli 
s uvedením těchto nedostatků s žádostí o jejich odstranění,

-  od doby doručení faktury na FNM ČR si FNM ČR vyhrazuje 15 dní na posouzení 
správnosti a oprávněnosti vyúčtování,

-  pokud nebude mít FMN ČR námitky, zavazuje se ve lhůtě 15 dní zaplatit fakturovanou 
částku objednateli,

-  objednatel se zavazuje po obdržení úhrady z FMN ČR fakturovanou částku sníženou 
o 10% zádržného z fakturované ceny bez DPH do 15 dnů zaplatit zhotoviteli,

-  dle tohoto ustanovení smlouvy je doba splatnosti faktur 60 dní.

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10%
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z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden 
v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad 
díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých 
vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto 
zadržované částky ve lhůtě 15 dnů následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo 
zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není 
v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně 
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dnů stanovené k doplacení 
zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní 
důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí 
škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem 
sankcionovat.

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Fakturována bude vždy ve výši v souladu 
s obecným právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat:
číslo smlouvy 
evidenční číslo dokladu
obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele 
IČ/DIČ zhotovitele a objednatele
datum uskutečnění zdanitelného plnění dle ustanovení 3.5 této smlouvy 
předmět fakturace - zdanitelného plnění (případně s uvedením lokality) 
výši ceny bez DPH celkem, sazbu DPH, výši DPH celkem 
splatnost faktury v souladu se smlouvou 
datum vystavení faktury 
razítko a podpis zhotovitele
v příloze soupis provedených prací za fakturované období 
v příloze předávací protokol dodávek a dokončených prací za fakturované období 
v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů 
v příloze kopie faktur všech významných subdodavatelů 
doklady o nakládání s odpady

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve trojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby ve smlouvách uzavíraných mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli bylo pod sjednanou přiměřenou smluvní sankcí obsaženo ustanovení 
o povinnosti zhotovitele uhradit subdodavatelům jimi oprávněné účtované náklady za 
provedené práce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel příslušné finanční 
prostředky od objednatele.

5.8 Faktury a s ní související doklady uvedené čl. V budou vystavovány na obchodní firmu
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objednatele a zasílány na adresu:

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Sanační práce 
Českobratrská 7 
702 00 Ostrava

VL
Vlastnické právo a nebezpečí škody

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození 
těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady 
nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této 
smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu.

6.2 Vlastnictví pozemků, které jsou místem plnění dle čl. IV zůstává po dobu plnění díla 
neměnné.

6.3 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit po provedení díla veškeré jeho movité i nemovité věci z místa plnění, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Zhotoviteli nevznikají 
v této souvislosti vůči objednateli žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 
věcem. Objednateli nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 
zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit 
hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 
objednatele je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a 
případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla 
tyto věci odstranit z místa plnění sám.

6.4 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která lze rozumně požadovat k tomu, aby 
při provádění díla podle této smlouvy nevznikla škoda na místě plnění díla ani jinde.

6.6 Vlastnické právo k dokončenému dílu přechází na objednatele jeho protokolárním 
převzetím podle článku XII a úhradou sjednané ceny.
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VII.
Slevy z ceny díla a sankce

7.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy 
se snižuje cena za provedení díla bez DPH sjednaná v bodě 2.1 této smlouvy o 2 % za 
každý započatý měsíc, po který bylo předání díla zpožděno. Neplatí pouze v případě, 
pokud zhotovitel prokáže, že prodlení v předání díla nebylo jím zaviněno.

7.2 Snížení ceny díla dle bodu 7.1 této smlouvy je limitováno max. do výše 15% z ceny za 
provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy.

7.3 Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o slevě z ceny a smluvní 
pokutě dotčeno.

7.4 Objednatel má právo za každé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10% ceny za provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy s tím, že 
k případné úpravě ceny za provedení díla dle bodu 2.2 se nepřihlíží. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku 
na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního zákoníku. Tím 
není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu zádržného práva. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou 
faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V této smlouvy.

VIII.
Bezpečnostní opatření

8.1 Zhotovitel se zavazuje sám řídit veškeré činnosti při provádění sanačních prací a zodpovídá 
za to, že budou prováděny tak, aby byly plněny a dodrženy příslušné předpisy a normy 
z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
platné v ČR, podmínky uvedené v rozhodnutích příslušných správních úřadů související se 
sanací skládky a zhotoviteli předaná dokumentace a vnitřní předpisy objednatele. V případě 
jakéhokoliv porušení uvedených předpisů, norem a podmínek, tak zhotovitel činí na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí.

8.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel dále zajistí, že uvedené 
předpisy budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou 
v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění.

8.3 Objednatel zajistí před zahájením prací proškolení příslušných, zhotovitelem vybraných, 
pracovníků zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a hygienických 
předpisů, platných na konkrétním pracovišti. Proškolení bude současně obsahovat také 
poučení o vnitropodnikových nařízeních požární ochrany platných v areálu objednatele.
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Tato skutečnost bude protokolárně potvrzena mezi školitelem a proškolenými. Školení 
dalších pracovníků zhotovitele a subdodavatelů si zhotovitel zajistí sám prostřednictvím 
svých již objednatelem proškolených pracovníků.

8.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce při činnosti na 
pracovištích objednatele ve smyslu § 133 odst. 1 písm. e) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 
práce, v platném znění.

8.5 Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik při výkonu prací na pracovištích objednatele.

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití 
technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednané 
práce a služeb.

8.7 Objednatel zajistí seznámení vedoucího pracovníka zhotovitele s možnými riziky na 
pracovištích objednatele. Vedoucí pracovník zhotovitele na tato rizika upozorní své 
zaměstnance, své subdodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví.

8.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny možnosti, které by mohly při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů.

8.9 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu 
objednatele, za ostrahu staveniště a zařízení staveniště od data předání pracoviště.

8.10 Opakované porušování ustanovení článku VIII zhotovitelem (vyjma bodu 8.3), zejména 
pak nedodržování podmínek uvedených v rozhodnutích správních úřadů, jsou podstatným 
porušením smlouvy (ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku).

IX.
Způsob provádění díla

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

9.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele, FNM ČR a MŽP 
o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele a ve 
schváleném realizačním projektu nápravných opatření. Takové další činnosti mohou být ze 
strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele, FNM ČR a MŽP 
s tím, že provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu 
prací vymezeného cenou za provedení díla uvedené v čl. II této smlouvy v návaznosti na 
jednotkové ceny dílčích prací uvedené v nabídce zhotovitele.

9.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto je uvede 
neprodleně na vlastní náklady do původního stavu.

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění. Do jednoho měsíce
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po přejímce díla provést úklid lokality na své náklady.
9.5 Zhotovitel se zavazuje vést provozní (stavební) deník (dále jen „deník“) v souladu 

s ustanoveními tohoto bodu 9.5 Zhotoviteli vznikne povinnost vést stavební deník dnem 
převzetí pracoviště od objednatele.
9.5.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy 

o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam a 
zdůvodnění případných odchylek od realizačního projektu odsouhlasených 
objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, 
údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 
provádění. Každý zápis bude potvrzovat zástupce objednatele, popř. supervizor.

9.5.2 Zhotovitel obdrží podle bodu 9.7 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko objednatele a případně supervizora, a to nejpozději do následujícího 
pracovního dne po příslušném zápisu.

9.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a 
objednatele, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li 
k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě 
dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke skluzu v konečném termínu předání 
díla.

9.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný 
oprávněným osobám.

9.5.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním 
dnu.

9.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.5.3 mohou provádět záznamy v deníku zástupci 
FNM ČR a MŽP, orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány státní správy.

9.6 Mimo deník bude vést zhotovitel provozní knihu s denními záznamy o provozní době a 
výkonových parametrech technologických zařízení, o spotřebě médií, o provedených 
odběrech a analýzách odpadů, čerpaných vod a vypouštěných vod do vod povrchových, 
podzemních či kanalizace, vzorků ovzduší apod.

9.7 V místě plnění bude objednatel vykonávat denně technický dozor. Pověřený zaměstnanec 
zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nej později následující pracovní den a 
odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce objednatele nesouhlasí s obsahem 
zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku objednatele, 
popř. supervizora a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
9.7.1 Technický dozor objednatele sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a 

efektivně v souladu se smlouvou a realizačním projektem, podle technických 
norem, právních předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a 
provede zápis do deníku.

9.7.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který
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potvrdí pověřený zástupce objednatele, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
9.7.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 

technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
9.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
nebo supervizora zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce 
prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se objednatel 
k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 
zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším 
odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto 
prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.

9.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a supervizora o veškerých prováděných 
zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a 
přizvat k nim zástupce objednatele a supervizora.

9.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech.

9.11 Zhotovitel bude respektovat vzniklé připomínky objednatele, supervizora a pověřených 
zástupců FNM ČR a MZP, ledaže by respektování těchto připomínek mohlo být v rozporu 
s touto smlouvou, s obecně závaznými právními předpisy, nebo s platnými rozhodnutími 
správních úřadů.

X.

Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel předá do užívání pro účely provedení nápravných opatření pracoviště 
zhotoviteli podle bodu 3.3 této smlouvy ve svém areálu prostém právních vad. 
Pracovištěm se rozumí nemovitosti objednatele uvedené na listu vlastnictví 1873 pro okres 
Ostrava, městský obvod Mariánské hory a Hulváky, kat. území Mariánské Hory a veškeré 
zařízení objednatele náležející k těmto nemovitostem. Součástí pracoviště jsou rovněž 
zařízení objednatele na cizích pozemcích, související s provozem areálu skládky (tj. např. 
vrátnice, elektrozařízení na skládce, přípojka páry a výtlak vody ČHV, přípojka el. energie 
a výtlak vody ze štoly Českých drah).

Zhotovitel převezme pracoviště včetně všech závazků při jeho provozování a zajišťování, 
tj. zejména povinností plynoucích z platných právní předpisů a z rozhodnutí správních 
úřadů (např. kolaudační a ostatní rozhodnutí a povolení) a včetně všech provozních 
pracovníků objednatele.
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Soupis nemovitostí, zařízení a k nim vázaných stavebních a provozních dokumentací, 
správních rozhodnutí, smluvních vztahů je uveden v příloze č. 6 této smlouvy.

10.2. Dokumentace objednatele, potřebná ke zpracování realizačního projektu nápravných 
opatření, bude předávána do dvou dnů od vystavení požadavku zhotovitele. Veškerá 
ostatní dokumentace objednatele, související s provozem a zajišťováním skládky, bude 
součástí předání pracoviště. Objednatel poskytne zhotoviteli před zahájením prací 
spolupůsobení při uzavírání smluvních vztahů s majiteli nemovitostí a zařízení dotčených 
sanačními pracemi, případně s dodavateli služeb a materiálů nezbytných při dosavadním 
provozu areálu skládky.

10.3. Součástí předání bude dokumentace stávajících technických zařízení objednatele, 
podmínky jejich provozu, podmínky smluvních vztahů k dotčeným nemovitostem a 
zařízením, veškerá povolení, atd. dle přílohy č. 6.

10.4. O dalším způsobu a formě spolupůsobení při provádění díla se objednatel dohodne 
písemně se zhotovitelem.

10.5. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko ke všem podkladům, mimo návrh realizačního 
projektu, předloženým ze strany zhotovitele do 10 dnů od jejich předložení za 
předpokladu, že jeho stanovisko je nezbytné pro splnění závazku zhotovitele. Uvedenými 
podklady se zejména rozumí projekt pro doprůzkum lokality, dílčí, kvartální a etapové 
zprávy a projekty a dokumentace potřebná k získání rozhodnutí státní správy (zejména 
EPPC, EIA a jiné). Stanovisko objednatele musí být úplné, konečné a závazné.

XI.
Jakost a provedení díla

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu schváleného realizačního projektu a aby splňovalo „Vymezení předmětu veřejné 
zakázky“ v podmínkách OVS, odpovídalo nabídce zhotovitele, obecně platným právním 
předpisům a rozhodnutím příslušných orgánů státní správy.

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt nebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele, 
realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, 
je zhotovitel povinen dílo provést v nej vyšší možné kvalitě.

xn.
Přejímka díla

12.1. Realizace sanačních prací bude ukončena závěrečnou zprávou. Zhotovitel předá 
objednateli dílo formou přejímacího řízení. Úmysl o předání díla oznámí objednateli



Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci
Číslo smlouvy objednatele: 101/04
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

písemně dostatečně předem a dohodne s objednatelem způsob předání závěrečné zprávy 
o splnění realizačního projektu nápravných opatření (závěrečná zpráva).

12.2. Závěrečnou zprávu zpracuje zhotovitel v rozsahu a členění podle požadavků na 
závěrečnou zprávu podle bodu 12.3. této smlouvy. Zprávu předá zhotovitel objednateli 
v 6-ti písemných vyhotoveních a lx na CD-ROM ve formátu MS WORD a MS EXCEL 
v aktuálně užívaných a obecně rozšířených verzích.

12.3. Závěrečná zpráva musí podat přehledně informace o technickém, časovém a finančním 
průběhu akce v této minimální struktuře:

I. Úvod
číslo a datum usnesení vlády, kterým byla schválena ekologická smlouva, její 
číslo
správní rozhodnutí,

- identifikace zhotovitele
II. Cíl sanace
III. Základní údaje o místu, kde byla prováděna sanace
IV. Stručný popis technického řešení
V. Popis prováděných prací:

- doplňky projektu 
další schválené změny

- výsledky sanace
- vyhodnocení odstranění odpadů a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 

k jejich konečnému odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., doložené stanoviskem supervise a MŽP

- výsledky monitoringu
- bilance odtěženého znečištění v porovnání s realizačním projektem nápravných 

opatření
- závěry pro postsanační monitoring, garance ze strany řešitele a jejich splnění
- přehled dokumentace

doklad o naplnění databáze SESEZ
VI. Rekapitulace časová, věcná a finanční
VII. Vyčíslení bilance odstraněného kontaminantu
VIII. Vyčíslení bilance zbytkového znečištění horninového prostředí, jeho 

charakteristika a výpočet jeho rizika, včetně vyhodnocení rizik v širších 
souvislostech

IX. Závěr

12.4. Objednatel bezodkladně předloží závěrečnou zprávu MŽP, tj úřadu, který vydal 
stanovisko ukládající objednateli závazné podmínky k realizaci opatření k nápravě 
ekologických závad.

12.5. Stanovisko MZP vydané na základě závěrečné zprávy objednateli bude projednáno se
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zástupci objednatele, FNM ČR a MŽP za účasti zástupce zhotovitele na společném 
jednání. O výsledku projednání sepíše objednatel zápis, který podepíší řádně zmocnění 
zástupci účastníků jednání.

12.6. Jestliže to výsledek jednání dle bodu 12.5 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. 
Na termínu převzetí se zhotovitel a objednatel dohodnou. O předání díla a jeho převzetí 
objednatelem bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných 
dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, 
soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis 
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění a termín vyklizení lokality.

12.7. V případě zjištění vad díla sepíší o tom zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní 
objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad bude provedena opět 
protokolárně.

12.8. Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po přejímce díla a odstranění případných 
vad upravit terén a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.

xm
Kontrola provádění díla

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců 
nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též supervizor a zástupce pověřený FNM 
ČR, MZP nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) na své náklady.

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 
smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností.

13.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat lx za čtvrt roku dílčí zprávu o průběžném plnění této 
smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování 
stavu prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána 
objednateli, vždy do 10 dnů po ukončení čtvrtletní práce na díle, a to lx písemně a 
v elektronické podobě, vždy do 10. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. Zpráva bude 
zahrnovat nakládání s odpady, nakládání s vodami a výsledky monitoringu složek 
životního prostředí, případné další stanovené výsledky prací dokládající dodržování 
environmentálních požadavků dle obecně závazných právních předpisů a správních 
rozhodnutí.

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci objednatele za účasti 
odpovědných zástupců a odpovědných řešitelů zhotovitele se bude konat zpravidla
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jedenkrát měsíčně, a to na základě písemné výzvy objednatele ve stavebním deníku, 
oznámené nejméně dva dny před jejím konáním.

13.6 Zpravidla jednou za čtvrtletí v souladu se směrnicí FNM ČR a MŽP č. 3/2004 organizuje 
objednatel kontrolní den. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolního dne.
Jako vstupní informaci předloží zhotovitel v předstihu 10 dnů před konáním kontrolního 
dne objednateli (8 ks) a supervizorovi (1 ks) písemnou zprávu v maximálním rozsahu 10 
stran v tomto členění:

srovnání časového a finančního harmonogramu prací,
stručná charakteristika lokality (pouze pro 1. zprávu, v dalších uvést jen nové 
skutečnosti), přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, grafy, 
mapy apod.) s popisem sanačních zásahů a výsledků monitoringu od posledního 
kontrolního dne a od začátku prací,

- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace 
plánovaných a vynaložených nákladů v členění dle jednotlivých staveb či technologií,
shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací (síťového 
grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady,
přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne a 
od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií,

- bilance odstraněného množství kontaminantů od posledního kontrolního dne a od 
zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb, resp. dílčích lokalit, včetně propočtu 
měrných nákladů,

- průběh a stav nakládání s odpady a uvedeného přehledu o nakládání s odpady až 
k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením subdodavatele o způsobu naložení 
s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem a písemnou zprávu zhotovitele 
o kontrole postupu subdodavatele při nakládání s odpadem,

- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně),
případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 
rozhodnutí apod.),

- případný návrh opatření - požadavků k objednateli, FNM ČR a MŽP.
13.7 Výměna významných subdodavatelů musí být odsouhlasena objednatelem, supervizorem a 

FNM ČR.

XIV.
Odpovědnost za škody a náhrada škody

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při 
provádění díla dle této smlouvy. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli 
či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci 
nebo subdodavatelé. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními §373 až 
§386 Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.
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14.2 Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o pojištění 
odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění 
předmětu této smlouvy způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „doklad 
o pojištění“). Doklad o pojištění musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 
případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k 
pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále 
jen „pojistná smlouva“) uzavřených s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou 
provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za 
obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním 
pojistným plněním minimálně ve výši 50% z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 
této smlouvy,tj. 1.297.421.765,-Kč (slovy:
jednamiliardadvěstědevadesátsedmmilionůčtřistadvacetjedentisícsedmsetšedesátpět korun 
českých). Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy doručit objednateli 
kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných 
dalších souvisejících ujednání). V případě, že objednatel shledá po doručení pojistné 
smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti 
zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve jej 
ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro 
odstranění nedostatků, která nebude kratší než 20 dnů. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
objednatelem vytčené nedostatky vjemu stanovené lhůtě. V případě, že objednatel 
neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich 
odstranění, má se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 
pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, doručit kopii 
takového dodatku objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné 
smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné 
podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání 
pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání objednateli prokázat.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti 
s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro 
vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na 
pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy 
jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky 
související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné závazky za 
zhotovitele splnit s tím, že objednatel je oprávněn k započtení tohoto závazku dle 
ustanovení 21.8 této smlouvy.

14.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní 
své povinnosti uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této 
smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
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XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci”, 
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 
3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodlení zhotovitele s plněním 
termínů uvedených v čl. III této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně 
zhotovitele. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě kteréhokoliv podstatného 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Obě smluvní strany si jsou vědomy, že podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména:

neprodloužení bankovní záruky zhotovitele dle bodu 2.8 smlouvy
neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle bodu 14.2 smlouvy
opakované hrubé porušování bezpečnosti práce bez zjednání nápravy po písemném 
vyrozumění objednatelem

>•

provádění prací (opakovaně nebo dlouhodobě) v rozporu s obecně platnými právními 
předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání pracoviště, se schváleným 
realizačním projektem nápravných opatření a projektů schválených ve stavebním, 
vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem.

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel z důvodů na své straně 
v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti 
faktury, jak je stanoveno v čl. V této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou 
faktur se prodlužuje termín předání díla i jednotlivé dílčí termíny plnění. Objednatel je 
povinen sdělit zhotoviteli na požádání důvody prodlení s platbou z FNM ČR na 
objednatele.

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným statutárním orgánem smluvní strany, u zhotovitele pak statutárním orgánem 
všech účastníků sdružení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 351 Obchodního zákoníku.

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo ze zákona (zákon č. 513/1991 
Sb, obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů), není žádná smluvní strana oprávněna 
od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit.

15.6 V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením a 
převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla.
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XVI.
Odpovědnost za vady a záruka

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání, a za vady, které 
vzniknou nebo budou zjištěny v době záruky uvedené v čl. 16.4 této smlouvy.

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat podmínkám stanoviska MŽP 
č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003 v době předání díla objednateli.

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem.

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 
jeho kvality v souladu s čl. XI této smlouvy v délce 10-ti let po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad.

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, 
že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření.

XVII 
Vady dfla

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními §560 až §565 Obchodního zákoníku.

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo faxem 
a následně potvrzena doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta může být upravena po dohodě 
smluvních stran.

xvm.
Nároky z vad díla

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 
jinak ustanoveními §436 až §441 Obchodního zákoníku.

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími z odpovědnosti zhotovitele za vady v závislosti na povaze 
porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci.
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18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl 
se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen.

18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se 
o nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle 
§ 437 Obchodního zákoníku.

18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. 
Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný podrobný časový a věcný 
rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních 
stran.

18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel.

Protokol musí obsahovat:
jména zástupců smluvních stran
datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
datum zahájení a datum ukončení odstranění vady
celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění)
vyjádření, zda vada bránila užívání díla ke sjednanému účelu.

XIX.
Ochrana duševního vlastnictví

19.1. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace obchodního a technického charakteru, 
které si vzájemně zpřístupní v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní 
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění této smlouvy.

19.2. Zhotovitel ručí za patentovou a autorskoprávní čistotu realizačního projektu a přebírá 
veškerou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením práv třetích osob, 
a to i v případě, že ke zjištění těchto skutečností či k porušování cizích práv dojde až po 
schválení realizačního projektu objednatelem.

19.3. V případě, že zhotovitel použije v realizačním projektu cizí průmyslové nebo autorské dílo, 
je povinen zajistit jeho regulérní využívání na vlastní náklady.
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XX
Ujednání o vyšší moci

20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti 
znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, 
avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době 
uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních 
závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo 
vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů 
nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná 
rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně 
zhotovitele nebo objednatele.

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli 
požadavkům dle čl. VII a čl. EX této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků dle 
smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a 
bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší 
moci nebo trvání jejich následků.

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu 
těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně 
potvrzeno doporučeným dopisem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání 
okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně 
na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se 
přesvědčit o vzniku těchto okolností.

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI
Ostatní ujednání

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze
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smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně.

21.2 Do 30 dnů od uzavření této smlouvy budou objednatelem i zhotovitelem zmocněny osoby 
k protokolárnímu předání a převzetí pracoviště, které ihned zahájí jednání o znění 
předávacího protokolu pracoviště a o podrobnostech způsobu předání.

21.3 Obě strany se zavazují nej později při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží.

21.4 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou 
řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor 
řešen podle práva a právního řádu České republiky.

21.5 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající j)odle vyhlášky ČGÚ 
č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci registraci v Geofondu ČR, je třeba geologické 
práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré 
nezbytné kroky s tímto související. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, 
finanční, administrativní apod.) se ukládá u objednatele.

21.6 Objednatel poskytne zhotoviteli povolení, souhlasy a poskytne mu veškerou nezbytnou 
součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních 
povolení a rozhodnutí pokud není touto smlouvou stanovena povinnost, že je zajistí 
zhotovitel.

21.7 Zhotovitel je povinen zachovat dosavadní pracovní místa v místě plnění, popřípadě vytvořit 
nová a naplnit je způsobem a v rozsahu, ve kterém se k tomu formou čestného prohlášení 
zavázal v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a to po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy.

21.8 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jsou oprávněny postoupit veškeré své splatné 
pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby nebo je započíst 
proti pohledávce druhé smluvní strany.

XXII
Závěrečná ustanovení

22.1 Strany se zavazují vzájemně se informovat o změnách měnících údaje v zápisu do 
obchodního rejstříku do 15-ti dnů od jejich vzniku.

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními Obchodního zákoníku.

22.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně 
uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou 
státních svátků.

22.4 Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami a u zhotovitele pak všemi účastníky sdružení, 
jinak jsou neplatné.
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22.5 Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dva a zhotovitel tři stejnopisy.

22.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno.

22.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 8. V případě rozporů mezi zněním 
této smlouvy a zněním jejích příloh je rozhodující znění této smlouvy.

22.8 Veškeré informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami 
v souvislosti s touto smlouvou, které nejsou veřejně přístupné, jsou důvěrné a smluvní 
strany jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost.

22.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004 
č.2 Smlouva o sdružení
č.3 Nabídka zhotovitele
č.4 Stanovisko MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003 
č.5 Vymezení místa plnění
č.6 Soupis nemovitostí, zařízení, správních rozhodnutí a smluv objednatele. 
č.7 Plná moc pro ...........................ze dne 27. 7. 2004 
č.8 Smlouva č. 193/97
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Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9. 8. 2004


