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Smlouva o dílo 
č. objednatele: ……………. 
č. zhotovitele: …………….. 

(dále jen smlouva) 
na stavební práce vedené pod názvem „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě 

Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa“ uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními 

stranami: 
 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   002 79 773 
DIČ:    CZ00279773 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o. 
Sídlo společnosti: Vysoké Mýto–Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  Josef Trunec, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  43-954840297/0100 
IČ:    27528545 
DIČ:    CZ27528545 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka č. 24274. 
 
dále jen „dodavatel“ 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro plnění díla. 
Realizace stavebních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou 
vymezeny smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny 
objednatele a nabídkou dodavatele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.  
Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této 
smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky k jeho realizaci. 
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Článek 1 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce pod názvem „Bytová 
výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. 
etapa“ tak, jak jsou specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen 
„dílo“ nebo „akce“).  Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná 
funkčnost a možnost užívání dokončeného díla. 

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad 
a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle požadavků zadavatele, zpracované a 
předané projektové dokumentace, stanovisek dotčených úřadů, vlastníků a 
správců sítí a případných účastníků řízení a přiloženého položkového rozpočtu. 
Nabídkové ceny položek rozpočtu budou platné po celou dobu stavby. 

1.4. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
1.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady 

předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních 
předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují 
k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek 
nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními 
povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních 
povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné. 

1.6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání 
předmětu díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě 
či jiné doklady potřebné podle právních předpisů a provedení zaškolení 
provozovatele. Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To 
vše v souladu s pokyny objednatele. 

1.7. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je 
oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo 
provést, zanikne-li jinak než splněním. 

1.8. Uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob 
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto 
pozemků předmětem díla. 

1.9. Nedílnou součástí závazku zhotovitele jsou veškeré práce, služby, dodávky, 
poplatky, úhrada spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné 
pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací. 

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v 
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 

Článek 2 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 
2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa 

provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.  
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2.3. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do místa provádění prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném 
subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým 
režimem podle této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího 
odstavce do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele 
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této 
smlouvy objednatelem.  

 
Článek 3 

Cena za dílo a platební podmínky 
3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši  

Cena za dílo bez DPH 24.978.351,45 Kč  
DPH 21 % 5.245.453,80 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 30.223.805,25 Kč 
 

           K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
3.2. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele v rámci souvisejícího zadávacího 

řízení zůstanou zachovány po dobu výstavby. Pro kalkulaci víceprací a méně 
prací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky 
na předmět plnění. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané 
práce v cenové nabídce uvedeny, ocení požadované práce podle tohoto vzorce (v 
cenách dle soustavy URS): požadované práce = (položky víceprací dle platného 
ceníku cenové soustavy v době realizace díla) x ((celková cena dle čl. 3.1 bez 
DPH) / (celková cena díla dle rozpočtu dané projektové dokumentace tj. bez 
DPH)). 

3.3. Záloha nebude poskytnuta.  
3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými 

po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně 
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy 
podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být 
učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení 
mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech 
smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní 
strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny 
a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však 
mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla.  

3.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje 
předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se 
zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit: 
 pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto 

požadavku; 
 lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést; 
 případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 

3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit 
smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto 
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plnění vyžadovat. Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou 
písemný dodatek ke smlouvě do 90 pracovních dnů od předložení nabídky 
zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném 
rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.  

3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se 
víceprací, je předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3.9. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
do výše 90 % ceny díla dle SOD, zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků. Právo zhotovitele na vystavení 
faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis plnění zhotovitele oceněný 
podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním 
svého stanoviska oprávněn souhlas z části či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů 
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem 
neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém 
se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených 
způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto 
část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den 
v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je 
přílohou faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce však výslovně 
nenahrazují převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků 
zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. 

3.10. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 
fakturu s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis 
prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, 
projednaný s objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání 
a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky 
v souvislosti s provedením díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

3.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele. 
3.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady 

definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové 
vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti 
vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla 
objednatele. 

3.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli, a to i před její splatností. 

3.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby je používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 pro výše uvedenou stavební 
práci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. 
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s 
náležitostmi dle zákona o DPH. 

Článek 4 
Lhůta k provádění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data 



 Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura – II. etapa 

Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města 

 

Stránka 5 z 11 
 

předání staveniště, nejpozději však do 15. 10. 2019. 
 

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení 
objednatele provést dílo nejpozději do 30. června 2020. 
 
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno 
staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh 
zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. 
V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel 
oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není 
povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít. 
 
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 
30 dnů od předání stavby. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla přizpůsobit práce režimu provozu lokality. 
Před vlastním zahájením prací zhotovitel průběh prací projedná s objednatelem, 
případně s technickým dozorem objednatele. 

4.3. V pracovních dnech bude zhotovitel vždy předem konzultovat s objednatelem 
zahájení a ukončení prací, při kterých je zvýšená hlučnost, s ohledem na provoz.  

4.4. Bude-li zhotovitel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou 
práce zahájeny dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 
hodin. Provádění práce o nedělích nebo svátcích je zhotovitel povinen dohodnout 
nejméně 3 dny předem s technickým dozorem investora. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které 
nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku: 
 překážek na straně objednatele, 
 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc), 
 nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby 

 
Článek 5 

Povinnosti objednatele a zhotovitele 
5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na 

dobu plnění předmětu díla do bezplatného užívání. Zhotovitel je mimo jiné 
povinen: 
 Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem. 
 Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení 

a přípojného místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření 
spotřeby. 

 Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném 
případě však nikoli k ubytování osob. 

 Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou 
kontrolu prostoru staveniště z požárního hlediska. 

 Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného 
díla bez vad a nedodělků. 

5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 4 pracovní dny předem 
ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak 
stanou nepřístupná. 

5.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech 
materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění. 



 Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura – II. etapa 

Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města 

 

Stránka 6 z 11 
 

5.4. Nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání 
veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však 
bude zhotovitel užívat takové plochy pro delší dobu než na dobu sjednanou pro 
provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných 
pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové 
prodloužení neodpovídá objednatel. 

5.5. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu 
díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího 
uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo 
neomezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené 
vady do 1 týdne od jejího uplatnění. 

5.6. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa plnění díla, 
odchylky od technické dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se 
provádění díla. 

5.7. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům 
veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést 
s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne 
následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla 
odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo 
zničení. 

5.8. Po dobu realizace stavby bude denně na staveništi přítomen stavbyvedoucí. 
5.9. Před zahájením stavby zhotovitel provede pasport předávaného území včetně 

fotodokumentace současného stavu. Současně bude proveden pasport 
přístupových komunikací a přilehlých nemovitostí. V průběhu prací bude zhotovitel 
provádět pravidelnou fotodokumentaci prací, zejména s ohledem na zakrývané 
části a prvky stavby. Provedená fotodokumentace bude součástí předání 
hotového díla. 

5.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených 
prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. 
Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a 
na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do 
předešlého stavu. 

5.11. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, pokud nejsou 
úpravy těchto pozemků předmětem díla. 
 

 
 

Článek 6 
Kontrola provádění díla 

6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele. 

6.2. Zhotovitel je povinen v termínu, stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, 
zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
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stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn 
bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení 
kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

6.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této 
smlouvy o dílo. 

 
Článek 7 

Ukončení smlouvy 
7.1. Smlouva může být ukončena:  

 Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.  
 Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 

podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, 
datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení 
objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení některých povinností 
zhotovitelem uvedených v této smlouvě, případně obecně závazných právních 
předpisů, má zhotovitel nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů 
prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s 
odstoupením od smlouvy.  Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém 
případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla.  

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se 
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je 
předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit 
smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit 
smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu 
záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení 
díla. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny 
díla nad rámec finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu 
města na předmět plnění této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit 
smlouvu s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany 
zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby prokazatelně vynaložené náklady. 
Zhotovitel v tomto případě nebude vyžadovat po objednateli náhradu ušlého zisku. 
V případě, že bude smlouva ukončena před termínem zahájení díla, resp. předání 
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staveniště, zhotovitel není oprávněn účtovat žádné prokazatelné náklady, a to ani 
v případě, že zhotoviteli vzniknou. 

 
 

Článek 8 
Sankce 

8.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění 
dle sjednaného termínu činí 25.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 
10.000,00 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit zadavateli částku 25.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení. 

8.4. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném 
termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní 
den prodlení s odstraněním. 

8.5. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.  

8.6. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení. 

8.7. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti 
s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. 
Objednatel ke každému jednotlivému případu zhotovitele písemně vyzve. 

8.8. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu. 

8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný 
režim. 

 
Článek 9 
Záruka 

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na 
materiály s kratší záruční lhůtou poskytne zhotovitel záruční dobu dle dodavatele 
příslušného materiálu. Zhotovitel je povinen kratší záruční dobu u každého 
jednotlivého případu objednateli prokázat. 

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u 
zhotovitele. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, 
že reklamaci zhotovitel uznává. 

9.4. Zhotovitel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele 
písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o 
akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků 
dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. 
jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s 
odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od 
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jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo 
hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel povinen započít s jejím 
odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, 
včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. 

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
objednatele a identifikaci této smlouvy.  

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, 
přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady 
vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok objednatele účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

9.8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu 
neuznává. 

9.9. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až 
do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve 
sporných případech, že objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 60 měsíců od protokolárního 
předání reklamované vady. 

 
Článek 10 

Subdodavatelé 
10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při 
podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále 
je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli 
v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v 
nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.  

10.2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli 
vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného 
subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části 
díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého 
subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel 
pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný 
subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla. 

10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného 
subdodavatele. Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého 
subdodavatele odmítnout.  

10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží 
objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a 
druhého bodu tohoto článku smlouvy.  
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10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, 
termín a cenu dle této smlouvy. 

10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, 
musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.  

10.7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji 
provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří 
splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze 
prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly 
provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí 
osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní 
subdodavatel.  

10.8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze 
zákona č. 134/2016 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam 
subdodavatelů ve smyslu ust. § 105 odst. 1 ve lhůtách uvedených v § 105 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí 
zhotovitel objednateli na základě jeho výzvy. 

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
11.1. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn a dodatků. 

11.2. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké 
Mýto, PSČ 566 32, IČ: 00279773. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní 
údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci 
podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve 
zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny. 

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

11.4. Dodavatel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle 
obecně závazných předpisů.  

11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště 
a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu 
zadávací dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. 
této smlouvy. 

11.6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel 
obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  

11.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 2.10.2019 
usnesením č. 737/19. 

11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
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zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.  

11.9. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti. 

11.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její 
celkovou neplatnost. 

11.11. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

11.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže. 
11.13. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
11.14. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města 
Vysokého Mýta. 

11.15. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této 
smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

11.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
 
Přílohy: 
příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 
příloha č. 2 – Harmonogram prací 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 4.11.2019    Ve Vysokém Mýte dne 4.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Josef Trunec, jednatel společnosti 
 

 


