



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/36 Pardubice, most 36-011c, oprava dilatačních závěrů, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003577 ev.č.: 338/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,

533 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice,

na základě Pověření

Bankovní spojení: (

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.

Adresa: Försterova 175,

56601 Vysoké Mýto

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí služeb bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu,

ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace ve výše uvedeném stupni na opravu, resp. výměnu dilatačních závěrů na předmětném mostě.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách:

Odevzdání PD – 31.3.2020

Zajištění kladného stanoviska SÚ k ohlášení stavebních prací – 30.6.2020

Výkon AD – předpoklad 31.10.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 180 900/ 218 889,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 06.11. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 31.10.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

Specifikace Služeb

I/36 Pardubice, most 36-011c, oprava dilatačních závěrů, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003577 ev.č.: 338/19

Vypracování projektové dokumentace ve výše uvedeném stupni na opravu, resp. výměnu dilatačních závěrů na předmětném mostě. Stávající mostní dilatační závěry jsou uvolněné a způsobují hluk a vibrace při přejezdu TNV, což je předmětem opakovaných stížností majitelů nemovitostí v ul. Kpt. Jaroše.

Předání v 6ks paré v tištěné podobě + 2x na CD v elektronické podobě.

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň, tel. kontaktní osoba [] el.

[] jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě Vašeho vyžádání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nenutnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

Objednatel požaduje počty paré následovně:

6x čistopis v listinné podobě

2x na elektronickém nosiči

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou (

), Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Příloha č. 2.

Položkový rozpis ceny

I/36 Pardubice, most 36-011c, oprava dilatačních závěrů, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003577 ev.č.: 338/19

Přiložen samostatně.

POLOŽKOVÝ ROZPIS CENY

I/36 Pardubice, most ev.č. 36-011c, oprava dilatačních závěrů, VD-ZDS+IČ+AD				
Číslo objednávky: 11PU-003577		ev.č.: 338/19		
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Celkem bez DPH				180 900,00
DPH 21%				37 989,00
Celkem vč. DPH				218 889,00

Dodavatel vyplní žlutá pole.

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Nabídku podává: MDS projekt s.r.o.

Dne: 30.10.2019

Podpis oprávněné osoby: · jednatel