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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

00064581

CZ0006458J

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu 

PPF banka a.s., Praha 

20028-5157998/6000

Tng. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 
města Prahy

dále jen jako „Objednatel"

se sídlem:

IČO:

DIC:

bankovni spojení:

dslo účtu: 

zastoupené:

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené přtkazníkem (TDS):

Inženýring TKB a.s.

Branická 514/140,147 00 Praha 4 

27923673

dále jen jako „Příkazník"

se sídlem:

IČO:

na straně jedné

a

ELVOSTAV a.s.

společnost vedená u městského soudu v Praze pod sp. zn. B7777

Livomská 428, Praha 10,109 00

26711494

CZ26711494

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

RB-CZ

869988/5500

Mgr Danielem Janotou, předsedou představenstva | 

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená:

tuto
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SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - dřevěné obklady ramp Trója

ve smyslu ustanovení § 2586 a núsl. zákona č. 89/2012 Sb.t občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva"

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - dřevěné 
obklady ramp Trója, a to řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy 
použiji ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

se

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

Adresou pro doručování písemnosti Objednateli jc: 
adresa datové schránky: 48ia97h; 
e-mailová adresa: posta@praha.eu; 
poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,11001 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je: 
adresa datové schránky: e96e7m2 
e-mailová adresa: daniel.janota@elvostav.cz nebo 
poštovní adresa: Livomská 428, Praha 10

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
a)
b)
c)

1.8.

a)
b)
c)
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rámci ČeskéZhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pou 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před

ze v1.9.

její změnou.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0102/19 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném 
ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „0079 MO Špejchar - 
Pelc/Tyrolka - dřevěné obklady ramp Trója", a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. 
MHMP 2106131/2019 ze dne 15.10.2019.

2.

2.1.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo; 
nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 2106131/2019 ze dne 15.10.2019; 
stavební povolení č. j. 141756/2005/SP/DOP-01/Ar ze dne 27.11. 2006 vydané odborem 
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1; 
projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společnosti SATRA, spol. 

se sídlem Sokolská 32,120 00 Praha 2, IČO 18584209, zakázkové číslo 1348/17-100

2.2.

a)
b)
c)
d)

e)
s r.o.
z 07/2017 (dále jen jako „Projektová dokumentace"); a
soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností SATRA, spol.

sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČO 18584209, zakázkové číslo 
1348/17-100 z 07/2017 (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr").

0
s r.o. se

Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve 
smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

2.3.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 

název stavby:

0079

MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - dřevěné obklady ramp Trója
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Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

Příkazníkem Stavby je Inženýring TKB a.s. se sídlem Branická 514/140, IČO 27923673, {dále jen 
jako „Příkazník").

Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Příkazník vykonává činnost na základě mandátní smlouvy č. C/21/539/04 ze dne 29.12.1997.

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je společností SATRA, spol. s r.o. se sídlem Sokolská 32, 
120 00 Praha 2, IČO: 18584209 (dále jen jako „Projektant").

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. SM 17/408/98 ze dne 17. 7. 1998.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka pro stavbu č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka, jejímž předmětem je 
provedení dřevěných obkladů ramp Trója v rozsahu specifikovaném Projektovou dokumentací 
a Soupisem s výkazem výměr.

Dílo dále zahrnuje i
náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot, uložené 
omice, případně nutné biologické rekultivace; 
náklady na zřízení a přístup na staveniště;
atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata; 
výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby; 
veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby; 
nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; 
provozní i komplexní vyzkoušení díla;
zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření 
digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení;
projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada; 
projednání dopravních opatření a jejich realizace; 
projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
vytýčeni podzemních síti vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci 
Díla;
zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace; 
zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) 
dokumentace stavu dotčených staveb;

se za

3.2.

3.3.
a)

b)
c)

d)
c)
0
g)
h)

i)
i)
L)
O

m)
n) a
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náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody; 
náklady na bankovní záruky;
náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem; 
náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu; 
náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
hlavní město Praha.

Stavba bude realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným 
v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou 
stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, 
zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho 

předáni a převzetí bez vad a nedodělků.

ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla
Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla 

podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň brání pokračováni provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna ); 
změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna ); nebo 
změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném 
rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého rozsahu")/ 

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 

příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 

se považuje změna Díla, která by
umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 
vedla k významnému rozšíření Díla.

o)

P)
q)

r)
s)

3.4.
veškeré

3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
a)

b)

c)

4.4.
změnu
a)

b)
c)
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4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem: 

stavební práce, dodávky
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 
přílohou;
stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, 
a pokud jc tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých. 

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Přikazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být 
podepsán Přikazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž 
Objednatel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení 
souhlasu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné 
změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 
kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 
bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.

Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Pňka/níkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 
i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Přikazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Přikazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny") a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Přikazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její

a) služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny

b)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
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kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
určí platební podmínky pro její úhradu.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo.

4.14.

4.15.

místo plněni5.

Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.5.1.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA6.

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 
2106131/2019 ze dne 15.10.2019 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.1.

ZÁKLADNÍ CENA DÍI.A BEZ DPH 1 678 323,73 Kč

352 447,98 KčDPH 21%

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 030 771,71 Kč

Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
splnění Smlouvy.

6.2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na 
fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny 
Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento 
den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.

7.1.

7.2.
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7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při 
fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty"), ale bude použit standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výši daně 
z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vy stavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou 
zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny 
částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků", který bude podepsanv oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

Hlavni město Praha, Mariánské náměsti 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29,110 00 Praha 1 - Nové Město.

Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktur)’ je 30 dni od doručení Objednateli. Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojem Zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plněni 
rozsah a předmět fakturovaného plněni 
číslo Smlouvy

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
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kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO)
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve stejném formátu, v jakém 
v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci; zjišťovací protokol a soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v 
elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

7.12.

7.13.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ

Lhúta pro předáni Staveniště: do 15 kalendářních dnu ode dne účinnosti Smlouvy.

Lhúta pro zahájení realizace Díla: do 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Lhůta pro dokončení Díla: do čtyř měsíců ode dne předání staveniště.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plněni ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 
stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat 

věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.

Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plněni, 
přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

9.1.

a)
b)

9.2.
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ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sobe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné provádění Díla.

10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 
oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámeni přiloží odpovídající důkazy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.

Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel"). a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel.

Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Zhotovitel pověřil realizací hlavních činnosti při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 
plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN F.N ISO.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
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Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajisti Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídil ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

11.10. Zhotovitel bude řádné udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodlené 
odstraní veškerá jejich zničeni a poškozeni.

11.11. Zhotovitel bude při své činností minimalizovat negativní dopady ze své stavební činností na 
okolí.

11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízeni Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto terminu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, 
případně zařízeni a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexni zkoušky.

11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

11.15. Zhotovitel zajisti účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž terminy budou oznámeny pripisem Objednatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitclúm.

11 17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude lato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. 
Zhotovitel předloží toto projednáni Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem.

11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIK + DIO).

11.19. Povinnosti Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
Objednatel.

11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předáni Díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

11.9.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinností (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

12.3. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však lx za 2 týdny.
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12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním,

12.5. Kontrolních dnů se zúčastni zástupci Objednatele (osoby vykonávající íunkd technického 
dozoru a autorského dozoru).

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitclc.

Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS).

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanoveni případných nápravných opatření a úkolů. 

Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelú.
Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních 
technologických postupů.
Kontroly dle Projektové dokumentace.

12.8.

12.9.

a)

b) prací včetně

c)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍI.A

Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sodální zařízení atd.).

Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního 
deníku.

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 
omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
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STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího 

protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 

protokol.
Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 
pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru medií. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický d 
stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při 
nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 

škody, které mu tím vznikly.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistot)' vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadu. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy. 

Zařízení Staveniště zabezpeč zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební deník").

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stavby, v platném zněni (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb").

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), 

souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a 
přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

ozor

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

a v

15.4.
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název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;

jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
stavebního deníku;

seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá 
průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebnika tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

Objednatel převezme po dokončeni Dílo, připadně jeho části.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předáni a převzetí Díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat: 

označení Díla;
označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 
čislo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 
zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném Díle;
prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejimá a soupis případných vad a 
nedodělků;
datum a místo sepsání zápisu;

a)

b)

c)

d)

e)

0
8)
h)

15.5.

15.6.

15.8.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

a)
b)
c)

d)
c)

0
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jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 
seznam převzaté dokumentace; 
soupis nákladů od zahájení po dokončeni Díla; 
termín vyklizení Staveniště; a 
datum ukončení záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

16.5. Zhotovitel dále předá:
- doklad o provedené tlakové impregnaci řeziva,
- stavební deník,
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky,
- doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDS), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

g)
h)
i)
j)
k)

norem a16.4.

16.6.

16.7.

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

Kvalita dodá váný clí materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) 
(dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovní podzhotovitclského řetězce.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

17.1.

17.2.

18.1.

19.

Záruka na Dílo
dpovídá požadavkům uvedeným ve SmlouvěDílo má vady, jestliže provedení Díla neo 

vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").
19.1.

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.19.2.
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19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba").

V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě.

Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 
bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode 
dne uplatnění Vady.

19.12. Vada (jeji oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo 
poštou.

19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.

19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla.

19.16. V případě, žc Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 
neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné 
výši, a to do 3 dnů od jejich uplatněni Objednatelem.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných Škodlivých látek na Stavbě.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.14.

19.18.

20.

20.1.

20.2.
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Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla pň realizaci Díla, 

bez ohledu na zavinění.
20.3.

Zhotovitel nenose odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové

20.4.
operace, invaze,
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 

platebních podmínek obdobně.

20.5.

ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE21.

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 3 mil. Kč (dále jen 

jako „Pojištěni obecné odpovědnosti").

21.1.

odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti ZhotovitelePojištění obecné
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu

21.2.

podnikatelské činnosti.
Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopu pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 

pojistky vydané pojistitelem.

21.3.

21.4.

22. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 

oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 

ve lhútě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý 
i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.
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Objednatel jc oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

22.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započatý den prodleni s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 2.500,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodlení.

22.5.

22.7.

22.8.

22.9.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporu týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo ncvymahatelným jako celek nebo jeho část, jc plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z teto Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.
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Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 
o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízení odpovídaly této změně;
měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 
vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit
písemnou výpovědí Objednatele s lměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,
písemnou výpovědí Zhotovitele s lměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 

straně.
Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování 

stavby).
Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 223 ZZVZ.
Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými d zvláštními právními předpisy.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a údnnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 

ohledně Předmětu smlouvy.

23.6.

23.7.

a)

b)
c)

23.8.

23.9.
a)

b)

23.11.

23.12.
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23.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpis)'.

23.15. Práva Smluvních stran vyplývající z táto Smlouvy či jejího ponišení se promlčují ve lhútě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávajícf 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti sc zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CHS) 
vedené Objednatelem, která jc veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

24.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

24.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

24.

24.1.

24.2

24.3.

24.4.

24.6.
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Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavřeni této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. SS7, k návrhu na svěření nevyhlazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5.2019.

Přílohy Smlouvy

Součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha c. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 
příloha č. 2 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha Č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 
příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 
příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

24.8.

24.9.

0 5 -11- 2019 0 5 -11- 2019V Praze dneV Praze dne

za Zhotoviteleza Objednat

C
✓

Mgr. Daniel Janota 

předseda představenstva 

Elvostav a.s.

ing. Karel Pra jer/ 

ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny

REKAPITULACE STAVBY
KOd: cora

Špejchar-Pelc-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Trója)Stavba:

KSO ccc z 
Oílar.

Mblo:
09.105010

Z.JkoIoI it:
M

Uchazoft
81VCGIAV A.8.. LIVCtfUSKA <28. PRAHA 10 

Pn>.«e*tan.

Ič 70/11404
CZ 76/11 404CIO

IČ;

DIČ:

IC:
30

PoínémU:

Cena bez DPH 1 678 323,73
S*íb» dant 

21.004. 
1».0»

74“IM dnno 
1 876153.71

Vj*e«t 4 
357 447.06

l>OH MkUdnl 
lit** om o.oo

Cena s DPH CZKv 2 030 771,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
KM: 0070

Stavba: Špejchar-Pelc-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Trója)

Mhtoc D«ljn: 00.105010
z*flm«Mi:
Wwf:

PicleUínl
ElVOSTAV A s. IACWMSKA 428. ARAMA 10

KOO «*op» Cena mi DPH |CZK| Ceoa i DPH |CZK]

Náklady z rozpočlů 1 678 323.73

1 475 853.23 
103 970.50 
98 500.00

2 030 771.71
1 785 782.41 

125 804.31 
119 185.00

□ D.1 Dřevěné obklady rampr D.2 DtO
D.3 VRN

sa«ro 11 o



m
krycí list soupisu prací
8u*i

ív(»»r«.iyis»* <#&* '"O '«<•(

D.1 - Dfev6ne obklady ramp

c&cz.
o*io»io

ť:
2..J.W

0*“-

c Í07*1 <0«
CZ207M4B4OčEL VOS'*" * i . livO%N8kA 426 PR*I*» 10

••6uioHj'l

1;,W«.
DC

1 475 853.23
Ceno bol DPH

lyvcin
■otwoi* cm. 

i»M»
14/í tMjíOP-Mttrt I on000

1 785 782,41V CZK
Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SP**

co**:
D.1 - Dfevértf obklady ramp

<6UJ0*4
v:w.

Ptciauri
hn.m

EIV08IAV AS iKCtUíW. 421. EElíH" 1C

C.rwOtUomCZK)
trna alu-“co*

1 475 853.23 
204 612.C0

204 612.00

1 271 241.23

Niklady ze soupisu prací

HSV - Prače a dodávky HSV

: - ilrvkcB » í>'*cfi. frojrar- 
PSV - Práce a dod^ky PSV

742. «OTiivX. »U»'W ___

766 - Komyukcť niH*it>C 
783 - DotonCovoc pcice - nUic,

151 872.35

1 06? 174.78 
5’ 794.10

SOUPIS PRACÍ

,-!»«iai>ifi, cMM f*c» ’’«*>
o*-<

D.1 - Wovftné obklady ramp
Doru" co to 0010

r<c**MU
z»atí>»
UJCB6* elvmi*vas . j<cva-Á 421. en»i* ic

c
VivjísV J car* (C2«| 0«10«*U<" JC2K1FT*’ Pc*«

1 475 8S3.23NSkiady soupisu celkem

204 612.00

704 612 08
Traj^csil*í> :oi’ c?

Práce a dodavky HSVo HSV

| wi | iwaccoj »»OT10 mI I | * IjlflvTi
■řsr,V0o

3-IM-422
j-O****?!’

v. *J?.roo
237X00

W
w 'g, 2700)

415 ■«1012 K iMHHTSI «l
Mi'w tst&oca

14 2208C0 
,_______40140OT

w
iptnurlimy ) (.-ííVWea

«V iirjj.c-it»^2)i~c.;
o. ;a*.)Vio'> • i 10 14| ji * 44'MIW* «!

UOw
........................S-Wrf422

-W0^2iJioro.»*o«k71' !T.»«
1 00X00

w
1 271 241,23Prioe a dodávky PSV

Konrtmkt. |«4ř4M_____

o PSV
’5< 31_

101 7M »0 762
| na I 86.1'0| 71».ío|144| 4 . K |/ř2W3*2í

vroi4i■v 4**10
«f1i

OTOO
w.1t

T SKTS410*001 01*0.11*** fd <*»*•
■»»*»
•M* w™ r-r«rriai poetro4 .tól~X»4

w

uetcTcsCi0U3 * sooooliÍT). O'
t 067 1/4,76

Kcí SfuNar!
urorrwI >■* 1 ”’«cnl 2*7*01iJ0n2I o! *T (Wii™
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KRYCÍ list soupisu prací
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příloha č. 3 Smlouvy: 1 iarmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

60 kalendářních dníDIO

Nákup, impregnace a dodávka řeziva 

Stavební příprava a demontáže 

Montáže dřeveného obkladu ramp 

Dokončovací práce 

Zařízení staveniště 

Inženýrská činnost

20 kalendářních dní

1S kalendářních dní

40 kalendářních dní

14 kalendářních dní 

60 kalendářních dní 

60 kalendářních dní

CELKOVÁ DOBA 70 KALENDÁŘNÍCH DNÍ



příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a přip. titul: Bc. Ondřej Krutský

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmem a příp. titul: ■ Ing. Jiří Vingralčíkl
i

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
.....



příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Mgr. Daniel JanotaJméno, příjmení a příp. titul:

731 426 012Kontaktní telefon:

Daniel, janota@elvostav.czKontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Bc. Ondřej VeselýJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Přípravář výroby

r Martin ŠimákJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Kontrolor kvality

Mgr. Daniel JanotaJméno, příjmení a příp. titul: 

Kontaktní telefon:
L
i

Kontaktní e-mail:

mailto:janota@elvostav.cz

