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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby a 
referenčních nákladů 
 

Areál vysokoškolských kolejí UJEP v Klíšské a Jateční ulici se skládá z celkem pěti objektů: kolej K1, 

kolej K2 a kolej K3, tělocvična a bývalá menza (výstavní ateliéry FUD). Kolej K1 je s objektem 

tělocvična spojena spojovacím krčkem.  

Všechny objekty jsou napojeny pro dodávku tepla, elektřiny a vody jedním přípojným fakturačním 

místem, tedy jako jediné odběrné místo dodavatele energie. Rozvody mezi objekty jsou následně 

řešeny areálovými rozvody. 

Řešenými objekty pro projekt EPC jsou pouze koleje K1 (včetně spojovacího krčku), K2, K3, tj. 

objekty VŠ kolejí.  Tělocvična a bývalá MENZA (výstavní ateliéry FUD) nejsou předmětem projektu 

EPC.  

Provozní režim kolejí:  

Koleje jsou v akademickém roce obsazeny studenty, tj. konec září až konec června. Poté je na kolejích 

prázdninový režim (červenec až září) a koleje slouží jako hotel. V době prázdnin je kolej K3 zavřená. 

V následující tabulce je uvedena průměrná obsazenost kolejí v roce 2016. V roce 2016 byla kapacita 

kolejí naplněna z 75% dlouhodobým ubytováním a z 10% krátkodobým ubytováním. 

Tabulka 1: Počet lůžek, obsazenost, lůžko-dny a počet zaměstnanců  

Parametr Kolej K1 Kolej K2 Kolej K3 

Počet lůžek 364 306 482 

Průměrná obsazenost v roce 2016 159 180 271 

Lůžko-dny – průměr v roce 2016 5 034 5 680 8 640 

Počet zaměstnanců 11 6 5 

Zdroj: UJEP 

Obrázek 1: Letecký snímek  

 
Zdroj: Mapy.cz 
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1.1. Dodávka energie a vody 

1.1.1. Elektrická energie 

1.1.1.1. Nákup elektrické energie 

Současným dodavatelem elektrické energie pro areál kolejí je E.ON Energie, a.s. Elektrická energie je 

dodávána ze sítě vysokého napětí. V roce 2016 byla roční rezervovaná kapacita ve výši 220 kW. 

V roce 2017 byla rezervovaná kapacita snížena na 120 kW s měsíčním dokupováním RK dle odběru. 

Dodávka elektrické energie je zajištěna z distribuční sítě 22 kV. Areál kolejí je napájen z trafostanice 

UL 1168, která je umístěna v areálu VŠ kolejí. V trafostanici jsou dva transformátory výrobce TMC 

Transformers T1 (v.č. 50368-02) a T2 (v.č. 50368-01) o zdánlivém výkonu 630 kVA, 22/10/0,4 kV. 

V trafostanici je i fakturační měření pro celý areál. Podružné měření je instalováno u objektu menza. 

V objektu K1, K2 a K3 je instalován regulátor napětí, který zároveň slouží jako kompenzátor jalové 

energie. 

1.1.1.2. Spotřeba elektrické energie 

Nakupované množství elektrické energie v roce 2016 pro areál je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 2: Nákup elektrické energie  

Elektrická energie MWh Kč bez DPH 

Leden 58,605 133 932,11 

Únor 54,873 127 728,89 

Březen 58,972 134 542,13 

Duben 53,327 125 159,18 

Květen 52,212 123 305,86 

Červen 43,54 108 891,52 

Červenec 63,585 141 987,50 

Srpen 67,966 147 100,87 

Září 62,762 140 841,75 

Říjen 57,292 131 749,68 

Listopad 60,841 137 648,72 

Prosinec 58,337 133 486,65 

Celkem 692,312 1 586 374,88 
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Obrázek 2: Spotřeba elektrické energie v roce 2016 

 
Zvýšení spotřeby elektrické energie v měsíci červenec, srpen a září je způsobeno změnou způsobu 

přípravy teplé vody. V tyto měsíce je k přípravě teplé vody využíván elektrokotel DUKO typ 3x36-1-1. 

 

Spotřeba elektrické energie jednotlivých objektů K1, K2 a K3 je měřena pouze podružnými měřidly 

na jednotlivých regulátorech napětí a tvoří cca 66% z celkové fakturované spotřeby elektrické 

energie. Jsou to necejchovaná a nestanovená měřidla, údaje o spotřebách slouží pro vnitřní 

potřebu správy kolejí. 

V následující tabulce jsou uvedeny roční hodnoty spotřeb elektrické energie v objektu K1, K2 a K3 

v roce 2016. 

Tabulka 3: Spotřeba elektrické energie objektu K1, K2 a K3 v  roce 2016 – údaje podružného měření  

Objekt Hodnota Jednotka 

K1 135,216 MWh 

K2 130,228 MWh 

K3 188,408 MWh 

Spotřeba elektrické energie elektrokotlem na přípravu teplé vody v roce 2016 byla 94,973 MWh. 

Vypočtená spotřeba studené vody na přípravu teplé vody v roce 2016 byla 14 453 m3. 

V následující tabulce je uvedena průměrná cena elektrické energie v roce 2016. 

Tabulka 4: Měrná cena elektrické energie bez DPH 

Rok Měrná cena elektrické energie Jednotka 

2016 2 291,42 Kč.MWh
-1
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1.1.2. Teplo 

1.1.2.1. Nákup tepla 

Dodavatelem tepla je ČEZ Teplárenská, a.s. Parní přípojka je přivedena z parovodu vedeného 

v Jateční ulici do výměníkové stanice umístěné v objektu K3 v 1PP. Jako topné médium slouží mírně 

přehřátá středotlaká pára o parametrech 1,35 – 1,5 MPa a cca 200°C. Pára je redukována havarijním 

ventilem na 0,5 až 0,6 MPa. Každá budova je osazena měřičem tepla. Jedná se o necejchovaná a 

nestanovená měřidla, naměřené hodnoty spotřeb tepla slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí. 

Dle vyjádření zástupce dodavatele tepla a provozovatele parních sítí se nebude v budoucích 10 letech 

přecházet z páry na horkovod. 

1.1.2.2. Spotřeba tepla 

Spotřebované množství tepla v celém areálu v roce 2016 dle fakturačního měřidla je uvedeno 

v následující tabulce. 

Tabulka 5: Spotřeba tepla v roce 2016, areál kolejí UJEP  

Teplo GJ Kč bez DPH 

Leden 1 383 502 469,04 

Únor 1 388 503 965,43 

Březen 1 416 514 160,45 

Duben 1 429 519 158,08 

Květen 980 355 950,53 

Červen 423 153 535,54 

Červenec 10 3 733,69 

Srpen 0 0 

Září 118 42 919,34 

Říjen 1 043 378 683,22 

Listopad 1 495 543 147,44 

Prosinec 1 810 657 417,42 

Celkem 11 495 4 175 140,18 
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Obrázek 3: Spotřeba tepla v roce 2016, areál kolejí UJEP  

 
V letních měsících není pára pro přípravu TV odebírána z důvodu její špatné kvality (mokrá pára). 

V následující tabulce jsou uvedeny roční hodnoty spotřeby tepla na vytápění v objektů K1, K2 a K3 a 

celková spotřeba na přípravu teplé vody v roce 2016. Spotřeba tepla na vytápění jednotlivých objektů 

K1, K2 a K3 je měřena podružnými měřidly. Nejedná se o stanovená měřidla, údaje o spotřebách 

slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody je vypočítána. 

 

Tabulka 6:  Spotřeba tepla na vytápění v objektu K1, K2 a K3 v  roce 2016, podružné měření  

Objekt Hodnota Jednotka 

Teplo na vytápění K1 1 592 GJ 

Teplo na vytápění K2 984 GJ 

Teplo na vytápění K3 1 992 GJ 

Teplo na přípravu TV 6 475 GJ 

V následující tabulce je uvedena průměrná cena tepla. 

Tabulka 7: Měrná cena tepla (bez DPH) 

Rok Měrná cena tepla Jednotka 

2016 363,20 Kč.GJ
-1
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1.1.3.  Voda 

1.1.3.1. Nákup vody 

Dodavatelem vody je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V areálu je společný přívod 

vody, který je zaveden do objektu K3. Fakturační vodoměr je umístěn v šachtě před objektem K3. 

Jednotlivé objekty nejsou osazeny podružnými vodoměry studené ani teplé vody. 

1.1.3.2. Spotřeba vody 

Spotřeba vody v roce 2016 je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 8: Spotřeba vody v roce 2016 

Voda m
3
 Kč bez DPH 

Leden 1 632 139 079,04 

Únor 3 173 270 403,06 

Březen 3 217 274 152,74 

Duben 1 392 118 626,24 

Květen 2 692 229 412,24 

Červen 2 392 203 846,24 

Červenec 1 435 122 290,70 

Srpen 901 76 783,22 

Září 1 311 111 723,42 

Říjen 2 464 209 982,08 

Listopad 3 265 278 243,30 

Prosinec 4 102 349 572,44 

Celkem 27 976 2 384 114,72 
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Obrázek 4: Spotřeba vody v roce 2016 

 
V následující tabulce je uvedena průměrné ceny vodného / stočného v roce 2016. 

Tabulka 9: Měrná cena vodného a stočného (bez  DPH) 

Rok Vodné / stočné Jednotka 

2016 42,3 / 42,02 Kč.m
-3

 

1.2. Základní popis technologie 

Základní popis systémů vnitřního osvětlení, výroby tepla a přípravy teplé vody, jejich distribuce a užití 

je proveden v níže přiložených kapitolách. 

1.2.1.  Zdroj tepla a vytápění 

Zdrojem tepla je výměníková stanice pára/voda umístěná v 1PP v objektu K3. Výměníková stanice je 

ve vlastnictví UJEP. Rekonstrukce VS byla provedena v roce 2006. V roce 2013 došlo k rozšíření 

řídicího systému MaR, včetně doplnění vizualizace VS a jednotlivých rozdělovačů a sběračů. 

Energetické nároky požadované na dodávku tepla z VS (z projektové dokumentace VS): 

kolej K1 – 473 kW 

kolej K2 – 382 kW 

kolej K3 – 571 kW 

menza – 169 kW 

tělocvična – 250 kW 

příprava TV – 700 kW 

Pro přípravu topné vody slouží 2 trubkové výměníky pára/voda: MAX 9.4 o jmenovitém výkonu 

1 000 kW a MAX 6.4 o jmenovitém výkonu 400 kW. Z nichž jeden výměník je trvale jako studená 
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záloha. Každý výměník má vlastní regulační ventil na kondenzátu. Výkon výměníků je regulován 

zaplavováním teplosměnné plochy kondenzátem. Oběhové čerpadlo je s regulací otáček pomocí 

frekvenčního měniče. 

 
Topná voda pro vytápění je vedena do primárního rozdělovače/sběrače a dále do jednotlivých 

objektů (kolej K1, kolej K2, kolej K3, tělocvična a bývalá menza (výstavní ateliéry FUD). V každém 

objektu je instalován měřič tepla. Měřidlo není stanovené a je necejchované, naměřené spotřeby 

slouží pro vnitřní potřebu správy kolejí. 

Ve výměníkové stanici je instalována úpravna vody s katexovým filtrem, která je cca 15 let stará. Je 

požadována její výměna. 

1.2.2.  Vytápění objektu K1, K2, K3 

V každém objektu je umístěn patní rozdělovač/sběrač, ze kterého jsou vyvedeny 3, respektive 2 

otopné větve, členěné podle fasád.  

 
Větve vyvedené z patních rozdělovačů/sběračů jsou opatřeny směšovacím ventilem a oběhovým 

čerpadlem WILO s plynulou regulací otáček (vše z roku 2006). Topná voda je ekvitermně regulována a 

dále regulována podle vnitřního teplotního čidla umístěného v referenční místnosti a na každé z 

fasád. 

V objektech jsou nastaveny útlumy na vytápění, kdy v době od 23 hodin - 05 hod a 10 - 15 hod dojde 

k poklesu teploty topné vody o 5°C. Útlumy jsou nastavené i v době kolem poledne, kdy se 

předpokládá pobyt studentů mimo prostor kolejí. 

1.2.2.1. Kolej K1 

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková v 1NP a ve 2 NP až 14 NP je jednotrubková po 

rekonstrukci v roce 2000. Ve směšovací stanici je umístěn regulátor tlakové diference. Jednotlivé 

stoupačky jsou osazeny regulátory tlakové diference. V objektu je zónová regulace s rozdělením na 

východ a západ. S jednotrubkovou otopnou soustavou jsou provozní problémy, jako je nedostatečná 

teplota topné vody u otopných těles, která jsou nejdál od zdroje tepla.  

Na pokojích jsou otopná tělesa desková ocelová RADIK s termostatickými hlavicemi, stáří cca 15 let. 

Na chodbách jsou otopná tělesa článková litinová KALOR bez ventilů. Referenční čidla jsou umístěna 

na pokojích. 

1.2.2.2. Kolej K2 

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková. Ve směšovací stanici je umístěn regulátor tlakové 

diference. Jednotlivé stoupačky jsou osazeny regulátory tlakové diference. V objektu je zónová 

regulace s rozdělením na sever a jich. 

Na pokojích jsou otopná tělesa desková ocelová RADIK s termostatickými hlavicemi. Na chodbách 

jsou otopná tělesa článková litinová KALOR bez ventilů. Referenční čidla jsou umístěna na pokojích. 

1.2.2.3. Kolej K3 
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Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková. Ve směšovací stanici je umístěn regulátor tlakové 

diference. Jednotlivé stoupačky jsou osazeny regulátory tlakové diference. V objektu je zónová 

regulace s rozdělením na sever a jih. 

Na pokojích jsou otopná tělesa článková litinová KALOR s termostatickými hlavicemi. Na chodbách 

jsou otopná tělesa článková litinová KALOR bez ventilů. Referenční čidla jsou umístěna na pokojích. 

1.2.3.  Příprava teplé vody 

Instalována je kombinace 2. stupňového ohřevu pomocí kompaktní předávací stanice (pára-topná 

voda-teplá voda) Systherm (r.v. 2016) se zásobníkovým. První stupeň ohřevu zajišťuje svislý nerezový 

trubkový výměník Systherm vytápěný přímo párou. Druhý stupeň ohřevu TV je zajištěn dvojicí 

deskových výměníků ST-PLATE vytápěných topnou vodou. Teplá voda je ohřívána na teplotu 55°C. 

V případě desinfekce až na teplotu 70°C. Zásobník teplé vody tvoří 3 nerezové zásobníkové nádrže 3x 

3 000l.  

Přívod studené vody pro přípravu teplé vody je veden přes dvě nerezové nádoby 2x 2 500l, které 

slouží jako chladiče kondenzátu, a tím pro předehřev teplé vody. 

V letních měsících (červenec, srpen a září) je zdrojem tepla pro ohřev TV elektrický kotel DUKO typ 

3x36-1-1 v nerezovém provedení výrobce Kopřiva Praha s.r.o., r.v. 2013. Jedná se o závěsný 

elektrokotel ve stykačovém provedení se 3 kompaktními jednotkami o celkovém výkonu 108 kW 

(3x 36 kW). Regulace kotle je kaskádovým řadičem. 

 
Cirkulaci TV zajišťuje cirkulační čerpadlo typ WILO TOP Z 40/7. Cirkulační čerpadlo není regulováno. 

Nabíjecí čerpadlo TV je typu WILO TOP Z 40/7. 

Spotřeba teplé vody není měřena, je měřeno a nepravidelně odečítáno množství studené vody na 

přípravu teplé vody ve VS. 

Průměrná spotřeba teplé vody oproti studené vodě je v poměru cca 0,55. Spotřeba teplé vody v roce 

2016 byla tedy 15 386,8 m3 a spotřeba energie na ohřev TV byla 1 801 MWh. 

 

1.2.4.  Studená voda 

Studená voda je do objektu zavedena přes hydroforovou stanici umístěnou v objektu K3 ve 

výměníkové stanici. Stanice zvyšuje tlak vody ve vodovodní síti ze 400 kPa na 700 kPa. I přesto 

dochází v některých případech k problémům s tlakem zejména v nejvyšších patrech (12 – 14NP) 

kolejí. Dále studená voda také prochází přes úpravnu vody s katexovým filtrem od společnosti 

EuroClean, stáří cca 15 let.  

 

Počet vodovodních baterií, sprch a WC je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 10: Počet vodovodních baterií, sprch a WC  

Zařízení Celkový počet Z toho pákové baterie 

sprchy s umyvadlem 194 194 

sprchová baterie 219 11 

umyvadlová baterie 128 17 
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Zařízení Celkový počet Z toho pákové baterie 

dřezové baterie 240 57 

WC kombi 328  

WC klasický 10  

1.2.5.  Osvětlení 

Na pokojích jsou použita žárovková svítidla o výkonu 60 W a stopní lampičky s žárovkovým zdrojem o 

výkonu 40 W. Na chodbách jsou instalována zářivková svítidla s trubicemi 18 W nebo 36 W 

s předřadníkem i bez předřadníku, místy žárovková svítidla 60 W a 150 W. Na chodbách svítí cca 50% 

svítidel z důvodu úspory elektrické energie. 

Na chodbách ve 2NP v objektu K2 a K1 je instalováno LED osvětlení o celkovém příkonu 36 W 

s pohybovými čidly. 

Spotřeba elektrické energie osvětlení není podružně měřena. 

V následující tabulce je uveden přehled svítidel v objektu K1, K2 a K3. 

Tabulka 11: Svítidla v objektu K1, K2 a K3 

Kolej Svítidlo Počet svítidel 
(ks) 

Příkon 
(W) 

Celkem 
(ks) 

Celkem příkon 
(W) 

Doba svícení 
(h/r) 

K1 žárovka ostatní prostory 75 60 75 4 500 365 

K1 žárovka pokoje 520 60 520 31 200 607,5 

K1 lampička 455 40 455 18 200 243 

K1 zářivka chodby 2x18W 145 18 290 5 220 2190 

K1 zářivka 4x36W 74 36 296 10 656 960 

K1 zářivka chodby 2x36W 20 36 40 1 440 2190 

K1 zářivka chodby 2x36W 4 36 8 288 2190 

K2 žárovka ostatní prostory 14 60 14 840 365 

K2 žárovka pokoje 590 60 590 35 400 823,5 

K2 lampička 390 40 390 15 600 329,4 

K2 zářivka chodby 2x18W 65 18 130 2 340 2190 

K2 zářivka chodby 2x36W 8 36 16 576 2190 

K2 žárovka 19 150 19 2 850 365 

K2 kompaktní zářivka 2x18W 194 18 388 6 984 1460 

K3 žárovka ostatní prostory 77 60 77 4 620 365 

K3 žárovka pokoje 979 60 979 58 740 796,5 

K3 lampička 950 40 950 38 000 318,6 

K3 zářivka 4x18W 17 18 68 1 224 1460 

K3 zářivka pokoje 2x36W 467 36 934 33 624 1076,75 
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K3 zářivka 4x36W 2 36 8 288 1460 

K3 zářivka chodby 2x36W 117 36 234 8 424 2190 

K3 zářivka 1x36W 116 36 116 4 176 1460 

 

1.3. Základní stavební popis 

1.3.1.  Objekt K1 

Objekt je umístěn v ulici Klíšská 979/129 a má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 

38,2 x 16,15 m. Zastavěná plocha cca 626 m2. Obestavěný prostor cca 26 343 m3. Užitná plocha 

8 189 m2.  

Objekt má 2 PP a 14 NP. V podzemních podlažích jsou umístěny provozní prostory a sklady. V 1NP 

jsou kanceláře kolejí. Ve 2 NP až 14 NP jsou pokoje. Kapacita 364 lůžek. 

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný stěnový systém T 06 B o základním 

modulu 3,6 m. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny zateplovacím systémem STO Vario. Střecha 

plochá, dodatečně zateplená. Otvorové výplně plastové s izolačním sklem. 

V přípravě je projekt sanace balkónů, výměna dosud nevyměněných oken (cca 1/10 oken celkem, 

souvisejících s rušením balkonů). Projektová dokumentace není doposud zpracována. K objektu patří 

rovněž spojovací krček, i v něm jsou připravovány stavební úpravy. 

 

 

Obrázek 5: Objekt K1 
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1.3.2.  Objekt K2 

Objekt je umístěn v ulici Klíšská 979/129 a má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 

32,9 x 15,15 m. Zastavěná plocha cca 556 m2. Obestavěný prostor cca 19 205 m3. Užitná plocha 

6 130 m2. Objekt na severní straně navazuje na objekt K1. 

Objekt má 2 PP a 13 NP. V podzemních podlažích jsou umístěny provozní prostory a sklady. V 1NP až 

13 NP jsou pokoje. Kapacita 306 lůžek. 

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný stěnový systém T 06 B o základním 

modulu 3,6 m. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny zateplovacím systémem STO Vario. Střecha 

plochá, dodatečně zateplená. Otvorové výplně plastové s izolačním sklem. 

V přípravě je projekt sanace balkónů, výměna dosud nevyměněných oken (cca 1/10 oken celkem, 

souvisejících s rušením balkonů). Projektová dokumentace není doposud zpracována. 

Obrázek 6: Objekt K2 

 

1.3.3.  Objekt K3 

Objekt je umístěn v ulici Jateční 1002/20 a má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 

54,4 x 18,8 m. Zastavěná plocha cca 1 453 m2. Obestavěný prostor cca 39 242 m3. Užitná plocha 

12 062 m2. Součástí objektu je přístavba společenské části s 1 PP a 1 NP. 

Objekt má 2 PP a 13 NP. V podzemních podlažích jsou umístěny provozní prostory a sklady. V 1NP až 

13 NP jsou v ubytovací části umístěny pokoje. Kapacita 482 lůžek. 

Svislou nosnou konstrukci ubytovací části tvoří železobetonový prefabrikovaný stěnový systém T 06 B 

o základním modulu 3,6 m. Svislou konstrukci u společenské části tvoří prefabrikovaný bezprůvlakový 

skelet MS 71 o základním modulu 3,6 x 7,2 m a konstrukční výšce 3,6 m. Střecha plochá. Otvorové 

výplně plastové s izolačním sklem, na schodištích původní hliníkové zdvojené a kopilitová stěna. 

U objektu K3 došlo pouze k výměně oken na pokojích, na chodbách zůstala původní hliníková okna a 

na schodišti kopilitová stěna. Plocha kopilitové stěny cca 197,4 m2. Obvodový plášť a střecha nejsou 

dodatečně zatepleny. Plocha obvodového pláště je cca 3 478 m2. Plocha střechy cca 1 384 m2. 
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Obrázek 7: Objekt K3 

 

1.4. Bilance energetických vstupů a vody 

Výchozím bilančním rokem je stanoven rok 2016. Jedná se o fakturační hodnoty pro celý areál. 

Tabulka 12: Výchozí bilance  

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ.jednotka
-1

 
Přepočet na 

MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč bez 

DPH 

Elektrická energie MWh 692 3,6 692 1 586 

Teplo GJ 11 495 1,0 3 193 4 175 

Zemní plyn m
3
         

Voda m
3
 27 976 - - 2 384 

Celkem vstupy paliv a energie   

Změna stavu zásob paliv (inventarizace)   

Celkem spotřeba paliv a energie 3 885 8 146 
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Obrázek 8: Rozdělení spotřeby energií ve výchozím roce , dle fakturačních měřidel  

 

Obrázek 9: Rozdělení nákladů za energie  a vodu ve výchozím roce, dle fakturačních měřidel  



Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230 

 

Stránka | 15 

 

Referenční klimatické údaje 

Klimatické údaje

Referenční teploty - Ústí nad Labem, Kočkov

Výchozí období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Referenční teploty

Měsíc

topné dny

průměrná 

teplota D20.0

- °C D.K

I 31 -0,8 644,8

II 29 3 493

III 31 3,7 505,3

IV 30 8 360

V 13 11,6 109,2

VI 0 17,4 0

VII 0 18,7 0

VIII 0 17,4 0

IX 5 12,3 38,5

X 28 7,4 352,8

XI 30 2,7 519

XII 31 0,5 604,5

celkem 3627,1

Zadané období (2016)
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Tabulka referenčních dob svícení  

  
počet 
svítidel   celkem 

celkem 
příkon     obsazenost 

doba 
svícení 

K1 ks W ks W dny h - h/r 

žárovka ostatní prostory 75 60 75 4 500 365 1 1,00 365 

žárovka pokoje 520 60 520 31 200 270 5 0,45 607,5 

lampička 455 40 455 18 200 270 2 0,45 243 

zářivka chodby 2x18 145 18 290 5 220 365 6 1,00 2190 

zářivka 4x36 74 36 296 10 656 240 4 1,00 960 

zářivka chodby 2x36 20 36 40 1 440 365 6 1,00 2190 

zářivka chodby 2x36 4 36 8 288 365 6 1,00 2190 

                  

K2                 

žárovka ostatní prostory 14 60 14 840 365 1 1,00 365 

žárovka pokoje 590 60 590 35 400 270 5 0,61 823,5 

lampička 390 40 390 15 600 270 2 0,61 329,4 

zářivka chodby 2x18 65 18 130 2 340 365 6 1,00 2190 

zářivka chodby 2x36 8 36 16 576 365 6 1,00 2190 

žárovka 19 150 19 2 850 365 1 1,00 365 

kompaktní zářivka 2x18 194 18 388 6 984 365 4 1,00 1460 

                  

K3                 

žárovka ostatní prostory 77 60 77 4 620 365 1 1,00 365 

žárovka pokoje 979 60 979 58 740 270 5 0,59 796,5 

lampička 950 40 950 38 000 270 2 0,59 318,6 

zářivka 4x18 17 18 68 1 224 365 4 1,00 1460 

zářivka pokoje 2x36 467 36 934 33 624 365 5 0,59 1076,75 

zářivka 4x36 2 36 8 288 365 4 1,00 1460 

zářivka chodby 2x36 117 36 234 8 424 365 6 1,00 2190 

zářivka 1x36 116 36 116 4 176 365 4 1,00 1460 
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Tabulka provozních podmínek 

Tabulka provozních podmínek

Využití, typ, prostor

provozní 

hodiny

mimoprovoz. 

hodiny

svátky, 

prázdniny

lůžkové pokoje, byty* 22 18 -

komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 -

kanceláře, čekárny, zasedací síně, klubovny 21 18 15

tělocvičny, posilovny 18 15 15

šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15

sprchy 22 18 15

sklady a pomocné prostory 17 15 15

ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 15

*mimoprovozní hodiny: denní  9-15 hodin, večerní 22-04 hodin

Telota v místnosti °C

 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou 

spotřebu 

Tab.: Výpočet potřeby tepla na přípravu TUV 
 

spotřeba studené vody v ref. roce 27 976 m3

spotřeba TUV 15 387 m3

EE na ohřev TUV elektrokotli 94 973 kWh

342 GJ

teplo na ohřev TUV z CZT 6 475 GJ

celkové teplo potřebné na ohřev TUV 6 817 GJ

teplo na ohřev 15 387 m3 vody tvoří cca 42% z celkového tepla pro ohřev TUV 2 894 GJ

teplo pro pokrytí ztrát cirkulací tvoří cca 58% z celkového tepla pro ohřev TUV 3 923 GJ

POZN.: Průměrná spotřeba teplé vody oproti studené vodě je v poměru 0,55. Spotřeba teplé vody v roce 

2016 byla tedy 15 386,8m3  
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

Celková cena základních opatření vč. dodatečných: 

 

11 112 437,- Kč bez DPH 

 

tj. 

 

13 446 049,- Kč s DPH (21%) 

 

tzn.  

 

DPH (21%) činí  2 333 612,- Kč 

 

 

 

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 

přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 

daně.  

 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 

zejména o: 

 

- Návrh realizovaných opatření 

- Vypracování projektové dokumentace 

- Vlastní komplexní realizaci díla 

- Provedení komplexních zkoušek 

- Zaškolení obsluhy 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 
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Finanční náklady: 

 

 

Výše stanovených úroků:  

2,25 % p.a. 

 

Doba splácení základních opatření: 

9 let, tj. 108 měsíčních splátek  

 

Cena za finanční služby celkem (tj. za investici vč. DPH): 

1 173 461,- Kč  

 

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 

 

 

 

Celková cena za energetický management: 

 

Roční – 72 000,- Kč bez DPH, tzn. 87 120,- Kč s DPH  

 

tj. 

 

celkově – 648 000,- Kč bez DPH (21%)* – za 9 let trvání garance projektu 

 

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
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POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 

 

 

CENA ZA ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 

cena za přípravu realizace úsporných opatření:  ..................... 395 000,00 Kč 

cena za realizaci úsporných opatření (níže doloženo kalkulací):   ................ 10 717 437,00 Kč 

cena za realizaci úsporných opatření (vč. přípravy) celkem bez DPH .. 11 112 437,00 Kč 

 

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)  ................ 1 173 461,00 Kč 

 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT  

cena za energetický management celkem bez DPH  ................... 648 000,00 Kč 

 

cena za zajištění zadavatelských činností*:   ................... 200 000,00 Kč 

* tato částka je součástí nákladů společnosti MVV Energie CZ a.s. a nenavyšuje se o ní nabídková cena. 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH  .............. 12 933 898,00 Kč 

 

Poznámka: Ceny jsou uvedeny za celé smluvní období jako prostý součet cen v jednotlivých letech, bez 
diskontování, v částkách na max. dvě desetinná místa.  

 

 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7

Kogenerační 

jednotka

Řízení topných 

větví, vzdálený 

dohled

IRC TRV

Rekonstruk

ce 

vnitřního 

osvětlení

Sprchové 

hadice se 

šetřičem, 

perlátory, 

Úpravna 

vody

Kolej K1, K2, K3, spojovací krček 6 010 525 614 851 3 047 828 634 459 278 330 10 912 437

Poplatek za přípravu veřejné zakázky 200 000

Investice celkem 11 112 437

Investice do jednotlivých opatření v Kč bez DPH

celkem Kč 

bez DPH

326 445

Objekt
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Splátkové kalendáře 

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2021; v případě, že doba splácení 
začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik 
měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2021 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky 
byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení. 
Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – bez DPH): 

Splátkový kalendář za investici bez DPH  

rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 92 922 95 035 97 195 99 405 101 665 103 976 106 340 108 757 111 230 

2 93 097 95 213 97 378 99 591 101 855 104 171 106 539 108 961 111 438 

3 93 271 95 392 97 560 99 778 102 046 104 366 106 739 109 165 111 647 

4 93 446 95 571 97 743 99 965 102 238 104 562 106 939 109 370 111 857 

5 93 621 95 750 97 926 100 153 102 429 104 758 107 140 109 575 112 066 

6 93 797 95 929 98 110 100 340 102 622 104 954 107 340 109 781 112 276 

7 93 973 96 109 98 294 100 529 102 814 105 151 107 542 109 987 112 487 

8 94 149 96 289 98 478 100 717 103 007 105 348 107 743 110 193 112 698 

9 94 326 96 470 98 663 100 906 103 200 105 546 107 945 110 399 112 909 

10 94 502 96 651 98 848 101 095 103 393 105 744 108 148 110 606 113 121 

11 94 680 96 832 99 033 101 285 103 587 105 942 108 351 110 814 113 333 

12 94 857 97 014 99 219 101 475 103 781 106 141 108 554 111 022 113 545 

celkem 1 126 641 1 152 254 1 178 448 1 205 239 1 232 638 1 260 660 1 289 319 1 318 630 1 348 607 

celkem 11 112 437 

 

Splátkový kalendář č.2 - finanční služby (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování investice (s DPH) - úrok 2,25 %  

rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 20 836 18 723 16 563 14 353 12 093 9 782 7 419 5 001 2 529 

2 20 662 18 545 16 381 14 167 11 903 9 587 7 219 4 797 2 320 

3 20 487 18 367 16 198 13 980 11 712 9 392 7 019 4 593 2 111 

4 20 312 18 188 16 015 13 793 11 521 9 196 6 819 4 388 1 902 

5 20 137 18 009 15 832 13 606 11 329 9 000 6 619 4 183 1 692 

6 19 961 17 829 15 648 13 418 11 137 8 804 6 418 3 978 1 482 

7 19 786 17 649 15 464 13 230 10 944 8 607 6 217 3 772 1 271 

8 19 609 17 469 15 280 13 041 10 752 8 410 6 015 3 566 1 061 

9 19 433 17 288 15 095 12 852 10 558 8 212 5 813 3 359 849 

10 19 256 17 108 14 910 12 663 10 365 8 014 5 611 3 152 637 

11 19 079 16 926 14 725 12 474 10 171 7 816 5 408 2 945 425 

12 18 901 16 745 14 539 12 284 9 977 7 618 5 205 2 737 213 

celkem 238 459 212 846 186 651 159 861 132 462 104 440 75 780 46 470 16 493 

celkem 1 173 461 

* Na finanční službu se DPH nevztahuje. 
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Přehled plateb za energetický management: 

Přehled plateb za energetický management [Kč bez 21% DPH] 

rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1                   

2                   

3 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

4                   

5                   

6 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

7                   

8                   

9 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

10                   

11                   

12 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

celkem 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

celkem 648 000 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 

Předpokládaný podpis Dodatku č.1 smlouvy SES: 

 

Do 30. 9. 2019 

 

Fáze I. – Předběžné činnosti 

 

Od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 

 

Součástí fáze I je následující: 

 Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
 Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  
 Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
 Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze II. – Provedení základních opatření 

 

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

 

Součástí fáze II je následující: 

 Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  

 Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 
s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

 Práce spojené se zásahy do obytných prostor budou realizovány v maximální možné míře před 
zahájením akademického roku 2019/20, jedná se zejména o výměnu svítidel, instalace sanitární 
techniky apod.. 

 Realizace opatření na zdroji tepla budou probíhat až po získání potřebného stavebního povolení. 
Zásahy do provozu objektu však bude zcela minimální a uživatelé v podstatě nezaregistrují. 

 
Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 

zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 

spuštěna garance úspor.  

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 

konečné faktury.  

 

 

Poznámka: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 

provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 

závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 

být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 
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v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 

nemožnosti přerušení provozu atd.. 

Fáze III. – Poskytování garance 

 

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029, tj. 9 ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

 Ukončení zkušebního provozu 

 Provádění energetického managementu 

 Vyhodnocování úspor 
 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 

obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 

zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 

smlouvy SES. 

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické i 

ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory 

Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2020 až 2028:  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 540 312 1 540 312 1 540 312 1 540 312 1 540 312 1 540 312 1 540 312 1 540 312 1 540 312  

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH 

 

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na 
výši garantované úspory vliv.  

 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 
2016 bez sazby DPH. 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za 9 let trvání projektu je: 

 

13 862 807,- Kč bez DPH 

 

Doba garance: 9 let  

 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

-  Celková roční úspora tepla v objektech v Kč bez DPH:  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

737 677 737 677 737 677 737 677 737 677 737 677 737 677 737 677 737 677  

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v 
příloze č. 6. 

 

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč bez DPH: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-633 575 -633 575 -633 575 -633 575 -633 575 -633 575 -633 575 -633 575 -633 575  

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze 
č. 6. 

 

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč bez DPH:  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

824 305 824 305 824 305 824 305 824 305 824 305 824 305 824 305 824 305  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.  
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- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč bez DPH:  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

321 855 321 855 321 855 321 855 321 855 321 855 321 855 321 855 321 855  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 
 

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč bez DPH: 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

290 050 290 050 290 050 290 050 290 050 290 050 290 050 290 050 290 050  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 
 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na 
jednotlivé provozní náklady (energie). 
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ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.. 

 

Bilance za období vyrovnání 

 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená 
úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená 
v této příloze. 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná 
úspora menší než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 

 

 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období 
vyšší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 60 % - Klient 

 40 %  - ESCO (výše prémie) 

 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za 
příslušné zúčtovací období.  



Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230 

 

Stránka | 59 

 

Příloha č. 7: Energetický management 

Tato příloha popisuje činnosti společnosti MVV Energie CZ a.s. (ESCO), které bude provádět v rámci 

služby Energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC. Dále stanovuje 

odpovědnost ESCO při řádné a včasné údržbě a provozování zařízení ze strany Klienta.   

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří: 

1. Dohled na funkčnosti energetických systémů a instalovaných technologií 

Primární činností energetického managementu MVV je monitoring nově instalované technologie, 

případně i monitorované technologie původní. Vedle vlastní ekonomické efektivity provozu topných 

systémů je ještě důležitější jejich spolehlivost. 

Pomocí dálkového dohledu a vizualizace bude v pravidelných intervalech monitorován stav zařízení a 

případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat vysokou míru kooperace mezi dispečinkem 

MVV a uživateli konkrétních objektů. 

Níže je ukázka dálkových vizualizací sledovaných technologií (Jedná se o projekt EPC pro Jihočeskou 

univerzitu). Pomocí vizualizačního programu sledujeme technické parametry (například tlak, teplota), 

provozní stavy, případné poruchy. Můžeme dálkově nastavovat provozní režimy a podobně. 

 

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny 



Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230 

 

Stránka | 60 

 

 

Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla 

 

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací 

 

2. Optimalizace nastavení provozních režimů topných systémů 

Další podstatnou a neoddělitelnou funkcí energetického managementu je kontinuální spolupráce 

s uživateli jednotlivých objektů z pohledu energetické efektivity a tím pádem z pohledu plněných 

garantovaných úspor projektu. 

Ve spolupráci s kontaktní osobou uživatele jsou nastavovány jednotlivé provozní režimy (ekvitermní 

regulace, nastavování útlumů, týdenní režimy, IRC systém pro jednotlivé místnosti atd.) tak, aby byly 



Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230 

 

Stránka | 61 

 

energie využívány jen tam, kde jsou zapotřebí, v čas kdy jsou zapotřebí a v přesně takové míře, jaká je 

třeba. 

Možnosti nastavení regulace nepřinesou snížení tepelného komfortu objektu, naopak není 

ojedinělým jevem, že projekt EPC nejen, že generuje úspory náklady, ale také vylepšuje tepelnou 

pohodu u objektů, které měly před projektem EPC například problémy s distribucí tepla. 

 

3. Sledování a vyhodnocování odchylek spotřeb  

Součástí energetického managementu je také sledování a vyhodnocování případných odchylek ve 

sledovaných spotřebách energií, které mohou být způsobeny nestandardním chodem dotčené 

technologie. To by mohlo být důsledkem závady dané technologie, což by mělo negativní vliv na 

spolehlivost topného systému, ale také na výsledné úspory. 

Rozsah sledovaných veličin je závislý na vstupních datech, což může být u každého objektu jiné. 

Nejméně detailní sledování odchylek je na základě měsíčních hodnot, které jsou k dispozici pouze 

z faktur (viz ilustrační obrázek níže), což využíváme u těch objektů, kde nenavrhujeme sofistikovanější 

systém monitoringu spotřeb. 

 

Ilustrační obr.4 – sledování trendů měsíčních spotřeb ZP 

Sledování odchylek má i další praktický význam například u monitoringu denních spotřeb zemního 

plynu za účelem optimálního nastavení smluvního parametru s plynárnou – denní rezervované 

kapacity (viz ilustrační obrázek níže). 
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Ilustrační obr.5 – srovnání denních spotřeb ZP 

 

4. Vyhodnocování dosažených úspor a jejich analýza 

Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů je realizována za účelem dosažení minimálně 

garantované úspory. Výše skutečné úspory je však nutné v souladu s metodikou uvedenou v příloze č. 

6 této smlouvy vyhodnotit. Tato činnost je součástí energetického managementu ESCO, tudíž vlastní 

vyhodnocení výsledných úspor nijak časově ani nákladově nezaměstnává klienta. 

Úspory jsou pravidelně vyhodnocování po jednotlivých měsících, nicméně jedná se čistě o orientační 

výsledky z důvodu velké odchylky u denostupňů v přechodných obdobích. 

Konečné roční vyhodnocení je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v termínech v 

souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. průběžná zpráva projektu 

EPC, která obsahuje: 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 
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Ilustrační obr.6 – Srovnávací graf skutečně dosahovaných úspor vůči garanci 

 

5. Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor nákladů 

Posledním, ale jedním z nejdůležitějších pilířů energetického managementu MVV je aktivní 

vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. Návrhy dodatečných 

opatření jsou velmi často využívaným institutem smlouvy SES, který pomáhá kontinuálně vylepšovat 

výsledky běžícího EPC projektu. Tato dodatečná opatření je potřeba rozdělit na tři základní: 

1. tzv. Nápravná dodatečná opatření – mají za úkol vylepšit stávající úsporu ve chvíli, kdy je úspora 

projektu menší než garance. Investici do takového opatření hradí ESCO, klient s ní samozřejmě musí 

souhlasit, nicméně toto opatření je pro klienta přínosné, neboť nemusí vynaložit ani korunu. Pro 

ESCO je motivací k tomuto kroku odstranění rizika nedoúspory. 

Tato nápravná dodatečná opatření lze realizovat na náklady ESCO i ve chvíli, kdy je garance plněna – 

V takovém případě je motivací pro jejich realizaci vylepšit stávající úsporu, tzn. zvýšit výslednou 

nadúsporu. Investici do takového opatření hradí opět ESCO a klient opět musí souhlasit. Pro ESCO je 

motivací k tomuto kroku navýšení dodatečného ekonomického efektu z vyšší nadúspory za 

podmínky, že ESCO má na nadúspoře smluvní podíl. Z pohledu klienta opět dochází k pozitivnímu 

jevu, neboť nemusí utratit ani korunu a ještě zadarmo získá dodatečnou nadúsporu (sníží fakturované 

náklady za energie) v souladu s podílem klienta na nadúspoře. 

2. tzv. Doporučená dodatečná opatření – tato opatření se o prvních dvou liší v tom, kdo hradí jejich 

investici. V tomto případě se jedná o klienta.  Pokud je plátcem klient, musí být zároveň příjemcem 

celé získané dodatečné úspory, tzn., musí dojít k rozšíření celkové garance. Pro ESCO je v tomto 

případě motivací rozšíření investice projektu. Tento model se nejčastěji využívá u těch projektů, 

jejichž smlouva zaručuje výrazně vyšší podíl na nadúspoře pro klienta.  
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

xxxxxxxx, člen představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. 

xxxxxx

xxxxxxx, manažer divize energetických služeb 

xxxx

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

xxxx, manažer divize energetických služeb 

xxxxxxx

xxxx, specialista EPC 

xxxx

xxxxx, specialista EPC 

xxxxx

xxxxx, specialista EPC 

xxxxx

xxxxxxx, specialista EPC 

xxxxx

xxxxx, specialista EPC 

xxxxxx

Fakturačních: 

xxxxx, specialista EPC 

xxxxxxx, specialista EPC 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

energetickesluzby@mvv.cz 

mailto:mvv@mvv.cz
mailto:martin.hvozda@mvv.cz
mailto:martin.hvozda@mvv.cz
mailto:jana.holeckova@mvv.cz
mailto:martin.voracek@mvv.cz
mailto:zbysek.ryvola@mvv.cz
mailto:petra.krcalova@mvv.cz
mailto:michal.svab@mvv.cz
mailto:energetickesluzby@mvv.cz
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Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 

V této příloze je uveden seznam subdodavatelů s podílem vyšším než 10% na celkové hodnotě 

zakázky. 

V přehledu je uveden jejich přesný název z OR, kontaktní údaje, podíl na celkovém rozsahu 

zakázky a druh činností, které na této zakázce budou realizovat. 

V době podání nabídky MVV Energie CZ a.s. nezná přesnou dodavatelskou strukturu. 

podíl v % podíl v tis. Kč 

Práce realizované vlastními kapacitami 100 11 112,437 tis Kč 

Práce realizované poddodavateli celkem 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh poddodávky 

…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………….. 

IČ:………………………………………………………………………………….. …………. % ………………….. tis. Kč 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh poddodávky 

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………….. 

IČ: ………………………………………………………………………………….. …………. % ………………….. tis. Kč 


