SMLOUVA O DILO

Cislo smlouvy SML/1688/2019

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
mezi uvedenymi smluvnimi stranami

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Statutarni mésto Prerov
Sidlo: Prerov, 751 52, Bratrska 709/34
zastoupené Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucim odboru spravy majetku a komunalnich sluzeb
Magistratu mésta Prerova, na zakladé vnitiniho predpisu €. 8/2018 ve znéni vnitiniho
predpisu ¢. 1/2019 a €. 9/2019 Organizacéni Fad
IC: 003 01 825
DIC: CZ 00301825
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., pobocka Pierov
Cislo Gétu: 27-1884482379/0800 - transparentni Géet
Telefon: 581 268 120

1.2. Zhotovitel: Robert Sivak
Sidlo: Budovatelti 2, 750 02 Pferov
Bankovni spojeni: Komeréni banka, pobo¢ka Prerov
Cislo uétu: xxx
IC: 039 16 651
DIC: NENi PLATCEM DPH

2. Smluvni udaje a ujednani

2.1. Nazev stavby: ,Vystavba kontejnerového stanovisté na tfridény a smésny komunalni
odpad ul. Fiignerova, Pierov*

2.2. Vymezeni ¢innosti:

Pfi fizeni €innosti na stavbé zastupuji stranu:

Objednatele:
ve vécech smluvnich a obchodné-technickych: xxx
ve vécech realizace dila: xxx

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: xxx
ve vécech technickych: xxx

Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku ke smlouvé, ucinné jsou vsak jiz od okamziku,
kdy byl druhé smluvni strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.




3. Piedmét plnéni dila

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Pfedmétem pinéni dila zhotovitele je provedeni dila v rozsahu zadanych podminek, zpracované
cenové nabidky, dodavek a montazi stavby: ,,Vystavba kontejnerového stanovi$té na tfidény a
smésny komunalni odpad ul. Fignerova, Pferov“.
e vystavba stanovisté pro 6 kontejnert na tfidény a smésny komunalni odpad, rozmér(
2,2 m x 10 m. Plocha bude provedena ze zamkové dlazby 30 x 30 cm na podkladni
vrstvy ze S§térkodrti s olemovanim obrubniky. Plocha bude vyspadovana ke hrané
vozovky ve sklonu 1 az 2%. DeStova voda ze stanovisté bude svedena do mistni
kanalizace.

Dilo provede zhotovitel dle této smlouvy, platnych pravnich predpist a CSN EN, ve shodé s
pozadavky objednatele.

Zhotovitel si zajisti zdroje energii. V pfipadé zajmu zhotovitele objednatel umozni odbér
elektrické energie za uhradu na zakladé pfedem uzaviené smlouvy o poskytovani sluzeb.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila plnit pozadavky dotéenych organi a organizaci
souvisejici s realizaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré €innosti a ukony souvisejici s provadénim dila, zejména
vyfizovani veskerych povoleni, pfekop(, zaboru, souhlas(, oznameni apod.

Soucasti plnéni jsou dale:
= zajisténi vytyeni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravcli, a to pfed zahajenim
praci na stavenisti v€etné jejich zamérfeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné
dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li
potfebné,

Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkll prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

Objednatel i zhotovitel se dohodli na pisemné formé pro vznik platnosti této smlouvy.

4. Terminy, doba plnéni dila

4.1. Zahgjeni stavby: listopad 2019
4.2. Ukonceni stavebnich praci: do 30 dni od pfedani stavenisté
4.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji prvni pracovni den nasledujici po dni ukonéeni
realizace dila vyzvat objednatele k jeho prevzeti.
4.4. Zména terminu dokon¢eni dila je mozna pouze:
a) pokud z jakychkoliv divodu na strané objednatele nebude mozné termin zahajeni dila
dodrzet,

b) dojde-li béhem vystavby ke zméné& rozsahu a druhu praci vyvolanych poZadavkem
objednatele,

c) o dobu, kdy pferuseni praci bylo zavinéno vy$si moci dle ¢lank( 13.6. - 13.9 této smlouvy,
d) pokud objednatel pozastavi stavebni prace na dile na zakladé vlastniho pokynu.




Termin dokonéeni dila bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl fadné provadét
dilo v dusledku vySe uvedenych udalosti.

5. Misto pInéni dila

Misto pInéni je na pozemku

e p.¢&. 3445/1 v ul. Fugnerova, Pferov,

6. Cenadila

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cena dila je sjednana dohodou v souladu se zak. €. 526/90Sb., o cenach v platném znéni a obé
strany se dohodly takto:

6.1.1. CELKEM : 119 600,00,- K&

Celkova cena za dilo je stanovena jako cena nejvySe pfipustna s platnosti po celou dobu pInéni
vCetné pFipadného posunu terminu ukonceni dila maximalné o 1 mésic. V cené dila jsou
zahrnuty veskeré naklady souvisejici s fadnym provedenim pfedmétu plnéni.

Cenu dila Ize dle odstavce 6.1 upravit na zakladé dodateé¢ného pozadavku objednatele na
rozSifeni praci oproti pfedané zadavaci dokumentaci. V tomto pfipadé zhotovitel predlozi
objednateli pfedpokladany objem praci, které je nutno vykonat a jejich ocenéni k odsouhlaseni.
Po odsouhlaseni bude vypracovan Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodate¢né uplatnéné
prace a po jejich provedeni vyuctovani.

V pfipadé, ze na zakladé rozhodnuti objednatele nebudou realizovany nékteré prace obsazené
zadavacich podminkach a ocenéné v predlozeném polozkovém rozpoctu, provede zhotovitel
odpocet nerealizovanych polozek v cenach dle predlozeného polozkového rozpodtu.

7. Platebni podminky

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Uhrada ceny bude provedena na zékladé faktury zhotovitele, dolozenym zastupcem objednatele
(technickym dozorem) odsouhlasenym soupisem skute¢né provedenych praci a dodavek, a to az
do vySe 90% z celkové smluvni ceny dila. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnd ode dne
jejiho prokazatelného doru€eni Objednateli. Za den zaplaceni se povaZuje den odepsani
finan¢nich prostfedk(l z u¢tu Objednatele. Zalohy poskytovany nebudou.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoSlo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nem(ze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici
z penézitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé& o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnoZstvi, projednaji zhotovitel a objednatel v samostatném fizeni, ze
kterého pofridi zapis s uvedenim divodu obou stran.

Castka rovnajici se 10% z celkové smluvni ceny dila slouzi jako zadrzné a bude proplacena az
po Uspésném protokolarnim predani a pfevzeti dila. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnt
ode dne jejiho prokazatelného doruceni Objednateli. Za den zaplaceni se povazuje den odepsani
finanénich prostfedk(l z u¢tu Objednatele.




7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného pinéni je opravnén uplatnit institut
zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.,
o0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni bude
poZadovat Uhradu za zdanitelné pIinéni na bankovni uUcCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni
splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru platct dané (tj.
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pFijemce zdanitelného pinéni
opravnén uplatnit i v pfipadé, Zze v okamziku uskute€néni zdanitelného pInéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v pfislusném registru platct dané (tj. zplsobem
umoziujicim dalkovy pFistup) skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadég, Ze nastanou
okolnosti umoznujici pfijemci zdanitelného pInéni uplatnit zvlastni zplasob zajisténi dané podle §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude pfijemce
zdanitelného pinéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného pInéni informovat. Smluvni
strany se rovnéz dohodly na tom, Ze v pfipadé, Ze pfijemce zdanitelného plnéni institut
zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané z
pfidané hodnoty spravci dané poskytovatele zdanitelného plnéni, bude tato uhrada povazovana
za splnéni zavazku pfijemce zdaniteIného pInéni uhradit relevantni ¢ast sjednané ceny.

Faktura, dafiovy doklad bude obsahovat, kromé vySe zminénych nalezitosti dle zakona o DPH
zejména nasledujici udaje:
= oznaceni a Cislo faktury
nazev dila
obchodni jména a adresy objednatele a zhotovitele v&. ICO a DIC
rozsah a pfedmét plnéni
datum vystaveni faktury
IhGta splatnosti
datum splatnosti
datum uskute&néni zdanitelného pInéni
bankovni spojeni v€etné identifikace banky
dalSi nalezitosti podle § 28 odst. 2 z. €. 235/2004 Sb., o DPH
razitko a podpis zhotovitele

Pokud nebude mit faktura poZadované néleZitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit pfed
ukonc€enim Ihudty splatnosti k opravé nebo pfepracovani. Ve vracené fakture objednatel vyznaci
ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu zhotoviteli, pfestava bézet |lh(ta splatnosti. Cela |hlta splatnosti bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Faktury a korespondence budou zasilany na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

8. Smluvni pokuty, urok z prodleni

8.1.

8.2.

Strany si vzajemné sjednavaji nasledujici smluvni pokuty a Urok z prodleni:

V pfipadé prodleni s terminem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1000,-K¢&
za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, kdy objednatel neuhradi v terminu splatnosti dafiovy doklad, uhradi zhotoviteli urok
z prodleni ve vy3i 0,05% z dluZzné Castky za kazdy den prodleni.




8.3. V pfipadé, kdy zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu zjist€nou zavadu v zaru¢ni dobé
nebo vadu €i nedodélek z pfejimaciho protokolu, uhradi objednateli 2000,- K& za kazdy den
prodleni a vadu.

9. Nahrada skody, odpovédnost

9.1. Smluvni strany se dale zavazuji vzdjemné si uhradit veSkeré prokazané Skody, které by vznikly
jako dasledek prodleni, resp. poruseni jejich smluvnich povinnosti.

9.2. Smluvni strany se dohodly, ze uplatnénim a zaplacenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo
objednatele pozadovat nahradu Skody, ktera vznikla porusenim povinnosti, na néz se smluvni
pokuty vztahovaly.

10. Odevzdani a prevzeti dila

10.1. O pfedani a pfevzeti dokon¢eného dila pofidi smluvni strany pisemny protokol. Vyhrady ke
zjevnym vadam dila zapiSe Objednatel do pisemného protokolu, Zhotovitel sdéli Objednateli -
povéfenému zaméstnanci Magistratu mésta Pferova xxx, tel: xxx do 5 dnu po pfedani dila, zda
vyhrady k vadam dila uznava a jakym zplsobem budou tyto vypofadany. Pfipadné spory budou
feSeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dilo Objednatelem pFevzato
s vyhradami, pfechazi nebezpedi Skody az odstranénim posledni z takto vyhrazenych vad.

10.2. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady dila zapsané v pfedavacim protokolu odstranit ve Ihdté
odsouhlasené obéma smluvnimi stranami a uvedené vtomto protokolu. O odstranéni vad
sepisi smluvni strany pisemny protokol.

11. Zaruka za jakost, odpovédnost za vady, reklamace

11.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila dle této smlouvy bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, pfip. vlastnosti pro toto dilo obvyklé.

11.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobé odpovida jen tehdy, pokud jejich
pri¢inou bylo prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

11.3. Zhotovitel bude provadét dilo v souladu s pravnimi pfedpisy a pfisluSnymi normami.

11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené komplexni prace v€etné dodaného materialu zaruku za
jakost v délce 24 mésicU.

11.5. Zaruéni Ihdta poc¢ina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.
11.6. V pripadé, Ze po dobu zaruéni Ihity se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na

misto dila do 2 pracovnich dnG od obdrzeni reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za
ucelem posouzeni zavady, sepsani reklamacniho protokolu a odstranovani vady.




11.7.

Zavadu je zhotovitel povinen odstranit v dobé co nejkratsi tak, aby doSlo k zamezeni dalSich
8kod, nejpozdéji vSak do 7 dnu pro vady bézné a do 24 hodin pro vady znamenajici
bezprostfedni ohroZeni zdravi nebo majetku, od nahlaseni zavady.

12. Rizika a pojisténi

12.1.

Zhotovitel dila ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za 8kodu, kterou je pojistén
pfedmét Cinnosti v souvislosti s ¢innosti pojisténého, ktera je uvedena ve vypisu z obchodniho
rejstiiku.

13. Zpusob provadéni dila a ostatni ujednani

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Pro vzajemny styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavebni denik. Tento bude
béhem pracovni doby trvale pfistupny. Zhotovitel bude kazdy pracovni den zapisovat
skute€nosti, rozhodujici pro plnéni smlouvy. V deniku nesmi byt vynechana prazdna mista.
Denik vicepraci vede zhotovitel samostatné.

Mimo zhotovitele a objednatele mlze provadét zaznamy do deniku:

= technicky dozor objednatele

= prislusny organ statni spravy

= povérfeni zastupci objednatele
Jestlize objednatel nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve stavebnim deniku, je
povinen do 5 pracovnich dnl se k zapisu vyjadfit. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu
souhlasi.

Zhotovitel povede stavebni denik ode dne zahdjeni praci na misté realizace dila. Povinnost
vedeni deniku kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkll uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti.

Zhotovitel umozni pfistup na misto realizace dila technickému dozoru objednatele k provadéni
kontroly Cinnosti zhotovitele, souvisejici s dilem. Zhotovitel je povinen zaijistit G¢ast svych
odpovédnych pracovniki na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik
odbératelské kontroly a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
zadani.

Pracovnik odbératelské kontroly je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pokyn pferusit praci,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost
provadéného dila, kvalita praci, zZivot nebo zdravi pracovniki na misté realizace oprav.
V ostatnich pfipadech v8ak pracovnik objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské
¢innosti zhotovitele.

VSichni pracovnici povéfeni dozorem a obsluhou dila se pohybuji na misté na vlastni riziko a
nebezpeci a jsou povinni dodrzovat pfedpisy o bezpecnosti prace. Pfi pfedani pracovisté si
smluvni strany pfedaji identifikaci nebezpedi a stanoveni rizik na pracovisti a budou seznameni
se vSemi riziky.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteCné nebo Uplné neplnéni smluvnich
zavazku, jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci. Pro ucely této smlouvy jsou za okolnosti




,Vy$§i moci“ povazovany mimoradné okolnosti, které nastaly nezavisle na v(li smluvni strany a
brani ji doCasné nebo trvale v plnéni smlouvou stanovenych povinnosti a tyto okolnosti nastaly
po uzavieni smlouvy a nemohly byt povinnou smluvni stranou odvraceny nebo pfekonany a v
dobé& uzavfeni smlouvy nemohly byt pfedvidany.

13.7. Za okolnosti ,vy$3i moci, budou povazovany mimo jiné Zivelné pohromy, trvaly dést nebo
snézeni v pracovni dobg, pfirodni katastrofy, valka, vSeobecna mobilizace, obCanska valka a
dale nepfiznivé klimatické podminky, které neumozni provadéni praci zavislych na klimatickych
podminkach v souladu s technologickymi pfedpisy.

13.8. Za okolnosti ,vy$$i moci, se vSak nepokladaji zpozdéné dodavky od subdodavatelt a veSkeré
prekazky, které vznikly az v dobé, kdy smluvni strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti
nebo vznikly z jejich hospodarskych poméru.

13.9. Nastane-li situace ,vy$§i moci, uvédomi Zhotovitel neprodlené, nejpozdéji vSak do tfi (3)
skuteCnosti je povinen zaznamenat do stavebniho deniku. Zhotovitel pokracuje v pInéni svych
zavazkl podle smlouvy a pfijme opatfeni, kterymi minimalizuje dopad ,vy$Si moci, na plnéni
smlouvy.

13.10.Spory budou smluvni strany fesit v prvé fadé vzajemnym jednanim, se snahou dosahnout
dohody bez nutnosti soudniho jednani. Spory, které nebudou vyfeSeny smirné dohodou obou
stran, budou rozhodovany pfislusnym soudem podle mista realizace dila.

13.11.0bjednatel odevzda zhotoviteli pracovisté prosté vSech zavad a narokl tfetich osob tak, aby
zhotovitel mohl zahajit a provadét prace vrozsahu a podminkach, stanovenych zadanim.
Objednatel nese odpovédnost za Skody vzniklé z diivodd nespravnych nebo neuplnych udajl
v mistech, kde bude zhotovitel provadét prace.

13.12.0bjednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu praci na pfedmétu této smlouvy kontrolovat jeho
dodrzovani a v pfipadé zjisténi nedostatkii pozadovat okamzitou napravu a sankce sjednané
v této smlouvé.

13.13.Zhotovitel se zavazuje udrZovat pofddek na pracovisti a v jeho okoli. Materidly, zafizeni i
odpady budou fadné oznaceny a vybaveny pfedepsanou dokumentaci.

13.14.Zhotovitel se zavazuje, Ze na sebe pfejimé povinnosti nakladani s veSkerymi odpady vzniklymi
pfi jeho Cinnosti na uvedené zakazce (puvodce) a bude s nimi nakladat ve smyslu zakona
€.185/2001 Sb.

14. Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci, pozarni ochrana a pécée o zivotni prostredi

14.1. Zhotovitel bude pouzivat techniku a zafizeni splfiujici pozadavky na ochranu zivotniho prostredi
a to z pohledu emisi vyfukovych plynd, hlu¢nosti, v odpovidajicim technickém stavu, bez
zjevnych unikd provoznich kapalin. Bude mit k dispozici prostfedky k zachyceni uniki
provoznich kapalin do pldy a vody /havarijni soupravy, zachytné vanicky, sorbent/.




14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Odpady bude ffidit a likvidovat v souladu s pfisluSnymi legislativnimi pfedpisy a v souladu s
pozadavky danymi v pfislusnych stavebnich povolenich a dalSich dokumentech statni spravy,
pfipadné ve smlouvé o dilo.

Dojde-li pfi jeho ¢innosti k uUniku dodavanych chemikalii, materiald, ropnych latek nebo
provoznich naplni z pracovnich stroju a dopravnich prostfedkd, neprodlené unik zastavi a
zabrani zasazeni pfirodniho prostiedi, pady a vody. Unik i zvoleny postup odstranéni oznami
neprodlené pracovnikovi vykonavajicimu dozor investora. V pfipadé vétSich unik( je ohlasi
vodopravnimu ufadu.

Na stavenisti a skladkach materialu a v jejich okoli bude udrzovat pofadek a Cinit opatfeni ke
snizeni prasnosti. Bude provadét uklid komunikaci a chodnikd. Stavebni materidly, stroje a
zafizeni pro zabudovani do stavby, jakoz i vSechny odpady budou skladovany pfehledné v
prostorach a nadobach chranicich je pfed poSkozenim s dostateCnym zabezpeCenim ochrany
zivotniho prostiedi. Materialy, zafizeni i odpady budou fadné& oznadeny a vybaveny
prfedepsanou dokumentaci.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné predaji rizika bezpeénosti prace a prokazatelné s nimi
seznami své pracovniky pohybujici se na stavbé.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci svych zaméstnancu
/a svych poddodavatell/ po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost
prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych,
pozarnich. Zhotovitel je povinen zajistit pro vSechny zaméstnance na stavbé vstupni Skoleni o
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané a pravidelné tyto znalosti
zaméstnancl obnovovat a prfezkuSovat. PInéni téchto povinnosti zabezpeci ve svych smluvnich
vztazich s poddodavateli.

Zhotovitel zaijisti vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi svych
¢innostech v souladu s pfislusnym ustanovenim zakoniku prace. Jako odpovédnost zahrnuje
téZ odpovédnost za osoby, jez se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za odbornou zpUsobilost svych zaméstnanct v profesich, jez vykonavaji, a
za to, Z2e maji potfebné specialni zkousky k jejich vykonu, které jsou platné po celou dobu
vykonu dot&ené profese. Zhotovitel rovnéZz odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v jejich
profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel pravidelné lékarské
prohlidky.

Vybavi své zaméstnance vSemi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami a prostfedky
pfisluSejicimi pro danou profesi a nese odpovédnost za to, Zze je budou zaméstnanci fadné
pouzivat.

14.10.Pouci své zaméstnance o pravidlech pohybu na stavenisti v€etné systému vnitro-stavenistni

dopravy a vytahl o pouzivani strojniho zafizeni a o pravidlech pro provadéni praci s otevienym
ohném, podle platné vyhlasky, kterou se stanovi podminky poZarni bezpeé&nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

14.11.Zhotovitel odpovida za Skodu zplUsobenou jeho €innosti &i Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo

provadéji, dale za Skody zplUsobené okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroja ¢i jinych
véci, jichz bylo pouzito pfi plnéni zavazkd ze smlouvy o dilo.

14.12.V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele, vySetfi Uraz a napiSe o ném zaznam

vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele, v souladu
s platnym pravnim predpisem /nafizeni vlady, kterym se stanovi zplUsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu apod./




15. Zavére€na ujednani

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Objednatel se zavazuje pfedmét pInéni k terminu pInéni od zhotovitele protokolarné prevzit a
dle platebnich podminek zaplatit.

Zhotovitel bere na védomi, Zze uhrada sjednané ceny dila bude objednatelem zaplacena
prostfednictvim transparentniho Uctu, tzn., Ze vefejnosti budou dostupné informace v jaké vysi,
komu a za jakym ucelem byly finanéni prostfedky z rozpo&tu mésta uhrazeny.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv zmény nebo dopliky této smlouvy se uskutecni
pisemnou formou dodatku, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici Ob&anskym
zdkonikem.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uverejni smlouvu prostfednictvim registru smluv ve
smyslu zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢&innosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), bez zbyte¢ného odkladu
po podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti dnem
jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc€innosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiuv).

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro kazdou smluvni stranu.

Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu pfed podpisem pfecetly a Ze je v souladu s jejich pravou a
svobodnou vili. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Prerové dne: 6. 11. 2019 V Prerové dne: 6. 11. 2019
Zhotovitel Objednatel
XXX XXX

vedouci odboru





KUNST, spol. s r. o.

                       Tel.: 581 602 941

Palackého 1906, 753 01 Hranice

GSM: 602 588 593

kunst@kunst.cz             

Fax: 581 606 941

Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle ISO 9001-2000
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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/1688/2019



uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi uvedenými smluvními stranami





1. Smluvní strany



1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019 a č. 9/2019 Organizační řád

IČ: 003 01 825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet

Telefon: 581 268 120



1.2. Zhotovitel: Robert Sivák

Sídlo:  Budovatelů 2, 750 02  Přerov

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Přerov 

Číslo účtu: xxx   

IČ: 039 16 651        

DIČ: NENÍ PLÁTCEM DPH



2. Smluvní údaje a ujednání



2.1. Název stavby: „Výstavba kontejnerového stanoviště na tříděný a směsný komunální odpad ul. Fügnerova, Přerov“ 



2.2. Vymezení činnosti: 



Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:



Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických:  xxx

ve věcech realizace díla: xxx



Zhotovitele:

ve věcech smluvních:    xxx  

ve věcech technických: xxx



Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.













3. Předmět plnění díla



3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, zpracované cenové nabídky, dodávek a montáží stavby:  „Výstavba kontejnerového stanoviště na tříděný a směsný komunální odpad ul. Fügnerova, Přerov“. 

· výstavba stanoviště pro 6 kontejnerů na tříděný a směsný komunální odpad, rozměrů 2,2 m x 10 m. Plocha bude provedena ze zámkové dlažby 30 x 30 cm na podkladní vrstvy ze štěrkodrti s olemováním obrubníky. Plocha bude vyspádována ke hraně vozovky ve sklonu 1 až 2%. Dešťová voda ze stanoviště bude svedena do místní kanalizace. 



3.2.  Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, ve shodě s požadavky objednatele.



3.3. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.



3.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.



3.5. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.



3.6. Součástí plnění jsou dále:

· zajištění vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,



3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.



3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.



.

4. Termíny, doba plnění díla



4.1. Zahájení stavby:		listopad 2019

4.2. Ukončení stavebních prací: 	do 30 dní od předání staveniště

4.3.        Zhotovitel se zavazuje nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení

       realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele, 

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6. - 13.9 této smlouvy,

d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.



Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.



5. Místo plnění díla



Místo plnění je na pozemku  

· p. č. 3445/1 v ul. Fügnerova, Přerov,



6. Cena díla



6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:



6.1.1. CELKEM :  	119 600,00,- Kč



6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu ukončení díla maximálně o 1 měsíc. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění. 

6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření prací oproti předané zadávací dokumentaci. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli předpokládaný objem prací, které je nutno vykonat a jejich ocenění k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování. 

6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé práce obsažené zadávacích podmínkách a oceněné v předloženém položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle předloženého položkového rozpočtu.





7. Platební podmínky



7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.

7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. 

7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.



7.6. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje: 

· označení a číslo faktury

· název díla

· obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ

· rozsah a předmět plnění

· datum vystavení faktury

· lhůta splatnosti

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· bankovní spojení včetně identifikace banky

· další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH

· razítko a podpis zhotovitele



7.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.



7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.







8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

 

       Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:



8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.



8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.





9. Náhrada škody, odpovědnost



9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.



9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.





10. Odevzdání a převzetí díla



10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova xxx, tel: xxx do 5 dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy.  Pokud bylo dílo Objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.



10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.



10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany písemný protokol.



11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace



11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.



11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.



11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.



11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené komplexní práce včetně dodaného materiálu záruku za jakost v délce 24  měsíců.



11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.



11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady. 



11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.





12. Rizika a pojištění



12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.









13.  Způsob provádění díla a ostatní ujednání



13. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Deník víceprací vede zhotovitel samostatně.



13. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

· technický dozor objednatele

· příslušný orgán státní správy

· pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.



Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.





13. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.



13. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.



13. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.



13. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány.



13. Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.



13. Za okolnosti „vyšší moci„ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.



13. Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy.



13. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.



13. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.



13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.



13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.



13. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.











14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí



14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.



14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.



14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.



14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.



14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.



14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.



14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.

14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.



14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.



14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.



14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./





15. Závěrečná ujednání



15.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle platebních podmínek zaplatit.



15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.



15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.



15.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.



15.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.



Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

		

V Přerově dne: 6. 11. 2019

		

		

V Přerově dne: 6. 11. 2019



		

Zhotovitel

		

		

Objednatel
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