



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Přestupní zastávky MHD U Metropolu– Senovážné náměstí, Č. Budějovice – aktualizace PD“

číslo smlouvy objednatele: 2019002316  
číslo smlouvy zhotovitele: 19032-17054  
číslo veřejné zakázky: 112/2019/023




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:  dotační program: IROP

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru, na základě plné  
moci  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211  
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Ing. František Stráský  
sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice  
sídlo provozovny: U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice  
IČO: 606 42 581  
DIČ: CZ606 42 581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení, resp. aktualizace, projektové dokumentace na akci „Přestupní zastávky MHD U Metropolu– Senovážné náměstí, Č. Budějovice – aktualizace PD“.



Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, včetně výkonu inženýrské činnosti pro získání společného povolení. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a kontrolního rozpočtu stavebních nákladů.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

- Autorský dozor:  ano  ne  
Plán BOZP vyhotovuje:  zhotovitel  jiný subjekt  
Stavba vodohospodářským dílem:  ano  ne

**Stupně projektové dokumentace:**

- pro územní řízení   
pro stavební povolení   
pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení   
pro provádění stavby

**III. Doba plnění**

1. Zahájení prací na díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli: do 40 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy: do 40 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro vydání společného povolení objednatelem
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli: do 40 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení

**IV. Cena díla**

Celková nabídková cena činí **186 500,00 Kč bez DPH**, z čehož:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: | 92 120,00 Kč bez DPH |
| b. za získání pravomocného společného povolení:             | 26 400,00 Kč bez DPH |
| c. za provedení dokumentace pro provádění stavby:           | 67 980,00 Kč bez DPH |

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*



#### V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP  
ano  ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP  
ano  ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP  
ano  ne
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profese) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg.

#### VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:  
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:  
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:  
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou



dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplýne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení."

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:  
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:  
projektant  
jméno a příjmení: Ing. Martina Stráská
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová nabídka.

31-10-2019


Dne \_\_\_\_\_



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

Dne 19. 10. 2019

V Českých Budějovicích



Ing. František Stráský  
majitel firmy



Zadavatel: Statutární město České Budějovice - odbor investic  
 Stavba: Zastávky MHD Senovážné náměstí  
 Objekt: Vypracování projektové dokumentace DÚR/DSP a PDPS a zajištění IČ

*provádění bystř*  
*A. A. V. 7026*

## Soupis služeb - ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

- na vypracování kompletní PD (DÚR/DSP a PDPS) včetně výkazu výměr a soupisu prací
- na provádění inženýrské činnosti - zajištění ÚR a SP

### Akce: Zastávky MHD Senovážné náměstí

Hodinové sazby projekční jsou kalkulovány dle ceníku UNIKA 2017 na polovině rozmezí mezi náročnými (š 660,-) a méně náročnými pracemi (š 520,-) = 590,-. Práce konstrukční š 420,-. Práce kompletační - jako práce pomocné š 310,-.

	Počet hodin	Hod.n sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Projektová dokumentace (DÚR/DSP)</b>			<b>92 120</b>	<b>19 345</b>	<b>111 465</b>
Vstupní projednání s DOSS a zjištění současných požadavků včetně přípravy, tiskem a doručení	10	590	5 900	1 239	7 139
Průzkum existence vedení IS, prověření původních poloh, nová vyjádření a zakreslení do geodetického podkladu	8	520	4 160	874	5 034
Zprávy (včetně aktualizace technického uspořádání a včetně změny struktury dle nové vyhlášky)	20	590	11 800	2 478	14 278
Přílohová situace aktualizace	2	520	1 040	218	1 258
Podrobná situace - úprava a aktualizace	8	590	4 720	991	5 711
Vizové řezy	8	520	4 160	874	5 034
Úpravy veřejného osvětlení - úpravy	16	590	9 440	1 982	11 422
Odvodnění	16	590	9 440	1 982	11 422
Úpravy inženýrských sítí	16	590	9 440	1 982	11 422
DIO včetně projednání s DI	20	590	11 800	2 478	14 278
Plán BOZP celé stavby	14	590	8 260	1 735	9 995
Kompletační a digitalizace	6	420	2 520	529	3 049
Projednání DÚR/PDPS s DOSS	16	590	9 440	1 982	11 422
<b>C. Inženýrská činnost</b>			<b>26 400</b>	<b>5 544</b>	<b>31 944</b>
Vypracování a podání žádosti, zajištění ÚR a SP	40	660	26 400	5 544	31 944
<b>B. Projektová dokumentace (PDPS)</b>			<b>67 980</b>	<b>14 276</b>	<b>82 256</b>
Zprávy (doplnění do rozsahu PDPS)	16	590	9 440	1 982	11 422
Podrobná situace (dopracování do rozsahu PDPS)	16	590	9 440	1 982	11 422
Výtýčkový výkres	4	520	2 080	437	2 517
Přílohové řezy (zřehnění výšek a detailů)	12	520	6 240	1 310	7 550
Vizové výkresy a detaily	6	590	3 540	743	4 283
Úpravy veřejného osvětlení - PDPS	12	590	7 080	1 487	8 567
Výkaz výměr, soupis prací, rozpočet	24	590	14 160	2 974	17 134
Projednání PDPS s objednatelem před dokončením	20	590	11 800	2 478	14 278
Kompletační a digitalizace	10	420	4 200	882	5 082
<b>Mezisoučet</b>			<b>186 500</b>	<b>39 165</b>	<b>225 665</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>					<b>186 500</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>39 165</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					<b>225 665</b>

Poznámka: v kalkulaci nejsou zahrnuty příslušné správní poplatky.

REKAPITULACE NABÍDKY:		bez DPH		s DPH
DÚR/DSP		92 120	19 345	111 465
IČ zajištění ÚR a SP		26 400	5 544	31 944
PDPS		67 980	14 276	82 256
<b>CELKEM</b>		<b>186 500</b>	<b>39 165</b>	<b>225 665</b>

Vypracoval: Ing. František Stráský

V Českých Budějovicích dne 24.9.2019

**ATELIER**  
 SÚKNECH  
 INŽENÝRSKÝ  
 STAVBY  
 S. S. S.